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El presente proyecto forma parte de las obras de reparaciones y mantenimiento a ejecutar en
los distintos Diques Derivadores del Canal San Martin, a fin de mejorar el funcionamiento de
las instalaciones existentes. _

Los siguientes trabajos se deberan ejecutar durante la corta de aguas del arfio 2019.

Se ha previsto realizar |las siguientes tareas:

1. Compuertz de embalse:
En la compuerta se efectuardn tareas de limpieza y mantenimiento en pistas de apoyo y
burletes y se efectuaran reparaciones en las recatas y pistas que permitan el deslizamiento de
la compuerta en todo su recorrido.
La compuerta se desmontara, se arenara y se ie aplicara el esquema de pintura detallado, en
los talleres de |la Contratista.
En los electromecanismos de compuerta; se efectuaran tareas de limpieza, reparaciones,
pintura y mantenimiento. Se renovara el sistema eléctrico con reemplazo, de canalizaciones
eléctricas y 1a provision de un tablerc de comando nuevo, reemplazando el existente,
considerando el tipo de ejecucién de éste tablero a prueba de vandalismo exiremo. Se
~verificara la PAT y en caso de no verificar, se realizaran las modificaciones necesarias para
cumplir con los valores indicados en pliego.
Se proveera y montara un contrapeso nuevo, similar al que se encuentra a un costado del
canal, incluyendo la provisiéon y montaje de nuevo juego de roldanas. Antes de la fabricacién
de éstas debera tenerse en cuenta:la relacién de alturas entre el mas bajo nivel de contrapesc
'y el maximo nivel de caudal posible, a fin de evitar el balanceo del contrapeso por contacto con
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la corriente de agua. Para ello se montaran las roldanas disefiadas y ubicadas de tal manera
de considerar y evitar la situacién mencionada. Se adjunta al final de la presente memoria,
fotografia de cjemplo.

Se verificara y construira la reparacion del umbral de cierre de la compuerta. La verificacion y
decisién de reparacion de éste item se hara en conjunto con la inspeccién de obra.

Es parte de la provisién, el relevamiento constructivo y la ejecucion de planos de detalle
para ésta compuerta, indicando como minimo los elcinentos que conforman la
estructura, escudo, cancamos de izaje, elementos de tnion, despiece y peso de la
compuerta.

2. Compuerta de toma del canal Naciente .
Actualmente se encuentra atascada, por consiguiente se ha previsto para ésta compuerta
efectuar limpieza de recatas, y si es posible, aumentar la luz entre las mismas. Como medida
complementaria se debera construir y montar patines laterales para evitar el atascamiento de
la compuerta por cruzamiento de la misma.

En la compuerta se efectuaran tareas de mantenimiento y pintura segin esquema de pintura

detallado. Se deberan reparar las recatas que permitan el deslizamiento de la compuerta en

todo su recorrido. Reparacion de umbral. El objetive buscado para ésta compuerta es que sea

de facil operacion, por lo tanto para la aprobacion de éste item sera fundamental la etapa de
pruebas.

3. Compuerta del canal Barrancas
Actualmente se encuentra atascada y con evidente presencia de corrosién, se proveera e
instalard una compuerita nueva tomando como modelo la compuerta existente, con
implementacion de las mismas modificaciones a realizar en compuerta Canal Naciente.
Por lo tanto, se deben desempotrar recatas y umbral viejos, y en el mismo lugar de
emplazamiento montar la compuerta nueva. Se realizaran pruebas de funcionamiento.

4. Hojas partidoras
En hoja canal Naciente, se montara un buje de acero cementado (faltante) en el brazo de
accionamiento. En ambas, se efectuaran reparaciones de los macanismos de accionamiento.

-, Juego de Roldanas; alternativa 1 a considerar p/dique Naciente
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. Juego de Roldanas; alternativa 2 a considerar p/dique Naciente

Generales; Se realizaran tareas de reparacién general, con el objeto de mejorar el aspecto de
las -instalaciones. Las tareas de recuperacion se efectuaran en la totalidad de barandas,
escaleras y accesos, reparacion de hormigones, pintura de las mismas y piso, con remocion
de instalaciones obsoletas ¢ en desuso. Con posterioridad a la obra se realizara la
correspondiente limpieza del sector trasladando escombros y basura a lugares adecuados.

Mecanismos de dique Naciente
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En general el dique presenta distinto grado de deterioro que se abordara de la forma mas
conveniente.

Seran reparadas parcial o totalmente compuertas o reemplazadas segun el caso.

Los sistemas de patines de las compuertas se encuentran bloqueados por la corrosion,
dificultando el normal desplazamiento de las mismas.

Las estanqueidades (burletes) estan resecas, deformadas y agrietadas.

Los umbrales y recatas, presentan ataque corrosivo y deformaciones que dificultan los
desplazamientos de las compuertas.

Es necesario re-instalar el contrapeso de la compuerta de ataje, roldanas y proveer los cabies
correspondientes, incluyendo tareas de mantenimiento, montaje y reemplazo de partes
mbviles.

En general. Todos los mecanismos requieren tareas de reparaciones, mantenimiento y pintura.
Concluidos los trabajos, el dique derivador quedara operable por un prolongado periodo de
tiempo, recomendandose el apropiade mantenimiento periddico.

Se he previsto que las reparaciones se lleven a cabo siguiendo una ordenada secuencia de
tareas que se describen seguidamente.

DETALLE; {Segun corresponda de acuerdo a las especificaciones)

Desvinculacién de los vastagos y contrapesos.

Desmontaje de compuertas de sus alojamientos.

Desmontaje de estanqueidades (burletes).

Desmontaje y evaluacion del tren de rodamientos o sistema de

deslizamiento, contrapesos y trabajos complementarios

Piqueteado y rasqueteado de las superficies de las compuertas que

requieran pintura para determinar el grado de deterioro de las chapas y

perfiles resistentes, efectuar las reparaciones necesarias.

6. Arenado a metal blanco de todas las superficies metdlicas como escudo,

perfiles resistentes, recatas, umbrales, conirapesos, ejes, ruedas y demas

componentes.

Desmontaje y reparacién de recatas y pistas de deslizamiento.

Reparacién o cambio de umbrales colocando, de resultar necesario, una

planchuela nueva sobre el perfil existente para el correcto apoyo del burlete.

Reparacién de Recatas.

9. Reemplazo de perfiles resistentes y placas en todas las estructuras.

10. Reparacién y/o fabricacién de los componentes del tren de rodamientos de
apoyo, laterales; ruedas, ejes, patines, tapas, bujes, soportes, seguros,
retenes, etc.

11. Aplicacién de esquema de pintura en todas las superficies metalicas
previamente arenadas. Montaje de nuevas estanqueidades (burletes)
laterales, superiores y de umbral.

12. Montaje de compuertas en sus alojamientos, armado y montaje de patines
y/o ruedas de apoyo y laterales.

13. Reparaciones y/o mantenimiento y pintura en ios mecanismos

14. Puesta en servicio

Bwn =
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15. Mantenimiento de instalacion eléctrica nueva e instalacién de nuevo tablero
de comando

16. Ejecucidén de techo protector a prueba de vandalismo extremo.

17. Nivelacién y puesta en servicio.

18. Recuperacién de instalaciones descriptas en generales.

19. Limpieza de obra y extraccién de escombros.

20. Entrega de planos de detalle y conforme a obra

Cod. 03 - Diroccidn
de Ingoniaria
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TABLERO DE COMANDO CENTRALIZADO
TABLERO DE COMANDO CENTRALIZADO LISTA DE MATERIALES.
ESQUEMA TRIFILAR , 2w ESQUEMA DE COMANDO MOTOR
gl‘ tem | TAS  |pepaie
G:Bluz_rs—ﬂfafu_?.\_clo_n _GE_NE_I?::: _\r_ -M-OLDE _______________________ -Qc TABLERO DE COMANDO
r S % 380 VAC + N = %0 HE T x5 ) el N . . - . ) )
| i 3 8 i [ A GABNETE Gahinete apta parainstalacian inteperie - IPE5, can puerta ciega, bandejay
| bk .; } Z SERVIOIDS 61 1’ G contrafrente ahisagrado - Bisagras metdlicas - Construido en unasola pieza en
: FRTTE pr—— — i 7 1: . 1 chapade aceroy soldado - Pintura del tipo electrostitica en polvo de resina de
| of E o { - E gmﬁnz ! | PUERTA polidster texturizada al horno de color Beige Ral 7032, Dimensiones minimas
I PROTECEN lxquf | . ;.!‘;’ 300 mm de ancho x 300 mm de alto por 225 mm de fondo
| 5
DE MOTOR 1 fa s i)
| ~GML Z 1 e 2 a1 Interrzptor termomagnético tetrapolar 4 x 63 Amp, 380 Vac,50 Hz, 3KA
I :p/-m:ﬂ% “ : 3 Q2 Interruptor termomagnético circuito comandoi x 4 Amp, 380 Vac ,50Hz, 3KA
| " 1 : | o I " n o 4 Cc Enterruptor termomagnética circuito comandol x 4 Amp, 380 Vac ,50Hz, 3KA
I : L B . 2 5 P Fuente de zlimentacion 220/24¥CCcon bornera de conexion.
| INTERRUPTOR k2 -P5 —KHl i -Kn& Guardamotor Cat AC3 - 3 polos 380 Vac - Regulacién +/-10% In Capacidad de
| S . *pr i & GM1
: GE"E'“’-m 11319, 1 | A . e ruptura 3 KA - seglin potencia motor - Contactos 2NA+2NC
| Ax&3A AAN 220 VoA /| PL I 7 7 | k121 Contactor tripclar con babina de mandoen 24 Vac, In=12A de servicio en
I NG | ™" |categia AC3, para una tensidn de 500 Vac - Contactas 2NA+2NC - Tamafio 1
| 2 a
| =§ 1 frp | “kH2 [ ~KM1 |7
| | @ L Borneras de pasec y conexion tipo camponibles, en concordancia con |z seccién
l -E + I o N 8 Xi de cahies, ajuste por tornillo, aptas para riel DIN 35 mm con separadores,
| IE I topes, numeracidn 2corde, extremos con identificacidn, en cantidad suficiente
| ”E | L3 L con 10% de reserva. Incluye barneras de PAT celor verde amaritlo
I | v L] kM2 " El PA Pulsator rasante color negra D222 mim, 24 Vac, 50 Hz. IPE5 contacto NC
| vl | " = -Ro Je!
) | [ | 10 PS,PB_ |Pulsador rasante color verde D° 22 mm, 24 Vac, 50 Hz. IPGS contacto NA
/ I I|| PE va | E % 11 H1 Piloto luminaso color rajo, 02 22 mm, |émpars tipo LED, 24 VCc IPE5S
| f | L e e : v2 ‘2 " 4 Lirnite de Carrera robusto, accicnamiento a palanca metdlica con rodilio de
1 FE X0/} 2 (3 (4 " /', bt Tee | %2/ x2/|3 12 |51,52,53,54 acero D2 min 17 mm, acclonamiento rapido, contacto INA+INC, 104 250 Vacé
L=t 1T~ 1T " samme j"————" s s COLOCAR EN CADA EXTREMO 0,4 A 125 Vg, PG5, cuerpo 2n aleacidn de Al inyectado o similar.
1 [FE] [3x380Vac Y —— . Cor Srrro
DOBLE FINAL DE CARRERA
PE  LIL2LIN woon oz (* 3, CON DISTINTAS ACTUACION
UERTA
Todos los cokles del circulto de comanco
son de color celeste de 1 mm2
} ‘ NOTAS:
1. El toblero serd emplazado sobre la pasarela del dique en un nuevo clojomiento del tipo
TABLERQ DE COMANDO CENTRALIZADO antivandtlico, de las mismas coracterfsticas que el existente. Este Gitimo, solo se utilizaré para
el comando de motor de compuerts. En el interior de ésta casillo se instalord el gabinete nuevo
ESQUEMA CONSTRUCTIVO f:le servicios, p{oteccidn IP 65, con tf.lpa clega ¥y contratapo con cierre munua_l. LLevaré
. interruplor y disyuntor poro tomacorrientes de 380 Vac y de 220 Voo respectivomente, llaves
térmicas para circuito ifluminocitn, salida casa del dique y alimentocitn casilla de mediciSn{48
VCC). En el montaje, se deberdn temardn todas las medidas de seguridad necesarios con &l fin
de evitar dafios por vandalismo, instalondo candodos y sunchos de seguridad.
2. Los vies de acceso o circulaciSn deberfn estar siempre despejodos, no se admitird el tendide
de cafios elécircos por &l piso.
@ 3. Eingreso y egreso de los caflos y del cobleado efctrico, serfi por lo parte inferior de los
T % = - tableros y cubierto lugge con merterc cementicio poro coultarlos y evitor dofios.
! CASLECANAL 20X 30 4. Todas las superficies © masas metélicas, toles como corcozas de motor, borondas, botoneros de
. - B - ° (] 2 comando, gabinetes elctricos, estructuras civiles y metdlicas, ete deberén estar vinculodas
A oyl 1 rigijamente a la instolucion de PAT, de tal forma de lograr una superficie equipotencial. Se
) = = ! instalardn dos tomos de tierra, uno en cada extremo del dique. Se vinculardn ambas jobalinas
=1 ® 1205 CoLan o medionte una barro de conexién
: 5  Se u_tilizar&n borneras compuestos por bornes, tapea: t'opa montados en Riel DIN 35 mm de
8 prv g seccidn ho menor @ ?.5 n"lmlz, del tipo ZOLODA ° similar, o
= O [PULSABDR COLGR VERDED 5 CABLECANAL 4 <] Los parametros eléctricos indicados son referenciales. deben verificarse en campo.
kML KHZY
E o [PULSADOR COLOR WEGAD] 5 q X0 w1 :
E o [FULSADOR COLOR VERDEI
LJ .'1 ] CABLECAMAL 3 X 30
R J i
=ty =) f#- - = =
> 155 ) MENDOZA
IRRIGACIZSN ) MENDOZA
FRENTE - PUERTA CIEGA A
UBICACION DE COMPONENTES UBICACION DE COMPONENTES SUB DELEGACION RIO MENDOZA Mzo. Marzo de 201
DIMENSIONES MINIMAS EN CONTRAFRENTE EXPTE. N*
EN BANDEJA TABLERO DE COMANDC PLAN
300 X 300 X 225 MM DE FONDO DIQUE NACIENTE ESCALAS
ARCHIVO
| M. C. N®
PROYELTO. CALEULE DIREGTOR DE INGENIERIA SUPERIMTENDENTE PLAND N*
Ing. Carlea Merthnl
SUBDELEGADD 3
::: ':l:n;:”:;: o Ing. Ficardo Nordenstrom NG, SERGI> MARINELLY




TABLERO DE SERVICIOS
ESQUEMA TRIFILAR PUESTAS A TIERRA
de Inpeniciis
CANTIDAD : 2 (DOS) i
TABLERQ DE SERVICIOS |
GABINETE DE SERWICIOS Cala o Inspacetn
—————————————————————————————————————————————— = -_I—Id'—\
X0/ 1 3 x 380 VAC + N — 50 HZ bl nomalzad A |
T
DE GAEINETEII; | :§ L2 | c h C |
MOTOR »
g1 4 h:’ ! o/ '
/e !
|
gk | e |
| ﬂ%"’m o
| ETE : 5 : |
I 2Snn2/Ce “Ig HlE I Se instalara una caja de inspeccion nomalizada para
I 25mn2/Ne N M | meidicién y mantenimiento de la toma de tierra, La misma |
| | estara embulida en un blogque de concreto de 49 x 40 cm,
| | y minima 30 em de profundidad.
| 1[3]5 113 113 1 I 1 GABINETE DE SERVICIOS La unidn entre cable desnuda y jabalina se realizara con
X | ! h o
: Q3 5 QgA . 0352.*1\ . 32 | ‘ MINIMO: 30 X 30 X 20CM scldadura de tipo cuproaluminotémica, I
4x25A x1 X * |
! 2|46 2|4 | ‘ PROFUNDIDAD: 20 CM
I S 8 } |
| = =
I g E I Cejade |
| g Inspaccion
1[3(515 5{5 220 VLA 2 ; " o
! x (EXISTEWE) | « \ Nivel de piso 0° 150 mm |
| msvunma\— —\— DISYUNTOR\— | ' T '
S A i ;' D2 4 ;] o e ' ] 5 57 |
~ [— - 48 VCC | ] 'BE =
L axaos [3als PxBSA |24 | Ay =
| 4 , Blogue de
I 30mA 30mA E] o |v I ! R ! concrato o i '
I u% +§- ?(EXISTENTE) : ' -7 - J 40 x 40x 30 e “:-,t‘ ] |
- I |& 1 -
I .o i ? = %“—JJ : 5 |
! Xs/1 2 [T%Xs/3 4 [T | - L
I 1 x TOMA 1 x TOMA INTERRUPTOR | ALIMENTACION i _ , .
Jabalina tipe "Coperfeld' Caneria PVC f15.4mm
} TRIFASICO MONOF ASICO CASA CASILLA DE : e longiut ssgin bk daeouto 48 cobre 6.mm2 |
| 3x380+N+T 15230+N+T DIGUERD MEDICION | espagificaciones |
! 254 12 (EXISTENTEY :
— l |
I !
| [ ] ! |
| PE |
N J |
. 50% Gel o carbonilla
1 [PE] UBICACION DE COMPONENTES N |
EN BANDEJA ‘ |
PE SECCION C-C |
NOTAS: I
GABLECANAL 30 X 30 1. El tablero sert emplazade sobre la posarela del dique en un nueve alojomients del tipo
03 m 0 D02 G5 06 F2 antivanddfico, de las mismas caracteristicas que sl existenle. Este Gltimo, solo se utilizard para I
]—'—l—"_'_'_—"'_ el comando de motor de compuerta. En el interfor de &sto casifla se instolars el gabinete nueve
O0jCjje"e e ole sjo o]¢ e]e de servicios, - proteccion IP 65, con topa ciego y controtapa con cierre manual. Llevard
i interruplor y disyuntor pare tomocorrientes de 380 Vac y de 220 Vac respectivarnente, llavas |
| térmicos pora circuito iluminacitn, solida coso del dique y alimentacién casilla de medicién(48
| VCC). En el montoje, se deberéin tomarfn todos las medidos de seguridad necesorias con el fin |
: de eviter doftes por vondolismo, instolondo condados y sunchos de saguridod.
| | 2. Las vies de occeso o circulacion deberGn estar siempre despejadas, no se admitirs el terdido
LISTA DE MAT I ! de cofios eléciricos por el piso. |
I 3. El ingreso y egreso de los cafios y del cableado elgctrico, serb por la parte inferior de los
| tableros y cubierto luego con mortero cementicio para ocultarlos y evitar dafios. I
' 2 2 4. Todos los superficies o masos metélicos, tales como corcazas de motor, barondas, botoneras de
item TAG x = comando, gabinstes eléctricos, estructuros civiles y metélicos, etc deberdn estor vinculadas
Detalle 8 8 rigidamente o lo instalacién de PAT, de tal forma de lograr una superficie equipotencigh, Se |
. instalor§n dos tomas de tierro, una en cada extremo del dique. Se vincularén ambas jabalinas
TABLEROC ILUMINACION Y SERVICIOS § T g [ mediante una barra de conexitn. |
Gabinete apto para instalacion inteperie - IPB5, con puerta ciega, bandeja - Tl § i 5. ::c;ghzzr:nmi;ﬁ?rergszCSW:I:ZSR:LPtl?; nb%\fgb ;ﬂge:_;mt;g: mentadas en Riel DIN 35 mm de
Bisagras metdlicas - Construide en una sola pieza en chapa de acero v soldado - [ g SxBE0:T 6. Los paromstros eléctricos indicados son referencicles. deben verificarse en campo. I
1 Pintura del tipo electrostética en polvo de resina de poliéster texturizada al | |
P & A4,
horno de color Beige Ral 7032, Dimensiones mihimas 300 mm de ancho x 300 | i E RRE @A@ 5 N (5 MENDOZA,
mm de alto por 225 mm de fondo i Tl ] & GOQBIERNO I
2 03 Interruptor termomagnétice Tetrapolar 4 x 25 Amp, 380 Vac 50 Hz, 3KA [ e L '
- PR - [ ‘ SUB DELEGACION RI0 MENDOZA Wzo. Morzo de 2018
3 D1 Disyuntor diferencial tipoindustrial 4x 25A - 30 mA - . o ot i end EXPTE. N*
4 Q4 Interruptor termomagnético bipolar 2 x 16 Amp, 220 Vac ,50Hz, 3KA TABLERO DE SERVICIOS FLAN |
5 D2 Disyuntor diferencial tipoindustrial 2x 25A - 30 mA DIQUE NACIENTE ESCALAS |
[ as Interruptor termomagnético camando bipolar 2 x 32 Amp, 220 Vac 50 Hz, 3KA aﬂcﬁ[\m "
7 as Interruptor termomagnético unipolar 1x 2 Amp, 220 Vac 50 Hz, 3KA . C ' ) ’ | Provecto, cacun " | DIRECTCR DE MGENERIA SURERINTENDENTE PLAND N* |
g tomas trifasica y monofasice encapsulados g, Carion Mertil I
SUBDELEGADG 4 |
:::: :m":’:"::; o Ing. Ricarde Hordenstrom NG, SERGID MARWNELL ‘
|



BURLETE LATERAL
NOTA DE MUSICA

PRENSA BURLETE Y ALA DE BURLE frspic

CHAPA ESCUDO DE COMPUERTA

BURLETE PLANIO
SEGUN ESPECIFIC. Rz

BULAN GALVANIZADO
SEGUN ESPECIFICACIINES

SAE=
‘ﬁ: =3 PERFIL RESISTENTE
UPN SEGUN ESPEC,
D
CARTELA 7.9 mm
o
- 45

SIS

AN

S R T T

!
} UPN 16

o GANCHOS DE ANCLAJES ¢ 10
DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE C/200mm
Y SOLDADOS A LA ARMADURA DE

LA PLATEA { LONG=200mm )
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\
[

SIN
ESCALA
&) MENDOZA
& COBIERND
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION Mza. Marzo 2018
UMBRAL Y ESTANQUEIDAD INFERIOR o
DE COMPUERTA ESCALAS
PLANO TIPO ARCHNO N
PROYECTO, CALCULO DIRECTOR DE INGENIERIA SUPERINTENDENTE PLANO Nﬂ

Ing. Juan Ibarzébal
Ing. Alejandro_Gallardo

SUBDELEGADC

ING. SERGIC MARINELLI
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DETALLES:

CARTEL EN CHAPA NEGRA N° 18 SOBRE BASTIDOR DE MADERA O
METALICO TRATADO CON ANTIOXIDO Y PINTURA ANTICORROSIVA

MONTAJE: EN COLUMNAS DE MADERA ESCUADRADA O PERFILES

DE HIERRO SEGUN COTAS

1 I

11 MODERNIZACION DEL RIEGO #jfj

RRIGACIAN | PLAN DE OBRAS 2017 (

OBRA: F° f

§ 50 ¥
CONTRATISTA  &° ]

| MONTO DEL CONTRATO iy '

v MENDOZA 50 [

® GOBIERNO T

REFERENCIAS

CARTEL DE OBRAS
CONSTA DE 2 AREAS

A) Area de isoclogos
B) Area de referencias de obra

DESCRIPCION

A) Fondo: Verde puro Pantone 234

100% Amarillo
100% Ciam

ISO:  Irrigacion segun muestra de colores

[SOS: Escudo provincial en fondo blanco

TIPOGRAFIA: Logo y lema de Irrigacion Souvenir
Textos Complementarios: Arial / Helvetica

Textos Gobierno y Minisierio: Arial / Helvetica

B) Feondo: Blanco

TIPOGRAFIA: Arial / Helvetica
TIPOGRAFIA: lema de lrrigacion Souvenir

@ MENDOZA,
¥ GOBIERND

PLANG TIPC M.zo. Marzo de 2019
EXPTE. N?
PLAN
CARTEL DE OBRA —
ARCHIVO
M. C. N®
PROYECTQ, CALCULO DIRECTOR D iNGENIERIA SUPERINTENDENTC PLAND N°

Ing.

Ing. Corlos Martini

SUBDELEGADOD

Ing. ING. SERGIO MARINELLE
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_____________________________________________ G A
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_________________________________ |l _ 1
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ANEXO |
ANEXO | - PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

DEBE CONSIDERARSE INCLUIDO EN LA PRESENTE DOCUMENTACION EL:
“PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES” ANEXO

APROBADO POR RESOLUCION N° 351/ 1998 del H.T.A.

ANEXO il

ANEXO lil - PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN
TECNICO

DEBE CONSIDERARSE INCLUIDO EN LA PRESENTE DOCUMENTACION EL:
“PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO”- ANEXO Il

APROBADO POR RESOLUCION N° 351/ 98 del H.T.A...
MODIFICADO POR RESOLUCION N° 372/ 2013 del H.T.A.

NOTA: EL OFERENTE DEBERA ADQUIRIR LOS TiT[.JLOS DETALLADOS EN EL DPTO.
GRAL. DE IRRIGACION POR LO TANTO NO TENDRA DERECHO A RECLAMO ALGUNO
DERIVADO DE LA FALTA DE INFORMACION Y ESTUDIO DE LOS MISMOS.

) LEGISLACION VIGENTE
SON IGUALMENTE VALIDAS TODAS LAS CONSIDERACIONES CORRESPONDIENTES A
LA LEY PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS N° 4416, DE CONTABILIDAD, 3799 Y SUS
DECRETOS REGLAMENTARIOS.
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ANEXO |1

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1° Objeto de la Licitacion

La presente Licitacién Publica Nacional, cuyo Comitente es el Departamento General de
Irrigacion, tiene por objeto la contratacién de la Obra: MANTENIMIENTO
COMPUERTAS - DIQUE NACIENTE, consistente en ia reparacién de compuerta

principal, compuerta canal Barrancas, compuerta canal Naciente y trabajos complementarios.
Las obras deberan efectuarse aplicando las técnicas del buen arte, procurando siempre
conseguir los objetivos buscados.

Articulo 2° Venta y Consultas de la documentacion

La memoria descriptiva, presupuesto, pliego de bases y condiciones, planillas y demas
antecedenies podran consultarse en la Direccidn de Ingenieria del DEPARTAMENTO
GENERAL DE IRRIGACION - Barcala Esq. Avda. Espafia, Mendoza, dentro del horario
administrativo. La documentacion podra ser adquirida en la Direccién de Ingenieria del
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION - Barcala Esqg. Avda. Espana 1er Piso,
Mendoza mediante el pago de pesos.. JRES . Ma.L... ( #§3 00O o,

Articulo 3° Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial de la obra licitada, asciende a la suma de pesos: TRES MILLONES
TRESCIENTOS UN MIL. ($ 3.301.000,00)

Articulo 4° Sistema de contratacion.

Conforme lo previsto en la ley 4.416 de Obras Publicas, se establece que la obra se contratara
por la modalidad de PRECIOS UNITARIOS (Unidad de Medida).

La Planilla de Propuesta y la Propuesta deberan ser llenadas y presentadas por el
oferente aplicando sus precios unitarios a las cantidades de obra indicadas en dicha Planilla,
obteniéndose de ese modo el Monto de la Oferta o Presupuesto.

Los oferentes junto con la Propuesta y la Planilla de propuesta, en el Sobre N° 2,
deberan presentar los analisis de precios correspondientes a cada item cotizado, dIChOS
analisis de precios deberan ajustarse a los modelos que acompanan al presente pliego.

Las ofertas deberan presentarse en pesos de Curso Legal y Forzoso ($) de la Republica
Argentina.

Articulo 5° Recepcidn de las ofertas

Las propuestas deberdn dirigirse a la Direccion de Ingenieria del DEPARTAMENTO
- -GENERAL DE IRRIGACION - Barcala Esq. Avda. Espafia, Mendoza.

- lLa aperLJra del Sobre N° 1 se realizaré luego de recibidos los sobres/ paguetes, el dia
hasta _las horas en el
DEPARTANIENTO GENERAL DE IRRIGACION - Barcala Esq. Avda. Espafia, Mendoza
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Articulo 6° Variantes o alternativas

No se permiten variantes.
Articulo 7° Anticipos:

El anticipo se limitara a un 20% dei precio del contrato para acopio de materiales, y se pagara
a mas tardar a 20 dias de su firma. Sera descontado de los sucesivos certificados de obra en
la misma proporcién.

El contratista debera afianzar este anticipo mediante una pdliza de Caucién por el monto del
anticipo, expedida por una compania aseguradora que cumpla con las siguientes condiciones:
Garantia o Carta de Crédito irrevocable por el 100% del importe del anticipo. Dicha garantia
permanecera en vigencia hasta que se haya reembolsado el anticipo y su monto podra ser
deducido progresivamente conforme a los reembolsos que haga el contratista.

Esta garantia podra adoptar cualquiera de las formas establecidas: garantia bancaria, carta de
crédito irrevocable o podliza de seguros de caucion. El monto de esta garantia se reducira
automaticamente en la misma proporcion con que se amortice el anticipo en las estimaciones
mensuales de cuentas presentadas por el contratista. La garantia caducara el dia que se
amortice la Ultima parte del anticipo.

Articulo 8° Plazo de Ejecucion

La Obra Licitada debera ejecutarse en una sola etapa, para la cual se fijan los
siguientes plazos, que regiran desde la fecha de confeccién del Acta de Replanteo:

Plazo total de Obra: Sesenta (60) dias corridos apartir de |a firma del Acta de Replanteo

No se consideraran como causales de ampliacién de plazo, las lluvias y/o heladas que
ocurrieran durante ese lapso. _

Todos los trabajos necesarios para la gjecucion de las obras motivo de esta documentacion,
seran ejecutados segun el siguiente detalle:

1°: Limpieza y preparacion del terreno, instalaciéon del obrador, cartel de obra, casilla y
elementos para la inspeccion, acopio de materiales, ejecucion y sefalizacién de desvios (tanto
de cauces como viales), depresion de la napa freatica para dejar la zona de trabajo en seco.
2°: La ejecucién de las obras basicas principales cotizadas, objeto de esta licitacion, listas
para habilitar el riego.-

3% Obras accesorias que no impidan el paso del agua hacia sus usuarios, rellenos
compactados hasta las cotas indicadas en los planos de la presente documentacion, limpieza
final de obra, restitucion y reparacion de alambrados, relleno, desmontaje y retiro del obrador y
reparacion de desvios.-

En todos los Item se exigird una ejecucién acumulada mensual que esté de acuerdo con el
plan de trabajos aprobado y que como minimo debe corresponder a la hipétesis de avance
lineal. No siendo aceptables ningun tipo de refrasos, salvo justificacion satisfactoria y a solo
juicio del Departamento General de Irrigacién.-

Epoca de ejecucién: Corta de Aguas del afio 2019

Articulo 9° Depésitos de garantias:

Los Depdsitos de Garantias podran ser constituidos en cualquiera de las formas
previstas en el Articulo 28° del Pliego de Condiciones Generales de Caracter Legal.

La garantia de la Propuesta debera constituirse por el monto que fije ei Pliego de
Condiciones Particulares. En caso de no indicar el monto, el mismo no podra ser inferior al
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Uno por ciento (1%) del monto del presupuesto oficial de la obra conforme se establece en
el Articulo 21 Inc. a) de la Ley Organica de Obras Publicas N° 4416.

La garantia deberd tener vigencia y validez hasta el téermino del plazo de
mantenimiento de Oferta. La misma se debera constituir a favor del Departamento General
de Irrigacion, en alguna de las siguientes formas:

a) Dinero en efectivo, mediante depdsito en pesos o doblares estadounidenses en
el Banco Nacion a cuyo efecto se acreditara el depésito en la cuenta que oportunamente
se indicara, o bien se entregara un certificado de deposito a Plazo Fijo a nombre de la
Tesoreria del Departamento General de Irrigacién. Los intereses sobre el monto de la
garantia exigida, en este caso formaran parte de la misma.

b) Fianza bancaria, o de entidad autorizada por el Banco Central de la Republica
Argentina, o fianza comercial de personas o empresas con reconocida o acreditada
solvencia en relacién al monto de la inversidn comprometida, mediante el correspondiente
documento afianzando al postulante, emitido en caracter de fiador liso y llano y principal
pagador con renuncia a los beneficios de divisién y exclusién y a toda interpretacion previa
al deudor principal, en los términos del articulo 2013 del Cdédigo Civil y articulo 480 del
Cadigo de Comercio.

c¢) Pdliza de Seguro de Caucién, extendida por entidad aseguradora de
reconocida solvencia.

En caso de constitucion de la Garantia segun b) o ¢) se cumplira con lo siguiente:

-El texto de la fianza y péliza de Seguro de Caucién debera indicar la
identificacion del presente concurso, el beneficiario (Tesoreria del Departamento General
de Irrigacién) y el plazo de duracién, que en ningtn caso sera inferior al periodo exigido
para el mantenimiento de la oferta, incluido el término de prérroga automatica alli
establecido. Las firmas de los representantes legales del fiador deberan hallarse
certificadas por Escribano Publico, con la correspondiente legalizacion, el que certificara a
si mismo la atribucién de los firmantes para otorgar la fianza.

-Sin perjuicio de lo anterior, la fianza debera cumplir las condiciones basicas
previas en el Articulo 9 del Decreto N° 313/81 y modificatorias, reglamentarios del Decreto
Ley N° 4416.

-El texto de la fianza y el fiador deberan ser previamente aceptados por el
Departamento General de lIrrigacion, a cuyo efecto deberd aprobar el texto con los
documentos que las instrumenten y con las instituciones y personas que las otorguen.

-Una vez constituida la fianza bancaria o pdliza de seguro de caucién, debera ser
depositada en la Tesoreria de la Sede Central del Departamento General de lrrigacidon por
la cual se emitira un Boleto de Ingresos Varios con los datos de la misma.

El Boleto de Ingresos Varios (Constancia de Depdsito de Garantia de Oferta)
debera entregarse en original con la Documentacion presentada en el Acto Licitatorio
adjunto a una copia de la Fianza Bancaria o0 Pdliza de Seguro de Caucidn depositada.
(DPTO. CERTIFICACIONES -TEL 4234-000 int. 265)

Articulo 10° Apertura de las Ofertas

La presentacion y apertura de los sobres se realizaran en la Sede Central DEL
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION - Avda. Espafia Esq. Barcala, Ciudad de
Mendoza, el dia: de de alas hs.

5
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Articulo 11° Evaluacion y seleccion de la propuesta
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11.1 Evaluacion de Ofertas

En la presente licitacion NO habra Precalificacién, se regira por el Sistema de doble sobre, con
presentacion conjunta y apertura simultanea en el acto licitatorio. Posteriormente la Comisién
de Preadjudicacion analizara todas las ofertas y elaborard un dictamen estableciéndose un
‘orden de meritos segun el monto ofrecido en las propuestas por cada una de ellas en orden
creciente (de menor a mayor).

11.2 Criterios de Seleccién
11.2.1 Calificacion de Antecedentes Técnicos - Empresariales (CAT):

a) Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar obras del
tipo de las que se licitan (Monto Anualizado)
Minimo Exigido: Haber ejecutado UNA (1) Obra por un Monto Anualizado Minimo de
$2.000.000 (PESOS P05 MILLONES), en los Uitimos DIEZ (10) afios.

b) Equipo total disponible por la empresa:

Minimo Exigido: La evaluacion se basara en los datos solicitados en las Condiciones
Generales, en estas Condiciones Particulares y los datos aportados en el Sobre N° 01 y
debera ajustarse como minimo a lo exigido en el Articulo 19°. EQUIPO MINIMO de este
ANEXO Il - PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL.

c) Antigliedad de la Empresa y continuidad en su actividad:

Minimo Exigido: Las Empresas oferentes deberan acreditar una antigliedad en el rubro de
Construccion de Obras no menor de CINCO (5) afios continuados.

d) Metodologia y Plan de Trabajo:

Minimo Exigido: Debera cumplir los requerimientos de este pliego de Condiciones Particulares
{Articulo 17°: METODOLOGIA DE TRABAJO y Articulo 18°: PLAN DE TRABAJOS O AVANCE
DE OBRAS).

e) Calificacion del Comportamiento de Contratistas de Obras Hidricas para ejecutar
obras del tipo de las que se licitan:

La presenie licitacibn 8l admitira la participacién de Empresas sin Calificacion del
Comportamiento de Contratistas de Obras Hidricas.

Para determinar el Monto Anualizado de la Empresa exigido en el inciso a), el oferente
deberd aportar la siguiente documentacidén respaldatoria, a fin de justificar fehacientemente
lafs obrafs, segiin corresponda y tener en cuenta las siguientes consideraciones:

+ Para obras publicas: acto administrativo de adjudicacién, contrato sellado, actas de inicio,
de recepcion provisoria y definitiva, acto administrativo de adicionales y/o supresiones,
resoluciones de ampliaciéon de plazo, resoluciones de multas aplicadas, Ultimo certificado
de obra, contratos de UTE, subcontratos si los hubiera y documentacién complementaria.
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+ Para obras privadas: documentos respaldatorios que demuestren fehacientemente la
existencia de un contrato de obra y que retinan la informacién necesaria para realizar la
Calificacion de Antecedentes Técnicos-Empresariales (CAT), monto del contrato, mes y
ano basico, plazo de obra, especialidades, adicionales y supresiones, fecha de entrega.

* |os subcontratos de obra pulblica seran considerados Unicamente en aquellos casos en
gue exista un contrato de obra publica, y para su reconocimiento se presentara el
instrumento administrativo correspondiente que acredite haber sido autorizado como tal
por el comitente; caso contrario se lo considerara como un subcontrato privado. Para la
aceptacion de los antecedentes como subcontratos privados deberan presentar
informacion especifica de los trabajos ejecutados y seran procedentes siempre y cuando
dichos documentos privados tengan una fecha cierta. La fecha cierta sera la de su
exhibicion judicial o en otra reparticién publica donde se archive; la de su reconocimiento
ante notario y dos testigos firmantes; la de su transcripcion en un registro publico; y la del
fallecimiento del suscriptor, o del que lo redactd, o del que firmé en caracter de testigo.

*+ La presentacion de facturas sera estudiada en cada caso por la Comisién Evaluadora a fin
de verificar si corresponde ser consideradas como comprobantes de certificacion de obra.

+ No seran tomadas en consideracion para la determinacion de ia CAT: prestacién de mano
de obra, presupuestos, cartas de intencion, subcontratos de subcontratos, alquiler de
equipos, venta de materiales, direccion técnica ni-administracion.

* Se admite que el Licitante, en el caso de presentarse como consorcios o UTEs (Unidn
Transitoria de Empresas), sume las cantidades correspondientes a cada uno de los
integrantes de la Asociacion a fin de determinar si el licitante cumple con los requisitos
minimos exigidos (Volumenes o Tasas Mensuales minimas de Hormigén, Movimiento de
Suelos, Longitud de Tuberia), permitiendo declarar una o varias Obra por cada integrante
de la UTE segun se especifica en Criterio, aportando los elementos de juicio justificativos.

Determinacion del Monto Anualizado Minimo exigido en CAT

Las Empresas declararan UNA (1) Obra de mayor monto ejecutada, que cuente con
Recepcién Definitiva, dentro de los Gitimos CINCO (5) afes al mes anterior al de la fecha de Ia
presentacion, consignando: '

a) Nomenclador de |la naturaleza de la obra.
b) Denominacion de la obra segun contrato y breve descripcioén.

¢) Monto contractual a valores basicos de contrato con indicacién del mes y afio al que el
mismo corresponde: obras publicas mes anterior al de apertura de la licitacion; obras privadas
mes anterior al del contrato.

d) Monto de adicionales y supresiones, expresados a valores basicos de contrato, con
indicacién del mes y afio al que corresponden.

e) Plazo total real de ejecucion, incluyendo prérrogas aprobadas, indicando mes y afio de
iniciacion y terminacion.

El Monto Anualizado (Ma) resuitante de la/s obra/s de las obras ejecutadas declaradas como
antecedente, se determinara mediante:
Ma= 12xMC xToxFA , dénde:

Fi
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*+ MC = Monto total de la/s obra/s, igual al monto contractual original, mas adicionales,
menos supresionas autorizados, a precios basicos (sin incluir variaciones de precios).

*+ En caso de adicionales y/o supresiones, los mismos deberan también ser referidos a
valores basicos de contrato. En caso de permitir mas de una obra los montos resultaran de
la suma aritmética de los montos de obra declarada.

*+ 12=12 meses

+ Pl = Plazo total de obra en meses (contractual mas prérrogas aprobadas). Si este plazo es
menor de doce (12) meses, para el cociente 12/Pl, se adoptara como valor uno {1). En
caso de permitir mas de una obra, el Monto anualizado se determinara en periodo de doce
(12) meses consecutivos de los Ultimos DIEZ (10) afios, considerados desde la fecha de
apertura de las solicitudes, coincidentes para todas las obras que cada Empresa presente.

+ To = Coeficiente de afectacion por tipo de obra, seguln la siguiente escala:

a) Obra publica To=1,00
b) Subcontrato de obra publica To=0,75
¢} Obra privada To=0,50
d) Subcontrato de obra privada To=0,25

+ FA = Factor de Actualizacién referido al afio del monto basico (mes de firma de contrato),
cuyos valores se detallan en la siguiente tabla:

Afio Fa
Afio 2012 5.53
Ao 2013 4.28
Afio 2014 3.44
Afo 2015 2.54
Afo 2016 2.05
Afio 2017 1.56
Ao 2018 1.23
Ao 2019 1

Fuente DEIE — Indice de Costo de la
Construccion de Gran Mendoza (Base 1988=1,00)

11.2.2. Calificacion de los antecedentes Econdmico - Financieros:

A tal efecto y considerando los estados contables presentados se analizaran entre otros los
indices:

| Activo Total
SOLVENCIA; ——— 8
- Pasivototal

Actlvo corrlente ‘
LIQUIDEZ CORRIENTE: i -
| Pasivo corriente | i

- i
l | l
o I :

o ' Activo corriente - Bienes de carnbio
PRUEBA ACIDA:;

i Pasivo corriente

| PpasivoTotal
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ESTOS INDICES SE ANALIZAN EN FORMA DINAMICA Y AL SOLO EFECTO
REFERENCIAL.

Finalmente calculamos el: INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) compuesto por los
términos:

(CT+CB+CC+0,10 x OC)

ICF =
(PO-AF) x (30/PL)
CT: Capital de Trabajo
CB: Crédito Bancario Disponible PO: Presupuesto Oficial
CC: Crédito Comercial Disponible  AF: Anticipo Financiero
OC: Obras a Certificar PL: Plazo de Obra

Si este indice arroja un valor mayor o igual a uno (1,00) se recomendara su aceptacién. En
cuanto a las UTE se tomara el Indice para el grupo econémico que sera el considerado a
efectos de la calificacion, dado que el conjunto de empresas responde solidariamente ante la
administracién. Si arroja un valor menor que 1,00 no se continuara con €l analisis de su oferta.

Donde:

+ CT = Capital de Trabajo que surge del Ultimo ejercicio, debiendo ser positivo, caso
- contrario invalidara la oferta, descontando la capacidad comprometida por la empresa en
otras obras en ejecucion o en proceso de adjudicacion segln Informe Contable firmado
por Contador Publico y Certificada su firma por Consejo Profesional o entre respectivo
similar que le corresponda.

Este término tiene por finalidad evitar inconvenientes de ejecucion por insolvencia, se
aplica para evitar la calificacion de empresas cuyos Activos se encuentran ya
comprometidos en compromisos de ejecucion de otras obras.

CB = Crédito Bancario

CC = Crédito Comercial disponible para la Obra que se licita exclusivamente.

OC = Obras a certificar: Obras en gjecucién pendientes de pago.

D = (PO-AF) x (30/PL) = El denominador del Calculo del ICF, corresponde al monto
requerido de inversién mensual promedic en obra para que la empresa pueda operar
hasta el cobro del primer certificado. En caso de no requerir el oferente el uso del Anticipo
Financiero en la oferta, 0 no autorizarse en los Pliegos el Importe de AF considerado sera
nulo.

L 2 I

11.3 Criterio de Preadjudicacion:

La adjudicaciéon se hara a la oferta que, habiendo cumplide con los criterios de seleccion,
resultare mas conveniente a juicio del Departamento General de Irrigacion.

Articulo 12° Deposito garantia de impugnaciones

La garantia que se debe presentar conjuntamente con las impugnaciones a que hace
referencia el Articulo N° 43 del Pliego de Condiciones Generales se realizara en Tesoreria
dependiente de la direcciébn de Contabilidad y Finanzas, del Departamento General de
Irrigacion.
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Articulo 13° Elementos para la Inspeccion y libros de Obra
Previo a la firma del ACTA de REPLANTEO (art n® 62 Anexo |), la Empresa Contratista debera
proveer y entregar a la Inspeccién los libros que a continuacién se detallan:
-Libros de Obra: Debera entregar TRES LIBROS tipo 3004 n° 3 original y dos copias moéviles
segun el siguiente detalle:

-LIBRO DE ACTAS

-LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

-LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO (para la Empresa)
Alternativa: La Inspeccién podra disponer el reemplazo de los Libros de Obra por “HOJAS
IMPRESAS EN COMPUTADORA” segun lo establecido en el art. 62 del Anexo |, numeradas
correlativamente y por triplicado, tamario IRAM A-4 y en procesador de texto Word.
Dentro de los DOS (2) dias posteriores a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista
entregara sin cargo, para el exclusivo uso de la Inspeccion y hasta la recepcion
provisoria de los trabajos; los elementos de control, las instalaciones que seran destinadas a
oficina y el vehiculo para movilidad de la Inspeccidon. Su incumplimiento sera penalizado
segun lo establecido en el art. n° 16,
Las instalaciones, asi como su equipamiento, seran sometidas a la aprobacion de la
Inspeccién.
El detalle es el siguiente:

Cod. 03 « Direcclén
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A)-Elementos de control y comunicaciones:
La Empresa Contratista proveera a la Inspeccion los siguientes eiementos que a continuacion
se detallan.

1) Un calibre para medicion de interiores y exteriores con capacidad de lectura de
200mm. Como minimo con aproximaciéon de 0,05mm.

2) Una cinta métrica metalica de 5m. como minimo con apreciacion del milimetro y una
cinta métrica de 30 metros con igual precision.

3) Un medidor de espesores de capa de pintura en estado seco con escala de 0 a 400
micronas minimo, con calibracién en “0” y un espesor conocido. Resolucion un (1) micrén,
digital con accesorios. La prueba, aprobacién y recepcién, de tipos y calidades de estos
equipos estara a cargo de la Inspeccién.

4) Un equipo radiotransmisor tipo Handy o teiéfono celular compatible con los sistemas
de comunicaciones del D.G.l. con el suficiente credito para el uso durante todo el plazo de la
obra.

C-Movilidad para la Inspeccién:

La contratista pondra a disposicién efectiva de la Inspeccion de la Obra UN (1) VEHICULO de
las caracteristicas indicadas mas adelante, a partir del Acta de Replanteo de la obra, con o sin
chofer segun lo disponga la Inspeccion. La no presentacion de este reguerimiento por parte de
las empresas oferentes, en el acto licitatorio, debera ser cumplimentada dentro de los dos (2)
dias habiles siguientes a la clausura de dicho acto, de no ser asi se procedera al rechazo de la
oferta.

Dicho vehiculo respondera, como minimo, a las siguientes especificaciones y condiciones de
uso: Vehiculo naftero, diesel ligero o a gas natural comprimido, en buen estado con ¢ sin
chofer, segun lo disponga la inspeccién de obra, modelo 2014 en adelante, con seguros de:
responsabilidad civil y terceros transportados y no transportados sin limite, las pdlizas de
seguro tendran fecha de vencimiento posterior a la fecha de recepcién provisoria de la obra.
Corre por cuenta del Contratista el mantenimiento, limpieza, reparaciones, gastos de
combustibles y lubricantes, impuestos, tasas, etc., que la movilidad ocasione. En aquelios
periodos en que se repare o manienga la movilidad, el Contratista debera poner a disposicién
de la Inspeccion otra movilidad de similares o mejores caracteristicas.
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La provision de la movilidad, como asi también los gastos que ella origine, no dara derechos al
Contratista a reclamo alguno por este concepte. La movilidad se encontrara afectada
exclusivamente a la Inspeccién en forma permanente durante toda la jornada de trabajo y
fuera de ella si por razones de servicio la Inspeccién de Obras asi lo dispusiera.

El vehiculo debera tener capacidad minima para 4 (cuatro)} personas y estara equipado con los
siguientes elementos:

- rueda de auxilio, gato, matafuego, calefaccién, herramientas, balizas y botiquin.

El Contratista deberd mantener al servicio de la Inspeccién la movilidad hasta la firma del Acta
de Recepcion Provisoria, y esta obligado a transportar a la Inspeccién (cuando ésta io solicita)
hasta la firma del Acta de Recepcion Definitiva.

Todo el equipamiento e instalaciones solicitadas seran devueltos a la Contratista a la firma del
Acta de Terminacion de Obra.

Articulo 14° Replanteo e Inicio de las Obras

El Contratista esta obligado a efectuar el Replanteo dentro de los DOS
(2) dias corridos a partir de la fecha en que guede firme la Resolucién de Adjudicacién e
iniciar las obras, aclarandose la ubicacion de los puntos de replanteo de obra y la cantidad
de forestales a erradicar y posterior replante.

De no iniciar la empresa contratista las tareas correspondientes, dentro de las 24 hs, el
Departamento General de Irrigacion se reserva el derecho de adjudicar las obras a la oferta
mas conveniente en el siguiente puesto, de acuerdo al orden de mayor conveniencia dado por
la comisién de adjudicacion, sin perjuicio de lo establecido en el Art. n® 16.

Articulo 15° Periodo de Garantia - Recepcion Definitiva.

E! periodo de garantia de la Obra serad de doce (12) meses a partir de la firma del Acta de
Recepcidn Provisoria de la misma, y estaran a cargo del Contratista todos los trabajos para su
conservacién y mantenimiento.

Sera obligatorio para el Contratista efectuar cada 90 dias la revision y reparacién del estado
de los tableros eléctricos, mecanismos, niveles de aceite, engrases y estado de los demas
componentes de las compuertas debiendo emitir el correspondiente informe técnico, por
escrito, a la Inspeccién. Estas tareas no le daran derecho a reclamo alguno por transportes,
materiales, lubricantes, ni mano de obra.

De producirse fallas o deterioros mecanicos o electncos, el Departamento General de
Irrigacién  determinard la magnitud de los desperfectos o deficiencias, fijando asimismo el
plazo maximo en que los dafios deberan ser reparados en la misma comunicacion al
Contratista. Cuando se anuncie algun desperfecto o deterioro se agregara al Plazo de
garantias los dias transcurridos desde la fecha de emisién de la Orden de Servicio hasta la
fecha del Acta de reparacién cumplida. Finalizado el periodo de garantia, el Departamento
otorgara la Recepcién Definitiva.

Articulo 16° Penalidades y Multas.

En caso que el Contratista incurriera en las faltas que a continuacidén se mencionan, se
hara pasible de las siguientes multas:
a) Incumplimiento en la entrega de bienes para la Inspeccion (Art 13). Por el
incumplimiento Total o parcial de |la provisién de los elementos indicados precedentemente se
le aplicara a la Contratista una multa del UNO COMA CUATRO POR MIL (1,4 °%,,) del monto
del Contrato por cada dia de atraso.
b) Carte! de Obra (Art.28): Por el incumplimiento de emplazar el cartel de obra a la firma
del acta de replanteo y / o las demas especificaciones del referido art., se le apiicara una multa
de! DOS POR MIL (2 °%/,,) del monto del Contrato por cada dia de atraso.
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c) Incumplimiento con lo establecido en el periodo de garantia (Art. 15). El no
cumplimiento en término con lo <stablecido en el referido art, v / o las reparaciones
requeridas, haran pasible al contratista de una multa diaria del DOS POR MIL (2 °/,,) del monto
del conirato, hasta que dé cumplimiento a lo establecido.

d) Ausencia de Representante Técnico (Art 24): La ausencia injustificaua en la olira del
Contratista o de su Representante Técnico, podra hacer pasible al primero de la aplicacién de
una multa eguivalente a DOS POR MIL (2 %,,) del monto contractual actualizado por cada dia
de ausencia.

e) Incumplimiento de Orden de Servicio (Art. 62 anexo I} n cada ocasion que ei
Contratista o su Representante Técnico se negaran a notificarse de una Ordzn de Servicio o
no procedieran a su cumplimiento, se aplicara una multa equivaiente a UNC COMA CUATRO
POR MIL (1,4 %) del monto contractual actualizado por cada dia de incumplimiento.

f) Suspensioén de los trabajos (Art. 25 anexo I): Si el Contratista paralizara los trabajos
sin causa debidamente justificada, se le aplicara una multa equivalente a UNO COMA NUEVE
POR MIL (1,9 %,,) del monto contractual actualizado, por cada dia de paralizacién.

a) No iniciacién de los frabajos (Art. 14): La no iniciacién injustificada de la obra, por
parte del Contratista, desde la notificacion de la orden de iniciacion de los trabajos, dara lugar
a la aplicacién de una multa equivalente a UNO COMA NUEVE POR MIL (1,9 °,) del monto
contractual actualizado, por cada dia que se demore la misma.

La muita que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes
a aguelia.

h) Incumplimiento de los Planes de Trabajos e Inversiones (Art. n° 18). Cuando sin
mediar causa justificada, el Contratista no dé cumplimiento a los Planes de Trabajo e
Inversiones que figuran en el Contrato, se aplicara una multa equivalente a UNO COMA
CUATRO POR MIL (1,4 °/,,) del monto contractual por cada dia que se verifique atraso.

i) Equipo minimo (Art. 19): El equipo minimo se presentara a la inspeccion de obra a Ia
firma del acta de replanteo. Ei no cumplimiento de esta obligacion hara pasible al Contratista
de una multa del TRES por mil (3 %) del monto del Contrato por cada dia de atraso.

i) Incumplimiento del Plazo Contractual ( Art. N° 8 ): Si el Contratista no diera total
y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo contractual, se le aplicara una multa
equivalente a UNO CON CINCUENTA POR CIENTO ( 1,50 %) del monto total contractual
actualizado por cada dia de atraso en la terminacion de ia obra para cada uno de los plazos,
para los trabajos a realizar.

k) Retraso en la entrega de planos conforme a Obra y Fotografias: Cuando sin mediar
causa justificada, el Contratista no dé cumplimiento a ia enirega en tiempo y forma de los
planos Conforme a Obra y/o fotografias indicados en fas Condiciones Generales, se aplicara
una multa equivalente a UNO COMA CUATRO POR MIL (1,4 °/,,) del monto contractual por
cada dia que se verifique atraso.

1) Trabajos mal ejecutados -mala praxis técnica-.

Cuando la Inspeccién de la obra detecte trabajos que no han sido ejecutados de acuerdo
con las especificaciones del contrato o los trabajos no hayan sido ejecutados con las
técnicas del buen arte y/o no cumplan con las normas de referencia, aplicara una multa
equivalente a UNO COMA CUATRO POR MIL (1,4 °/,,) del monto contractual por cada
dia de atraso en rectificacion del problema.

m) Incumplimiento en Higiene y Seguridad en el Trabajo (Art. N 23) El
- -incumplimiento de lo establecido con relacion a las normas de higiene y seguridad en el
- trabajo se aplicara una multa equivalente a DOS COMA DOS POR MIL (2.2 ofoo) del
monto contractual por cada dia que se verifique atraso.

‘£l importe de las multas sera descontado de ios certificados a favor del Contratista, de las
retenciones- del Fondo de Reparo o de la Garantia Contractual.- La metodologia de trabajo
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sera de cumplimiento obligatorio y, durante la ejecucion de la obra, sélo podra ser variada
mediante aprobacién justificada de la Inspeccién.

La Inspeccién de obra podra ordenar modificaciones de la misma en caso que considere como
causal de demora el seguimiento de la metodologia aceptada o aprobada.

Articulo 17° Metodologia de trabajo
Los oferentes presentaran en el acto licitatorio, la metodologia de trabajo que proponen aplicar
durante la ejecucién de la Obra. Su contenido minimo comprende:;

a) Descripcion de la organizacidn general del obrador y del suministro de
materiales. Si correspondiese.

b) Descripcion de la forma de ejecutar cada item, con indicacion del equipo a
utilizar y personal de ejecucion y conduccidn.

c) Secuencia de construccion de partes de la obra para garantizar su
terminacién en plazo.

La metodologia de trabajo sera de cumplimiento obligatorio y, durante la ejecucion de la obra,
s6lo podra ser variada mediante aprobacién justificada de la Inspeccion.

La Inspeccion de obra podra ordenar modificaciones de la misma en caso que considere como
causal de demora el seguimiento de la metodologia aceptada o aprobada.

Articulo 18° Plan de Trabajos o Avance de Obras

El Plan de Trabajos a que se refiere la Ley N° 4416, io presentara el proponente como lo
determine este pliego y el Pliego de Condiciones Generales.

El mismo estara elaborado de acuerdo al pliego de condiciones generales y al modelo que se
agrega a la Carpeta de Licitacion y cualquier modificacion que el proponente considere
conveniente introducir en el mismo, debera ser debidamente justificado a juicio del
Departamento General de Irrigacion. ]

El Plan de Trabajos debera prever, en cada uno de los Item ejecuciones mensuales
acumuladas que como minimo impongan la exigencia de un avance lineal de trabajos
ejecutados, (volumenes ejecutados proporcionales a tiempos utilizados en la ejecucion).

Todo plan observado por la causa antedicha debera ser corregido dentro de los dos (2) dias
habiles de notificada la observacion.

De no ser corregido, el Departamento General de Irrigacion modificara de oficio los avances de
trabajos previstos en el item observado, para adecuarlos a los rendimientos minimos
correspondientes al avance lineal, salvo justificacion satisfactoria y a solo juicio del Comitente.

Articulo 18° Equipo Minimo

En la Licitacién, las Empresas oferentes deberan acreditar fehacientemente la afectacién a la
obra del equipo que se detalla a continuacion, el cual podra ser de su propiedad, alquilado o
con derecho de uso, con indicacién de la fecha a partir de la cual estara afectado a esta obra y
el periodo que permanecera en ese estado.

Las Empresas estaran obligadas a presentar sus Subcontratistas con la oferta, informando el
equipamiento y personal que afectaran a la Obra como asi también la direccion de sus
oficinas e instalaciones para ser inspeccionados por personal técnico el D.G.I.

Dichos Subcontratistas no podran ser cambiados con posterioridad a la adjudicacién de la
Obra. Su incumplimiento hara pasible a la Contratista de la multa establecida en el art n°® 16
inciso h.

Los equipos sefialados son minimos para toda la obra bésica, deben ser de modelo
actualizado y comprenderan:
1) TRES equipos completos de soldadura eléctrica continlia.
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2) DOS torno paralelo apto para el mecanizado de las piezas a maquinar.

3) UNA taladradora de pié con capacidad de broca de hasta 38,1mm. y velocidad
variable.

4) UNA taladradora portatil de fijacién electromagnética con capacidad de broca
25,4mm.

5) DOS taladradoras manuales con capacidad de broca 25 4mm.

6) TRES amoladoras portatiles.

7) DOS equipos completos de oxi-corte.

8) UNA sierra electromecanica con capacidad de corte de hasta 200mm.

9) UNA prensa hidraulica de 15 TM.

10) DOS equipos de arenado completos con presién minima de salida de siete (7)
atmosferas cada uno.

11) DOS equipos de pintura completos aptos para la colocacién del esquema de pintura
propuesto para esta obra.

12) Herramientas manuales, variadas, de uso mecanico y eléctrico.

13) UNA grua con capacidad minima de 10 Tn., a 20 m del centro de rotacion.

- 14} Un grupo electrégeno y UN tablero portatil , con protecciones eléctricas de la
capacidad adecuada a la potencia necesaria para trabajos en campafia.

15) Equipos aptos para el movimiento y traslado de equipos y materiales a la obra.

16) Equipos para el calefaccionado de la arena que sera utilizada en el arenado de
superficies metalicas.

17) Equipamientos necesarios para la construccion en cada compuerta de camaras de
arenado y pintura que permitan crear el microclima necesario para la ejecucidn de los trabajos
de acuerdo a las especificaciones técnicas particulares, anexo IV.

18) Una Cargadora de 2m3 de cap. de balde y 130 HP, minimo.

19) Personal de obra:

3 Oficiales metalurgicos especializados
6 1/2 Oficiales metallirgicos.
6 Ayudantes de obra.
2 Oficiales Torneros.
1 Oficial Electricista.
1 1/2 Oficiales Electricistas
1 Técnico electronico

20) Galpones cerrados con la debida infraestructura para el movimiento de piezas y
amplitud necesaria para efectuar las tareas de metallrgicas y de arenado y pintura.

21} Todo el equipamientc a utilizar debe ser de primera calidad.
La Inspeccién podra requerir la provision de mayor cantidad y / o calidad de equipos para
mantener una normal ejecucién de los trabajos, terminar dentro del plazo contractual las obras
y de lo indicado en el Articulo 8° de este Anexo.-
La inspeccién podra rechazar, a su sélo criterio, las maquinarias, herramientas, personal o
subcontratistas afectados a la obra que resulten inadecuados o no retinan las cualidades
necesarias para la realizacién de los trabajos.
La empresa contratista a la fecha del ACTA DE REPLANTEQ, debera colocar a disposicion de
la obra todo el equipo detallado en su cotizacién, el que permanecera en la obra hasta la
fecha de confeccién del ACTA DE TERMINACION DE OBRA.-

Articulo 20° Forestales (No aplica en ésta obra)

El factor de reposicion de forestales erradicados sera igual a DOS (2). El tipo a reponer sera
de la especie ABETO, variedad AZUL.

La reposicion debera efectuarse en aquellos lugares que indique la Subdelegacién de! Rio
Mendoza o la Inspeccion de Obras, pudiendo ubicarse la zona de dicha reposicion fuera del
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lugar de las obras y dentro de un radio de aproximadamente cinco (5) kilbmetros alrededor de
dicho lugar y/ donde se considere, necesario a juicio del Departamento General de Irrigacién.

IR

Articulo 21° Fotografias

El contratista debera presentar un juego de trataseis (38) fotografias en color o digitales y cuyo
tamario debe ser de 9 x 13 cm. 6 9 x 12 cm., realizadas antes, durante y finalizacion de Ia
obra, ordenadas cronolégicamente, con la correspondiente explicacion, prolijamente
encarpetadas y pegadas en hojas A4. :

Las fotografias digitales deberan ser entregadas en soporte magnético CD Pen Drive.

Las fotografias deberan entregarse conjuntamente con la entrega de los planos conforme a
obra indicados en el Art. 100° del Pliego de Condiciones Generales. La mora en el
cumplimiento de esta entrega sera multada del mismo modo que para los planos conforme a
obra.

Articulo 22° Aplicacion de Normas.

El contratista debera regirse por las Normas del Instituto Argentino de Racionalizacién de
Materiales (Normas |.R.A.M.) u otra que aseguren calidad igual o superior para la ejecucién de
sus trabajos en obra y para la confeccion de las presentaciones de documentacién tanto en el
acto licitatorio ( SOBRES N° 1, N° 2, Alternativas y Variantes) com¢ durante la ejecucion de las
obras y al documentacion que debera presentar al concluir las obras.

También Debera aplicarse como norma de proyecto y célculo el "Cédigo de Construcciones
Sismo Resistentes para la Provincia de Mendoza".

El incumplimiento del presente articulo durante la ejecuciéon de las obras motivara la
aplicacién de las multas correspondientes a incumplimiento de Ordenes de Servicio.

Articulo 23° Higiene y Seguridad en el Trabajo

Segun lo dispuesto en la resolucion N° 675/95 del Honorable Tribunal Administrativo, la
empresa contratista debera cumplir con la legislacién vigente en todo lo referente a Higiene y
Seguridad en el trabajo esto es:

LEY Suprema de la Nacion: Constitucion Nacional: Art. 14, 14 Bis y 41
Contenido:

+ Derechos de los habitantes a vivir en ambientes sanos

+ Prohibicién de ingresar en territorio nacional desechos radioactivos

Norma legal: Ley 19587
Contenido:
+ Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Decreto Reglamentario N° 351/79

Norma legal: Ley 24557
Contenido: '
+ Ley de Riesgos del Trabajo

Norma legal: Decreto N° 911/96 - M.T.S.S.
Contenido:
+* Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion. Tiene en
cuenta la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 que crea las aseguradoras de Riesgos de
Trabajo (A.R.T.).

Norma legal: Resolucién N° 231/96 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Contenido:

= Entrega de ropa de trabajo

+ Capacitacion del personal

+ FEjecucién de medidas preventivas para la proteccidn de caidas
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Disyuntores eléctricos y puesta a tierra

Extintor de incendios ABC de 10 Kgr.

Orden y limpieza en |a obra

Servicio de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccién.
Confeccién legajo técnico

Norma legal: Resolucién N° 51/97 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Contenido:

-

Comunicar en forma fehaciente a la A.R.T. por lo menos con & dias de antelacién la
fecha de inicio de todo tipo de obra que emprendan.

La contratista debe comunicar el inicio de obra ala A.R.T.

Confecciéon del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion
para cada obra cuando tengan alguna de estas caracteristicas: Excavacion,
Demolicién, Obras mayores de 1.000 m2, Trabajos en altura mayores a 4,00
mts., Tareas sobre o en proximidades de lineas ¢ equipos energizados en media o alta
tension, Cuando la A.R.T. lo consideren pertinente.

El Programa de Seguridad debe estar firmado por el empleador, el Director de Obra y el
Responsable de Seguridad e Higiene y controlado por la A.R.T. quién puede comunicar
a la Autoridad de Aplicacidn, Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el
incumplimiento del mismo.

Norma legal: Resolucion N° 70/97 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo
Contenido:

*

Afiche de la A.R.T

Norma legal: Resolucion N° 35/98 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Contenido:

E

+*

Tiene en cuenta las particularidades de la industria de la construccion donde concurren
distintos empleadores como comitentes, contratista principal y sub-contratista y pueden
tener diferentes A.R.T..

Responsabilidad y control del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la
Construccion.

Actualizacién de la némina del personal.

La disposicién establece un mecanismo para la coordinacién de tos programas de
seguridad y su control que pueden resumirse:

Programa de Seguridad Gnico coordinado por el Contratista principal o el Comitente
para toda la obra que contemple todas las tareas tanto las que realiza el contratista
principal como los sub-contratistas.

La obligatoriedad de las A.R.T., de todos los contratistas y sub-contratistas para cumplir
con el servicio de prevencién y de los respectivos programas de seguridad.

No exime a los sub-contratistas de presentar su Programa de seguridad y de! aviso de
obra segun Resolucién 51/97

Norma legal: Resolucién 319/99 Superintendencia de Riesgos del Trabajo
Contenido:

*

Establece la obligatoriedad para el comitente de llevar a cabo las tareas de
coordinacién del Servicio de Higiene y Seguridad, cuando desarrollen tareas
simuitaneas 2 o mas contratistas o sub-contratistas y no hubiera contratista principal o
hubiera varios contratistas principales.

Exceptia a los comitentes de la responsabilidad mencionada cuando en el contrato de
locacion de obra o servicios respectivos se designe en forma expresa y fehaciente al
contratista principal como encargadoe de asumir |a responsabilidad para |la coordinacion
de ias acciones de prevencién durante tedo el tiempo Gue dure la obra,
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+ Crea la figura de obra repetitiva y corta duracién, cuando el procedimiento de trabajo es
el mismo y el tiempo de ejecucion excede de 7 dias corridos. Para estos casos puede
presentarse para su aprobacién un Programa de Seguridad ante la AR.T., el cual
puede ser utilizado por 6 meses renovables cuando las obras cumplan con las
caracteristicas mencionadas.

Norma legal: Resolucion N° 295/03 — Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Contenido:
+ Modifica la Resol 351/79
+ Especificaciones técnicas sobre ergonomia y levantamiento manual de cargas y sobre
radiaciones.

Norma legal: Resolucién N° 953/10 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo
Contenido:
* Seguridad en ambientes confinados

Norma legal: Resolucién N° 550/11 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo
Contenido:
+ Seguridad en trabajos de demolicion

i\lorma legal: Resolucién N° 463/09 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo
Contenido:
* Relevamiento de riesgos laborales (Anexo | — Segunda Parte)

NORMAS COMPLEMENTARIAS:
+ Resolucion N° 415/02 - S.R.T. — Listado de Sustancias y agentes cancerigenos
+ Resolucion N° 497/03 —~ S.R.T. — Listado de Difenilos Policlorados
+ Resolucion N° 742/03 — S.R.T. — Listado de Sustancias Quimicas a declarar
+ (Codigo de Edificaciéon Municipal
+ Reglamentos Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA)
+ Normas IRAM

Reglamentos ENARGAS

La empresa Contratista al iniciar los trabajos debera:

1. Designar ante la Inspeccion de Obras al Profesional responsable por parte de la Empresa
Contratista a cargo del area de Higiene y Seguridad Laboral.

El Profesional presentara constancias de:
+ Inscripcidon en el “Registro Provincial de Profesionales en Higiene y Seguridad en el
Trabajo" extendida por la Subsecretaria de Trabajo segun Resol.319/92 de la S.T.S.S.
de Mendoza .
+ Inscripcion en el Consejo Profesional de Ingenieros y Gedlogos de Mendoza segun
establece el Art. 3° de Resol. 201/01 de la S.R.T.

2. Presentar el PROGRAMA DE SEGURIDAD debidamente aprobadoe por la ART
(Aseguradora de Riesgos del Trabajo), el responsable por la Empresa Contratista a cargo del
area de Higiene y Seguridad Laboral tramitara la aprobacion del mismo.
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La empresa contratista no podra iniciar los trabajos hasta presentar al Inspector de Obra el
PROGRAMA DE SEGURIDAD APROBADQO acompafiado del correspondiente CERTIFICADO
DE COBERTURA del Personal en Obra

Articulo 24° Representante Técnico del Contratista. _

El representante técnico del Contratista tendra titulo habilitante de Ingeniero Mecanico o
Electromecanico, con experiencia de al menos cinco afios en el desempefio de la Profesién,
en este tipo de obra o similares.

Atendera ininterrumpidamente la obra 'y permanecera en la misma en forma permanente
durante el horario de trabajo, dirigiendo la misma y resolviendo los problemas que se
presenten.

El proponente presentara el curriculum vitae de los integrantes del personal universitario que
estara a cargo de la obra.

En caso que el Contratista sea adjudicatario de mas de una obra simultaneamente, debera
nombrar un representante técnico para cada una de las obra.

Articulo 25° Seguros.

La empresa deberd tomar seguros por Responsabilidad Civil por montos que
tales que permitan cubrir contingencias tales como accidentes producidos en la zona de
Obras e imputables a ella y por destruccion parcial de las cbras por contingencias
climaticas.

Los beneficiarios de las Pdlizas de seguros para el personal de inspeccién de
Obra (Inspectores y Sobrestantes) seran designados por los propios asegurados. Las
empresas bajo ninguna circunstancia, podran designarse a si mismas 0 a personas de su
eleccion como beneficiarios de dichas pélizas.

En todos los casos la vigencia sera por el periodo de tiempo que insuma |a obra,
desde el Acta de Replanteo y hasta el Acta de Recepciéon Provisoria de la misma.

Articulo 26° Planos Conforme a Obra.{ Art. 100 PCG - Anexo )

El Contratista debera confeccionar y entregar al D.G.| los planos conforme a
obra, fotografias y toda otra documentacién que requiera la Inspeccion, antes de la
Recepcidon Provisoria de las Obras y en un plazo no mayor de treinta (30) corridos dias
contados desde la fecha del Acta de Terminacién de los Trabajos y bajo apercibimiento de
aplicacién de la multa indicada en el Art.16 Inc. k.

Los planos originales se confeccionaran en papel vegetal o acetato y fres
(3) juegos de planos en copia heliografica. Ademés debera entregar los planos grabados
bajo formato de AUTOCAD 2010 o superior, en CD. Articulo 27° Rescision por culpa
del contratista.
Se establece, segun lo previsto en el Art. 119 del Pliego de condiciones Generales, que el
porcentaje que se aplicara al valor de los trabajos inconclusos, es del SETENTA POR CIENTO
(70%)

Articulo 27° Rescision por culpa del contratista.

Se establece, segtin lo previsto en el Art. 119 del Pliego de condiciones Generales, que el
porcentaje que se aplicard al valor de los trabajos inconclusos, es del SETENTA POR
CIENTO (70%)

Articulo 28° Cartel de Obra

Producida la notificacién de adjudicacién vy conjuntamente con el Replantec de Obra la
empresa dsbera colocar UN CARTEL DE OBRA en el iugar que indique la Inspeccion, el
mismo debera ser confeccionado de acuerdo al plano tipo que acompana al presente pliego.
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El Cartel de Obra es propiedad del D.G.l., razén por la cual la Contratista no podra retirarlo al
finalizar la obra.

Articulo 29° Adjudicacién.

El Departamento General de Irrigacién se reserva el derecho de anular, disminuir y/o
aumentar las cantidades de los item a ejecutar detallados en la Propuesta, sin que ello de
motivo a reclamo alguno por parte del Contratista.

Articulo 30° Redeterminacion de Precios y Pago de Certificados

Mediante Resolucién 208/03 el Honorable Tribunal Administrativo del
Departamento General de Irrigacion ha resuelto incorporar al Pliego de Licitacion de Obras
— Pliego de Condiciones Generales — Anexo |, aprobado por Resolucién 351/98, el Art.
118-bis, cuyo texto dice: ..” El Departamenio General de Irrigacién se compromete a
cancelar los Ceriificados de Obras y los Certificados de Acopio, en un plazo maximo de
diez (10) dias desde la fecha de emisién de los mismos.

En caso de mora de |la administracién en el cumplimiento del parrafo anterior y a
los fines del reclamo de los correspondientes intereses, sera de aplicacion lo establecido
en el Art. 64 de la Ley Organica de Obras Publicas 4416 y sus Decretos Reglamentarios.

El Departamento General de Irrigacién podra ademads efectuar adelantos
financieros en el marco del Art. 3° de la Resolucién 593/02 del H. T. A., en caso de
estimarlo conveniente.

Las presentes condiciones de pago implican la imposibilidad del reconocimiento de variaciones
de precios en las ofertas efectuadas por los oferentes.”

Articulo 31° Mantenimiento de la Oferta.

El oferente se obliga a mantener la oferta por un periodo minimo de NOVENTA (90) DIAS
CORRIDOS, contados a partir del acto de apertura de los sobres.

Si no se produjera la adjudicacion en dicha plazo, el mantenimiento de oferta se prorrogara
automaticamente por otro periodo igual y por Unica vez, debiéndose constituir las garantias
correspondientes al mantenimiento de la oferta, en caso de corresponder.

El oferente no podra reclamar actualizacion monetaria, intereses o suma alguna por ningdn
concepto en relacién al mantenimiento de la garantia de la oferta.

Articulo 32° Propiedad intelectual.

La presentacién de la oferta implica autorizacién a favor del Departamento General de
Irrigacién a la divulgacion, publicacidén y/o reproduccion por cualquier medio, de los aspectos
técnicos o constructivos en que consiste la propuesta, renunciando el oferente a cualquier
reclamo derivado de la misma.
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ANEXO IV

ESPECIFICACIONES PARTICULARES TECNICAS.

Nota: Se recomienda al Proponente y posterior Contratista leer y analizar con detenimiento las
especificaciones que daran lugar a las reparaciones pretendidas a fin de obtener ios resultados
deseados, con las mejores técnicas del buen arte.

ARTICULO 1° Forma de Interpretacién del Pliego de Especificaciones
Particulares Técnicas.

Siendo el oferente y posterior Contratista especialista en los trabajos de este rubro y habiendo
revisado la totalidad de la documentacioén, no podra alegar ignorancia en caso de errores u
omisiones entre planos, especificaciones y obra teniendo la obligacién de solicitar las
aclaraciones necesarias antes de formular la oferta y antes de efectuar los trabajos y gastos
relacionados con los mismos, no reconociéndose adicionales por tal motivo sin aprobacion
previa. Se recomienda al Proponente y posterior Contratista leer y analizar con
detenimiento las especificaciones que daran lugar a las reparaciones pretendidas a fin
de obtener los resultados deseados, con las mejores técnicas del buen arte y segln lo
establecido por la Res 351/98 y por la Ley de Obras Pulblicas N° 4416 y modificatoria N° 4515.

Las presentes especificaciones técnicas particulares estan referidas a las normas técnicas que
se deben adoptar en la provision de materiales y ejecucion de los trabajos de la obra:

MANTENIMIENTO COMPUERTAS - DIQUE NACIENTE .Queda entendido

que este pliego debera ser interpretado a los efectos de que las obras proyectadas
comprendan sin excepciones todos los elementos necesarios para la correcta y completa
terminacion de los frabajos de acuerdo al fin al que estan destinados.

ARTICULO 2° Alcance De La Obra:

Compuerta de embalse; Serd reparada en forma integral. Para ello se desmontara, se
cambiaran burletes, se arenara y aplicara el esquema de pintura detallado. Recatas y pistas;
Se repararan las recatas para permitir el normal desplazamiento de la compuerta en tramos
proximos al umbral. Contrapeso; Se reparard y montara un contrapeso nuevo, similar al que
se encuentra junto al canal (peso del contrapeso aprox. 3000 kg). Se construiran nuevas
roldanas y se montara sobre pilas de hormigdn. Los trabajos, se realizaran desmontando la
compuerta,-se arenara y pintara en talleres de la Contratista.

Compuerta Cl Naciente; Se reparara la compuerta y mecanismo de manivela. Se repararan las
recatas (se aumentard la luz entre perfiles) para gue permitan el desplazamiento de la
compuerta en todo su recorrido y particularmente proximo al umbral. Se incorporaran patines
pista y patines laterales.

Compuerta Cl Barrancas; Se proveera e instalara compuerta nueva y mecanismo de manivela.
Tendra pistas y patines laterales.

Electro mecanismos de compuerta; se efectuaran tareas de limpieza, reparaciones y
mantenimiento. Se efectuaran tareas de mantenimiento en el sistema eléctrico con reemplazo
de componentes de instatacion deteriorados.

Pilas de mecanismos y Barandas: se incluyen tareas de reparaciones generales y pinturas en
ias pilas portantes de los mecanismos y barandas de proteccién. Reparaciones y ajustes de
refuerzos de Pilas
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lluminacién: Debera verificar el funcionamiento de la iluminacién existente y en su caso
repararla.

Instalacion eléctrica de accionamiento de las compuertas: Se verificara su funcionamiento y se
reemplazaran tableros (de acometida, comando y servicios), idem con los componentes en
mal estado (conductores, canalizaciones eléctricas, cajas de registros, etc.). Se verificard la
Puesta a Tierra segln especificaciones. De ser necesario se construira una PT nueva, en el
lugar conveniente.

ARTICULO 3° Conocimiento Del Lugar De La Obra

Sera obligacion del oferente, antes de formular su oferta, concurrir a los Diques y lugares de
las obras e inspeccionar las instalaciones obteniendo todas las informaciones respecto de las
formas , medidas , cantidades, componentes mecanicos, eléctricos, electrénicos , materiales,
zona de obra, etc.

Todas las modificaciones que surjan respecto de los planos de proyecto y de estas
especificaciones técnicas provenientes de dicha inspeccién deberan tenerse en cuenta para la
formulacidn de la propuesta. En consecuencia, no se admitiran reclamos de ninguna
naturaleza relacionados con la obra durante el acto licitatorio y/o la ejecucion de la misma,
basada en la falta de informacién total o parcial, ni aducir a su favor falta de informacién, error
de proyecto y documentacion.

La Oficina de operaciones de ésta zona, ubicada en el Digue Cipolletti certificara la
concurrencia de los oferentes.

ARTICULO 4° Uso De l.a Energia Eléctrica
En caso que el contratista deba usar energia eléctrica, podra optar por
las alternativas siguientes:

a) Montar un poste trifasico o monofasico (segun potencia requerida) para el control
de consumo de la energia eléctrica que ufilice segun las especificaciones técnicas
actualizadas por EDEMSA o la Municipalidad de la zona y un tablero de proteccion provisorio
segun las normas vigentes.

b) Usar el medidor de energia del Dique, debiendo instalar un tablero de proteccion
adecuado a la potencia requerida, haciéndose cargo de |a totalidad del consumo que acuse el
medidor en ese periodo.

En ambos casos se deberan labrar dos (2) Actas en el libro respectivo
donde conste el estado de consumo de los KW/H (kilovatio-hora) antes de comenzar la obra y
a la fecha del Acta de Terminacién de la misma.

E! importe por el consumo de la energia eléctrica debera depositarlo
mediante un boleto de "ingresos varios" en la tesoreria del Departamento General de Irrigacién
o Subdelegacion de Aguas de la zona de la obra, a las cuarenta y ocho (48) horas de firmada

el Acta de Terminacion de la obra.

El calculo del importe por el consumo de energia eléctrica lo debera
solicitar a la delegacion de EDEMSA de |la zona de la obra y presentar a la Inspeccion el
certificado respectivo donde conste las lecturas del medidor, los kilovatios-hora consumidos y
el importe detallado por consumo de energia eléctrica.

El Contratista sera el (nico responsable por los accidentes y dafios que
pudieran ocasionarse en las instalaciones del Dique o a terceros, derivados de la mala
utilizacion de la energia eléctrica o instalaciones deficitarias que no respeten las normas de
seguridad vigentes.
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ARTICULO 5° Desvios Taponamientos, Bombeo, Acceso A La Obra, Deposito
De Materiales. Devolucién De Elementos En Desuso.

El Contratista tendra a su cargo y costo los trabajos de taponamiento, desvios y bombeo en la

zona de la obra a los efectos de ejecutar el montaje y todos los demas trabajos en total

ausencia de agua. El Contratista no tendra derecho a reclamo alguno por estos trabajos.

Se incluye también las medidas de seguridad para el desvio del transito segun las normas de

la Direccion Provincial de Vialidad de Mendoza o Vialidad Nacional segln corresponda.

E! contratista tendra a su cargo y costo la construccion de los accesos a la obra y extremara

las medidas para que su equipamiento no afecte ni deteriore, ningun tipo de estructuras

existentes en la obra y que sean o no motivo de reparacién.

El contratista sera el unico responsable hasta la recepcion provisoria de ia obra del acopio,

deposito y cuidado de todos los materiales existentes, instalados y a utilizar en la obra.

Debera protegerlos de los agentes atmosféricos y ¢limaticos y de toda posibilidad de rotura,

deterioro o vandalismo.

Terminada la obra, el Contratista debera devolver todos los elementos en desuso que fueron

reemplazados, depositandolos en la administracién del Dique Cipolletti, sin costo para el

D.Gl...
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ARTICULO 6° Certificados De Calidad Y Ensayos De Materiales.

El Departamento General de Irrigacién exigira de los materiales y equipamiento, certificados de
calidad y de origen.

En aquellos materiales que crea conveniente exigird los ensayos de resistencia, calidad y
porcentajes de elementos quimicos de los materiales utilizados en la ejecucion de la obra. El
Contratista los debera trasladar para los ensayos al lugar gue le indique la Inspeccidn de Obra,
y presentar un protocolo de ensayo por escrito del elemento ensayado.

Todos los aranceles y costos de los ensayos de materiales, estaran a cargo y costo del
Contratista no dandole derecho a reclamo alguno por este concepto.

ARTICULO 7° Equipo Minimo.

Al momento de la firma del Acta de Replanteo, el Contratista debera presentar a la Inspeccion
de Obra, el equipo minimo exigido en perfectas condiciones de funcionamiento y para todo el
plazo que dure la obra.

La no presentacion del equipo minimo dara derecho a la Inspeccion de obra a no conformar
dicha ACTA y aplicar las multas que correspondan.

ARTICULO 8° Construcciéon Y / O Trabajos Generales De Reparaciones En
Compuertas:

8.1 Trabajos de desmontaje y montaje de las compuertas y todos sus elementos componentes

(incluidos mecanismos, umbrales, contrapesos, vastagos de accionamiento, estanqueidades,

cables de conirapeso).

Traslado al taller de |a Contratista de las compuertas para sus reparaciones desvinculando los

elementos de accionamiento y desmontaje de los contrapesos.

Arenado de limpieza superficial en todas las superficies a reparar y pintar.

Debera extremar las medidas de proteccién a fin de no dafiar los componentes mecanicos ni

eléctricos del puente de maniobras y cabezales. '
8.2 Desmontaje, reparaciones y montaje de ruedas o patines de apoyo y laterales, con

sus elementos componentes (ejes, soportes, cojinetes, bulones, etc.).

8.3 Desmontaje completo de estanqueidades (burletes) existentes y montaje de

estanqueidades nuevas incluye montaje de pistas de acero inoxidable y todos los trabajos

descriptos en los pliegos.

8.4 Evaluacién del grado de deterioro y atague corrosivo de todas las partes desmontadas de

las compuertas. Si para una mas eficiente Inspeccién fuera necesario realizar un arenado
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superficial grado Sa 1, este trabajo correra por cuenta y costo del Contratista no dandole
derecho a reclamo alguno por este concepto.

8.5 Extraccion de chapa del escudo, en las partes afectadas por la corrosién o deformaciones
y colocacion de chapa nueva. Reparacion de perfiles resistentes y montaje de refuerzos
colaborantes. Se incluye la tarea de enderezar los sectores deformados de las compuertas y
todos los trabajos detallados en pliegos

8.6 Umbrales:

a) Umbrales reparados; Estos trabajos, seran definidos por la inspeccion de obra y seguin el
detalle de los trabajos especificados en los pliegos.

Las reparaciones consistiran en la colocacién de una chapa de acero de 7.9 mm de espesor,
cubriendo todo el ancho y largo del mismo. Se montard por soldadura continua en todo su
perimetro. Previamente se deberd tratar contra la corrosion la superficie del umbral existente
con los procedimientos indicados en este pliego.

b) Umbrales nuevos; Seran fabricados y montados segun especmcacmnes y planos. Incluye
todos los materiales. '

8.7 Granallado 6 arenado y aplicacion de esquema de pintura segun art. n® 9 en todas las
superficies del escudo y perfiles, ejes, ruedas, recatas, umbrales, efc...

8.8 Contrapesos, ruedas, roldanas y cables de contrapesos. Se efectuaran los trabajos
descriptos en los pliegos

8.9 Reparacién de la zona adyacente de los umbrales

Previo a aplicar H®° se debera limpiar la zona con hidrolavadora y aplicar un aditivo de
reconocida marca para adherir hormigones de distintas edades.

8.10 Reparaciones en Recatas y Pistas; reemplazo de sectores de chapa afectados por la
corrosion o deformados, todos los tramos reemplazados tendran similares materiales, formas y
medidas.

8.11 Mecanismos: Se efectuaran los trabajos detallados en pliegos. Tornillos de accionamiento
(Vastagos) seran desmontados, se les efectuaran tareas de mantenimiento y reparaciones
necesarias. Reparaciones en las Pilas

8.12 Nivelacién y regulacidén: Una vez colocadas las compuertas deberan ser niveladas con
nivel éptico y sus estanqueidades reguladas.

En todos los casos se incluye materiales, mano de obra y transportes.

ARTICULO 9° Arenado Y Esquema De Pintura

Las compuertas y sus componentes méviles deberan ser granallados 6 arenados y pintados en
galpones cerrados de la Contratista y acondicionados a tareas generales de arenado y pintura.
Los traslados y medidas de seguridad correran por cuenta y cargo de la Contratista

Este articulo se complementa con los articulos 129 y 130 del Anexo Il - Capitulo VI -
Res.351/98.

Las compuertas, el conjunto de elementos fijados a ellas y todas las partes metalicas de las
recatas, umbrales, deberan someterse a una operaciéon de eliminacibn de escamas de
corrosién mediante proceso de piqueteado neumatico, cepillado y lijado. El proceso a utilizar,
estara en funcion del elemento. Posteriormente se realizara un arenado a metal blanco.
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9.1-EL PROCESO DE ARENADO SERA EL SIGUIENTE:

Se realizara un lavado de superficies con agua dulce a alta presién (min. 240 kg/cm2) y se
eliminaran las areas contaminadas con grasas, aceites y/o hidrocarburos, previa aplicacién de
detergentes de marca reconocida.

Se utilizara como medio abrasivo arena tipo San Luis con la adecuada granulometria,
contenido de silice y forma de particula para lograr un correcto perfil de la zona arenada. El
grado de limpieza sera "Sa3". No se admitira bajo ningiin motivo, el uso de otro tipo de arena
que no sea el anteriormente enunciado. La arena al momento de comenzar con el arenado
debera estar completamente libre de humedad, es decir en estado seco.

Come la época prevista para la ejecucién de la obra, presenta bajas temperaturas y aumento
de la humedad relativa por encima del cincuenta por ciento (60%) el Contratista debera
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extremar los recursos construyendo camaras provisorias de arenado y bajar el valor de
humedad ambiente, mediante calefaccionado por estufas eléctricas. No se admitira ningun otro
tipo de calefaccionado. Finalmente se debera dejar la superficie tratada, libre de polvo
proveniente del arenado, mediante aire seco a alta presidn y/o cepillado y/o aspirado, segun
sea hecesario.

El angulo de impacto, con respecto a [a superficie a arenar debera estar comprendido entre
70°y 90°.

La linea del equipo de arenado debera contener obligatoriamente un filtro trampa de humedad.
El tiempo minimo que debera transcurrir entre la operacién de arenado y la colocacion de la
primer mano de pintura anticorrosiva no debera superar las tres cuartas partes de la hora (3/4
h). Previamente al pintado, debera limpiarse la superficie arenada con el objeto de eliminar las
impurezas que pudieran depositarse en ella. La limpieza sera aire a presion.

Todas aquellas paries que debido a costuras de soldaduras se debieran tratar con
posterioridad al arenado, deberan recibir este tratamiento como se ha indicado anteriormente.
El contratista debera tomar las medidas necesarias a los efectos de que el arenado de los
sistemas hidromecanicos ya sea en obra o en taller no contaminen aquelias partes que estén
en proceso de pintura o en periodo de secado y/o curado. El no cumplimiente de lo indicado,
determinara que la inspeccién de obra paralice los trabajos hasta tanto se implementen los
sistemas anticontaminantes.

9.2-EL PROCEDIMIENTO PARA APLICAR EL ESQUEMA DE PINTURA SERA EL
SIGUIENTE:

Se aplicara sobre el metal base dos (2) manos de pintura epoxidica anticorrosiva Zinc-Rich -
Epoxi, de marca reconocida y bajo norma |.LR.A.M. Se debera obtener un espesor minimo de
sesenta (60) micrones en estado seco. El tiempo que debera transcurrir entre cada mano de
pintura sera estrictamente de veinticuatro (24) horas.

La temperatura ambiente no debera ser inferior a los 10° C y la humedad relativa del ambiente
no mayor de 50 %. Se deberan construir cdmaras de pintura en obra para lograr estos valores.
Posteriormente, se aplicara dos (2) manos de pintura Epoxi-Bituminosa norma |.LR.A.M. 1197
de marca reconocida y el espesor a obtener en seco sera de 150 micrones para cada una de
las manos.

Como consecuencia de ello, el espesor final en seco debera ser como minimo de 360
micrones.

La colocacion de Epoxi-Bituminoso se efectuara a las veinticuatro (24) horas de aplicada la
segunda mano de Zinc-Rich. E! intervalo entre cada mano de Epoxi-Bituminoso sera de
veinticuatro (24) horas como minimo.

Para la preparacion de pintura se deberan seguir estrictamente las indicaciones del fabricante.
El periodo de curado y puesta en servicio, no debera ser inferior a los siete (7) dias.

Para la aplicacion de la pintura, se utilizara el sistema Air-Lees (soplete sin aire). Unicamente
se podra utilizar pincel o rodillo de buena calidad para cubrir bien las juntas y lugares
inaccesibies con soplete.

No se permitira la aplicacién de los recubrimientos con pincel o rodillo, con excepcién de las
zonas trabadas y de dificil acceso. No se aceptaran gotas, globos, escurrimientos, raspaduras,
etc

Para cubrir bien las junias, se podra utilizar pincel o rodille de buena calidad..

El contratista debera entregar a la inspeccién de obra todos los elementos de control y
medicién que crea convenientes para determinar la calidad de los trabajos efectuados.

Los métodos de ensayos se ajustaran a las normas IRAM 1109 y 1022. El contratista debera
entregar a la inspeccién de obra todos los elementos de control y medicién que crea
convenientes para determinar la calidad de los trabajos efectuados.
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La empresa debera emitir las correspondientes planillas de protocolos de ensayos vy
mediciones, ademas de realizar los ensayos de traccién (adherencia de |a pintura).

9.3-ESQUEMA ALTERNATIVO:

La empresa contratista tendra la posibilidad de optar por un esquema de pintura alternativo a
lo indicado como propuesta basica, siempre y cuando la misma sea superadora en calidad
técnica y ambiental. La aplicacién de éste nuevo esquema, no implica aumentos o
disminuciones al esquema de pintura propuesto en éste articulo de referencia. Los ¢cambios
estaran sujetos a aprobacién por parte de la Oficina de Estudios y Proyectos del Depto.
General de Irrigacion.

Resulta necesario destacar que el periode de fraguado de este esquema de pintura,
alternativo, debera ser menor a los siete dias.

En todos los casos se debera entregar a la Inspeccion de la obra, las especificaciones técnicas
y garantias de las pinturas emitidas por el fabricante

ARTICULO 10° Estanqueidades Laterales: (Nota Musical) - Inferiores (Plana).
Estos trabajos se realizaran en las compuertas reparadas 6 nuevas

Laterales (burletes de I6bulo hueco) Se reemplazaran por nuevas y con las mismas
dimensiones que las existentes. Las mismas deberan responder a las normas LR.AM.
113003/4/9/10. Se montaran a la compuerta mediante el mismo sistema existente pero
utilizando todos los materiales nuevos.

Las pistas de deslizamiento de las estanqueidades; Se deberan reparar, colocando una plsta
nueva de planchuela de acero inoxidable AlSI 304 de 3,2mm de espesor, de idéntica longitud
al del burlete y 50,8mm de ancho minimo. Se montaran por soldadura continua a las Recatas
para evitar la corrosion interna. Previamente las superficies debera ser arenada y tratada
contra la corrosion mediante pintura Zinc-Rich Epoxi.

Las dimensiones seran las mismas que las existentes. Se deben incluir todos los trabajos
necesarios para colocar las estanqueidades.

Para la colocacion de los burlefes tipo nota de musica, se procedera de la siguiente forma:

a) Bulones de montajes: Los bulones deberan ser nuevos y galvanizados. Se colocaran en la
misma posicion que los existentes y alineados segln el agujereado de la planchuela
prensaburlete.

b) Perforacién de los burletes: Para esta tarea se debera utilizar como plantilla la planchuela
prensaburlete correspondiente. Se debera calcular que el burlete una vez ajustado se deforme
de 5 a 8 mm para darle presién de cierre.

¢) Montaje de los burletes: Al montar los burletes mediante el abulonado correspondiente, se
cuidara que los l6bulos ejerzan la suficiente presion contra las pistas para evitar perdidas de
agua.

El prensaburlete serd de planchuela de acero nueva de las mismas dimensiones que las
existentes. Los tornillos galvanizados de montaje seran nuevos de diametro y longitud como
los existentes, considerando la tuerca hexagonal con arandela plana y de presién.

Burletes Inferiores: Los burletes inferiores (de umbral) se reemplazaran por burietes nuevos
de similares dimensiones de seccidn rectangular. El prensaburlete sera de planchuela de
acero nueva de las mismas dimensiones que las existentes. Los tornillos de montaje,
galvanizados, seran nuevos de diametro y longitud igual a los existentes con | tuerca
hexagonal con arandela plana y de presién. Se deberan colocar cada 150 mm.

Debera tomar la precaucion que haya continuidad en el marco estanco, en particular en el
burlete esquinero, de modo que se efectle el perfecto cierre hidraulico. (Art.8).

Estos trabajos Incluyen todos los materiales, transportes y mano de obra.
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ARTICULO 11°  Umbrales.

+ Reparaciones de Umbrales:
De resultar posible reparar los Umbrales, éstos seran cubiertos en la parte superior por una
chapa de 7.9 mm de espesor por todo el acho y largo del Umbral. La chapa sera montada con
soldadura por cordén continuo. Se le aplicara el esquema de arenado y pintura establecido en
estos Pliegos.

+ Umbrales nuevos; (La ejecucion la decide el Inspector de Obra)
Para el caso en que se deba reemplazar el umbral se debera extraer el Umbral existente y
colocar en su lugar un Umbral nuevo, conformado por un perfil nuevo PNU N° 16 de acero,
previo y por debajo de éste se soldara un PNI n° 16, ambos en una longitud igual a la existente
entre recatas. Al perfii IPN se le soldaran anclajes cada 200 mm. Todo de acuerdo a los
planos.
Se montara de forma tal que su eje longitudinal, coincida con el eje longitudinal de! burlete
inferior de la compuerta.
En el montaje debera ser nivelado con nivel optico.
Estos trabajos Incluyen todos los materiales y mano de obra.

ARTICULO 12° Recatas Y Pistas De Rodamientos/deslizamiento

Los tramos de recatas y pistas de rodamientos que se encuentran en mal estado por la
corrosion y/o deformados, se deberan reemplazar con materiales nuevos, conformados, de
iguales formas y dimensiones. {Perfiles angulos, chapas y demas componentes)

Las pistas de rodamientos de las ruedas de apoyo y laterales tipo Planchuelas o Decauville, en
mal estado, deberan reemplazarse por pistas similares, nuevas, en longitud necesaria.

Se utilizaran los sistemas de montaje existentes.

Todas las soldaduras seran continuas y junto con los demas elementos, recibiran tratamiento
anticorrosivo de acuerdo al apartado del presente pliego referido a este tratamiento (Art. n° 9)
La inspeccion de obra, indicard los sectores y longitud de las pistas deberan reemplazarse por
nuevas o deberan ser desmontadas, reparadas y nuevamente montadas.

En todos los casos se Incluyen todos los materiales, transportes y mano de obra.

ARTICULO 13° Escudo De Compuertas Y Perfiles Resistentes

Se deberan reemplazar los sectores de chapa afectados por la corrosion. La superficie nueva
sera en chapa de acero, del mismo espesor que la existente -IRAM F24 -, sin defectos
estructurales y se montara mediante las reglas del buen arte para soldadura, por cordén
continuo al bastidor de perfiles resistentes.

El Contratista debera extremar los recursos técnicos que sean necesarios a los efectos que en la
operacion de soldadura no se generen fensiones peligrosas que pudieran deformar la estructura
de las compuertas en forma permanente.

Los perfiles de la estructura resistente, una vez granallados 6 arenados a metal blanco,
deberan reforzarse en las zonas de debilitamiento por corrosién, con placas de acero de
idéntico espesor y se fijardn mediante soldadura continua © reemplazarse sectores.
Previamente la superficie que pueda quedar ocluida debera tratarse contra la corrosién
mediante los métodos de arenado y pintura indicados en pliegos.

Todas las superficies de las compuertas tendran tratamiento de arenado y pintura segun lo
indicado al respecto en este pliego.

La chapa reemplazada (m2) sera medida por el item N° 5 de la Propuesta y Medicién y Forma
de Pago.

Compuerta nueva Cl| Barrancas:

Sera construida nueva, incluida la chapa del escudo, perfiles de las recatas, todos los
materiales nuevos, tomande come modeio la compuerta existente en la Toma dei Cl
Barrancas. Todo segun especificaciones y planos.
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Los trabajos incluyen el desmontaje de la compuerta y recatas existentes y los montajes de la
compuerta y recatas nuevas.

Asimismo los frabajos incluyen todos los materiales (chapa, perfiles, recatas, etc), transportes
y mano de obra.

ARTICULO 14° Ruedas De Apoyo y Laterales/ Patines

Ruedas de apoyo/patines:
Previo a desmontar las ruedas/patines y ejes de las compuertas, deberan ser perfectamente
marcados tanto en su posicién relativa en las compuertas como a la cual pertenecen, a fin que
en el montaje de las mismas no se mezclen los ejes y ruedas/patines, como asi tampoco sus
posiciones originales en cada una de las compuertas.
Ruedas reparadas: Se efectuaran tareas de mantenimiento de ruedas y ejes, reemplazo de
bujes deteriorados y reemplazo de todos los retenes y sellos. Limpieza de canales de
lubricacién
Se incluye la colocacién de nuevo |ubricante para servicio pesade, grasa de litioc con 82 MO
Para el montaje de las ruedas se tomaran las precauciones necesarias a fin que las ruedas
giren libremente y no se produzcan interferencias entre las pestafias, los rieles o los perfiles de
las compuertas.
Ruedas nuevas: Las ruedas nuevas incluiran bujes de bronce SAE 64 Se podran fabricar
segun lo siguiente:
+*+ De Fundicién Gris: Las ruedas nuevas tendran las mismas formas material y
caracteristicas mecanicas y de resistencia que las existentes. Se construiran en
fundicion gris de grano fino para construcciones mecanicas e hidromecanicas segin
el Art.122 — Cap. VI - Anexo Ill. Norma IRAM Fg24.
Las ruedas una vez fundidas no contendran arena de moldeo o noyos. Tendran total ausencia
de rechupes, sopladuras, grietas y otros defectos de fundicion que perjudiguen el fin para la
cual son construidas. La inspeccidén podra rechazar la partida.
Probeta de ensayo: Con las ruedas se colara fundicion en una probeta de dimensiones
normalizadas para su ensayo.
+ De acero: Se podran construir de acero SAE 1045.
Todas las ruedas de una misma compuerta se rectificaran a en sus perimetros a diametros de
medidas uniformes, evitado en lo posible la disminucion de los diametros de la bandas de
rodamientos, a fin de no perjudicar el perfecto apoyo de los burletes
Para el montaje de las ruedas se tomaran las precauciones necesarias a fin que las ruedas
giren libremente y no se produzcan interferencias entre las pistas, recatas, contrapistas y
compuertas.
Retenes y sellos: Se reemplazaran todos Ios retenes y sellos existentes por retenes y sellos
nuevos de similares caracteristicas a los originales.
Ruedas l|aterales: ,
Seran desmontadas se limpiaran, se pulirdn los ejes y se limpiaran los conductos de
lubricacion, se montaran previo efectuarles el tratamiento de arenado y pintura.
Se incluye la fabricacién de las ruedas, soportes y ejes que deban ser reemplazados por
nuevos.
Patines:
Seran desmontados se limpiaran, se pulirdn los ejes y se limpiaran los elementos de
deslizamiento.Se incluye la fabricacion de soportes y ejes que deban ser reemplazados por
nuevos. El material de los patines a utilizar en el reemplazo sera Delrin

ARTICULO 15° Bujes De Ruedas.
Los bujes de las ruedas seran fabricados con bronce SAE 64, de las dimensiones apropiadas
al eie y el ajuste a la rueda. La luz entre el buje y el eje serd de 3 a 4 décimas de milimetro. En
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su interior se le deberan efectuar tres ranuras axiales y una perimetral central para lubricacion,
de 4 (cuatro) mm de ancho por 3 (tres) mm de profundidad.
Lubricante: se utilizara grasa de Litio con S2 Mo.

ARTICULO 16° Ejes De Ruedas.

Ejes recuperados; los ejes usados que puedan ser recuperados, seran limpiados, rectificados y
pulidos.

Ejes nuevos; para su fabricacion se utilizara acero nuevo SAE 1045. Se tornearan y puliran
con un diametro y longitud iguales a los existentes.

A todos los ejes recuperados y nuevos se les debera efectuar un bafio de cromeo duro por un
espesor minimo de dos (2) décimas de milimetro. (0,2 mm), en toda su superficie.
Posteriormente pulido.

Todos los ejes deberan contener un tunel de lubricacion.

ARTICULO 17° Soportes de ruedas de apoyo Y laterales

Los soportes de las ruedas de apoyo y laterales, deberan ser desmontados. Se trataran
mediante arenado superficial para controlar la existencia o no de fisuras, luego se aplicara el
esquema de pintura.

Si fuera necesario construir soportes nuevos, deberan ser de las mismas formas, materiales,
dimensiones y resistencias mecanicas que los existentes. Incluye la fabricacion o reparacion
de ruedas laterales y de contrapesos

ARTICULO 18° Contrapesos, Cables De Contrapesos:

El contrapeso de la compuerta del Digue Naciente que se encuentra desmontado y al costado
del canal, debera ser reparado en los sectores de H° afectados (o faltantes), cancamos de
izaje y posteriormente montado en la compuerta.

Se montara con cables de acero nuevo segln especificaciones, para lo cual debera tomar las
medidas precisas a fin que los cables de acero tengan la longitud necesaria y precisa.

La contratista debera fabricar y montar dos juegos de roldanas faltantes que seran similares a
los existentes en la compuerta del digue Chachingo.

ARTICULO 19° Mecanismos

Mecanismos Compuertas de embalse; Deberan ser desmontados y desarmados a fin de
efectuarles limpieza y verificacién del estado de sus componentes mecanicos, efectuar
reparaciones necesarias y tareas de mantenimiento. Se deberd reemplazar las tuercas
(roscadas de bronce), defectuosas o con excesivo desgaste. Sistema eléctrico, se verificara su
funcionamiento y se efectuaran las reparaciones necesarias con reemplazo de componentes
en mal estado.

Mecanismo Compuerta; Desmontaje, limpieza de manivela y vastago. Montaje y lubricacion.
Mecanismo Compuerta Cl Barrancas; Desmontaje, limpieza de manivela y vastago. Montaje y
lubricacion. El mecanismo existente se limpiard y se entregara a la Subdelegacion del Rio
Mendoza.

Se deberan reemplazar aquellos elementos defectuosos que indique ia inspeccion; que se
encuentren dafiados o con excesivo desgaste (bujes retenes, tuercas de bronce, etc.).

Los mecanismos se armaran y montaran en la misma ubicacién original, para lo cual se debera
marcar cada uno de los elementos mecanicos, incluidos los tornillos de accionamientos, a fin
que dichos elementos queden “hermanados”. Se debera verificar la perfecta alineacion de los
gjes.

Las Pilas se repararan en la zona afectadas por la traccién de los mecanismos. Se ajustaran
los refuerzos existentes.

Tuercas de bronce: Todas las tuercas de bronce fabricadas nuevas y reemplazadas en los
reductores de velocidad se mediran por ltem 5, por lo tanto no se incluyen en los trabajos
praecedentes. (Ver Medicién y Forma de Pago)

Vastagos; seran desmontados, limpiados, enderezados y reparados ios hilos de roscas.
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Se incluyen todos los lubricantes.

Pintura: Los puentes de mecanismos, [as pilas o columnas de apoyo, los mecanismos, los
motores, tableros de comandos, columnas y barandas, seran pintados del mismo color que el
existente.

En todos los caso los componentes metalicos se arenaran 6 se quitara la pintura vieja con
decapantes, rasqueteado y lijado. Se les aplicara antiéxido en un espesor de 60 micrones y
dos manos de pintura Esmalte Sintético de marca reconocida en un espesor de 50 micrones
cada mano.

Cod. 03 + Direcclén
de Ingonlorin

Reparaciones eléctricas:

La Empresa Contratista debera verificar y controlar los sistemas a fin de efectuar las
reparaciones y/o reemplazos de elementos que fueran necesarios, contactores, relés,
conductores, etc. )

Si corresponde, al dique en particular, debera proveer e instalar LIMITES DE CARRRERA de
cierre y apertura maxima en cada una de las compuertas, convenientemente ubicados y
protegidos y con todos sus accesorios necesarios para su buen funcionamiento. Seran de
marca reconocida y de 12 calidad.

Seran de accionamiento mecanico de precision con bieletas rigidas con rueda 6 por campo
magnético, no se aceptaran bieletas flexibles.

Tendran proteccion IP 65. Deberan permitir su regulacion facilmente.

Los cables tendran proteccion mecanica con cafios corrugados e ingresaran al LC por la parte
inferior de los mismos.

Los topes-levas, seran de acero y se montaran en los vastagos de los reductores mas
préximos a los tableros de comandos. Seran de fijacién segura a fin de garantizar su
inmovilidad. _

Puestas a tierra: Se debera verificar la puesta a tierra existente y mejorarla en caso de no
tener el nivel de proteccion sefialado. De no existir puesta a tierra, se debera construir una PT
nueva, de acuerdo a las especificaciones gue dictan las normas y en uso por el DGI

Se conectaran todos los tableros, motores y elementos metalicos.

Nivel maximo de resistencia = 6 (Seis) OHMS, que sera verificada por |a inspeccion de obra.

ARTICULO 20° lluminacion - Barandas Y Pilas:

lluminacién: Debera verificar el funcionamiento de las luminarias existentes en cada uno de los
Diques y en su caso repararlas a fin que las mismas funcionen correctamente.

Barandas y Pilas: seran reparadas todas las barandas y las pilas soportes de los mecanismos
con hormigones y productos de adherencia de hormigones nuevos con viejos.

ARTICULO 21° Chapa De Acero F24

Debera reemplazar la chapa de los escudos de las compuertas que se encuentre deteriorada
por la corrosion o deformada, por igual superficie de chapa F 24 nueva, colocada y
perfectamenie soldada.

Se incluye el desmontaje de la chapa existente, preparacion de las superficies y montaje con
soldadura de la chapa nueva.

La chapa nueva se usard para los casos de reparaciones de los escudos, no se incluye en la
compuerta nueva del Cl Barrancas.

ARTICULO 22° Fabricacion De Tuercas De Bronce De Vastagos.

Tuercas de bronce nuevas: Se deberan fabricar las tuercas de bronce nuevas necesarias.
Cantidad estimada de 3 tuercas.

Las tuercas de bronce se fabricaran segtin el modelo original, en bronce Fosforoso - SAE 85 o
bronce Super Niquel — SAE 640 —. Los hilos de las roscas seran construidos con la minima
tolerancia para el montaje de forma tal de no debilitar a seccidén de los mismos. Para ello se
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debera medir con precisién los diametros de los vastagos y las secciones de sus hilos de
roscas.

ARTICULO 23° Nivelacion Y Regulacion:

Las compuertas deberan ser niveladas con nivel éptico y sus burletes laterales, superiores e
inferiores regulados y ajustados con la compuerta cerrada. Los limites de carrera deberan ser
regulados de forma tal que la compuerta se detenga en el momento del perfecto cierre y la
maxima abertura.

ARTICULO 24° Pérdidas Admitidas En Las Comuertas:
Sera de aplicacién lo establecido en el ANEXO Il “PLIEGO DE CONDICIONES
GENERALES DE ORDEN TECNICO"-CAPITULO VII- ARTICULO N° 135.-

ARTICULO 25° Medicion Y Forma De Pago

En los precios fijados para cada uno de los item detallados en la presente medicion y forma de
pago, esta incluida; desmontajes, provisiones, transportes, construccién, montaje, mano de
obra, ensayo de materiales, tramite ante entes estatales y/privados que requiera la obra,
prueba y puesta en servicio de todos los elementos eléctricos y mecanicos para el correcto
funcionamiento de la obra. '

Para cada uno de los items, se incluye en el precio contratado todos los elementos y
accesorios para que cada uno de ellos funcione correctamente de acuerdo al fin a que estan
destinados y en total coincidencia con los planos de proyecto y Especificaciones Técnicas
Particulares - Anexo IV.
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ITEM 1: REPLANTEO E INICIO DE OBRAS.
El precio contratado comprende:

El item se medira y pagara, previo cumplimiento de los siguientes articulos:
Anexo Il
= Art. 8 : Plazo de ejecucion, Item 1°;
Art. 13: Elementos para la Inspeccion y libros de Obra;
Art. 14: Replanteo e Inicio de las Obras
Art. 17: Metodologia de Trabajo :
Art. 18: Plan de trabajos y Avance de obra
Art. 19: Equipoe minimo
Art. 23: Normas de Seguridad e Higiene
Art. 25: Seguros
Art. 28: Cartei de obra
Anexo IV:
= Art. 4 : Uso de la Energia Eléctrica
» Art. 5: Desvios Taponamientos, Bombeo, Acceso A La Obra, Deposito De
Materiales. Devolucidn De Elementos En Desuso,
* Art. 7; Equipo Minimo

Previa aprobacion de la Inspeccion, el item se computara y pagara terminado de acuerdo a
lo indicado en los correspondientes articulos en pliego. El cumplimiento de estos hitos
sera considerado condicionante de cualquier pago.

iTEM 2: COMPUERTA CANAL BARRANCAS

El precio contratado comprende:

Sub item 2.1: Compuerta Nueva

Provisién y montaje de compuerta nueva, pintada; con arenado y pintura. Incluye todos los
trabajos y especificaciones detalladas en ios pliegos.
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El sub item se computara y pagara por unidad terminada y colocada con el siguiente
criterio:

1) Aprobacion de la inspeccién de obra,

2) Trabajos ejecutados de acuerdo a los correspondientes items,

3) La compuerta deberd estar montada con todos sus burletes, y pistas de
deslizamiento, con su correspondiente esquema de pintura; los sistemas de izaje
montados y funcionando con todos los accesorios asegurados

Sub item 2.2: Mantenimiento y reparacion reductor hoja partidora, plataforma de
operacion

Mantenimiento de reductor de accionamiento de hoja partidora, ejecucién de acceso y
construccion de plataforma de accionamiento.

El sub item se computara y pagara por unidad terminada y colocada con el siguiente
criterio:

1) Aprobacién de la inspeccion de obra,

2) Trabajos ejecutados de acuerdo a los correspondientes items,

3) El operador tendra facil acceso a la plataforma de accionamiento y la hoja partidora
podra regular en ambos sentidos y funcionando con todos los accesorios
asegurados.

ITEM 3: COMPUERTA CANAL NACIENTE

El precio contratado comprende:

Sub item 3.1: Compuerta ¢l Naciente; rep recatas; umbral e instalacién de patines
laterales

Reparacién integral de compuerta; con arenado y esquema de pintura apiicado. Incluye todos
los trabajos y especificaciones detalladas en los pliegos. Incorporacion de pista y patines
laterales para evitar atascamientos.

El sub item se computara y pagara por unidad terminada y colocada con el siguiente
criterio:

1) Aprobacién de la inspeccion de obra,

2) Trabajos ejecutados de acuerdo a los correspondientes items,

3) La compuerta deberan estar montada con todos sus burletes, y pistas de
deslizamiento, con su correspondiente esquema de pinfura; los sistemas de
izaje montados y funcionando con todos los accesorios asegurados

Sub item 3.2: Mantenimiento y reparacién reductor hoja partidora, plataforma de
operacién

Mantenimiento de reductor de accionamiento de hoja partidora, agregado de perno, reparacion
de guias de fijacién, ejecucion de acceso y plataforma de accionamiento.

El sub item se computara y pagara por unidad terminada y colocada con el siguiente
criterio:

1) Aprobacion de la inspeccién de obra,

2} Trabajos ejecutados de acuerdo a los correspondientes items,

3) El operador tendra facil acceso a la plataforma de accionamiento y la hoja
partidora podra regular en ambos sentidos y funcionando con todos los
accesorios asegurados.
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ITEM 4: COMPUERTA DE EMBALSE CL SAN MARTIN

El precio contratado comprende:

Sub item 4.1: Reparacién y pintura compuerta, montar contrapeso en compuerta y
reparaciones en recatas, pilas, etc

Desmontaje y montaje de la compuerta a reparar y pintar, arenado y pintura, provision y
montaje de estanqueidades nuevas, montaje de nuevo sistema de roldanas y contrapesos.
Desmontaje, montaje, reparacion, fabricacion y mantenimiento de patines y ruedas, ejes,
juegos de roldanas, sistemas de engrase, soportes, retenes y sellos y demas componentes
detallados. Reparaciones en recatas, pilas, etc.

Construccion y montaje de nuevo contrapeso en hormigén armado.

El sub item se computara y pagara por unidad terminada y colocada con el siguiente
criterio:

1) Aprobacion de la inspeccién de obra,

2) Trabajos ejecutados de acuerdo a los correspondientes items,

3) La compuerta deberan estar montada con todos sus burletes, y pistas de
deslizamiento, con su correspondiente esquema de pintura, cables y
contrapesos; guardacabos y prensacables, los sistemas de izaje montados y
funcionando con todos los accesorios asegurados

Sub item 4.2: Tablero e instalacion eléctrica nueva — Puesta a tierra

Provisién, montaje y colocacion de tableros de comando y servicios nuevos, mantenimiento de
instalacion eléctrica y ejecucién de puesta a tierra. Medicién y verificacién de valores de PAT a
valores aceptables. Conexién de fodas las masas a sistema de PAT

El sub item se computara y pagara por trabajos terminados con el siguiente criterio:

1} Aprobacion de la inspeccién de obra,

2} Trabajos ejecutados de acuerdo a los correspondientes items,

3) Instalacion eléctrica funcionando, tableros de comando asegurados, ejecucion de
puesta a tierra con valores aceptables.

ITEM 5: CHAPA F 24.

El precio contratado comprende:

La provision de material, extraccion de la superficie a reparar, preparacién y corte de la
superficie hueva, montaje con soldadura de cordén continuo.

Este item se usara unica y exclusivamente en los escudos de las compuertas reparadas, o en
las superficies que autorice la inspeccion de la obra. La unién con soldadura sera de cordén
continlio, no tendran rechupes, estanca e impermeable al paso del agua y debera tener
continuidad en toda su longitud.

Previa aprobacién de la Inspeccion, el item se computara y pagara por metro cuadrado
terminado de acuerdo a lo indicado en los correspondientes articulos en pliego.

ITEM 6: TUERCAS DE BRONCE PARA REDUCTORES DE VELOCIDAD

El precio contratado comprende:

Provision de materiales, fabricacion y montaje de tuercas de bronce ajustados a los vastagos
correspondientes de los sistemas de mecanismos con reductores con carcaza o sin ella. El
importe de estos elementos no debe ser incluido en los [tems precedentes.

Previa aprobacion de la Inspeccién, el item se computara y pagara por pieza terminada e
instalada, funcionando de acuerdo a lo indicado en los correspondientes articulos en
pliego.
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ITEM 7: REPARACIONES GENERALES

El precio contratado comprende:

Reparacion de accesos, construccion y/o reparacidn nuevas/pilas, barandas, escaleras, pisos,
remocién de instalaciones en desuso, pintura general de instalacion, traslado de escombros a
lugares autorizados.

Previa aprobacién de la Inspeccion, el item se computara y pagara por los trabajos de
mantenimiento terminados de acuerdo a lo indicado en los correspondientes articulos en
pliego.

ITEM 8: UMBRAL.

El precio contratado comprende:

Provision de umbral nuevo construido segln especificaciones, incluye el desmontaje del
umbral existente y montaje de umbral nuevo y todos los trabajos detallados en los pliegos.

El proceso de desmontaje se debera llevar a cabo con meticulosidad para evitar dafios a la
estructura del dique caso contrario se descontara el monto correspondiente al item.

Debera estar colocado y construido de acuerdo a lo indicado en planos adjuntos en pliego. La
distancia minima de hormigén armado nuevo utilizando aditivos para unir hormigones de
distintas edades a ambos lados sera como minimo de un metro. Estara perfectamente
nivelado. Debera tener continuidad con las respectivas recatas.

Previa aprobacion de la Inspeccién, el item se computara y pagara por metro lineal
terminado de acuerdo a lo indicado en los correspondientes articulos en pliego.
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FORMULARIO — MONTO ANUALIZADO

Nombre Oferente o Socio en caso de U.T.E,

Denominacion Social en caso de Unidn
Transitoria de Empresas (U.T.E.)

Nombre de cada socio que participa en la U.T.E,

Porcentaje de
participacion

1)
I %
2 : .
) %
[+)
3) %
Nombre del Répresehtante Legal autorizado del Oferente, Consorcio o U.T.E.
Nombre: '

Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial
para ejecutar obras del tipo de las que se licitan (Monto

Anualizado)

Designacién de UNA (1) Obra
para determinar el Monto
Anualizado que cuente con
Recepcidn Provisoria dentro de

Obra:

Importe Contrato: $

fos ultimos 5 afios AR

Funcién que cumple en el '
.contrato {En caso de ser socio de D E} . U

una U.T.E. o Subcontratista Contratista Contratista Socio Subcontratista

indigue la participacion en el principal U.T.E. (indicar el % de

monto total del contrato) (indicar % particip.)  participacion)

Nombre del Contratante:

Direccidn:

Fecha de Firma de Contrato y / /.

Fecha de Recepcién Provisoria / /.

[completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E.]
[adjuntar documentacién respaidatoria de la Obra similar declarada]

Firma Representante Legal

Firma Representante Técnico




FORMULARIO - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS -
FINANCIERQS

INFORMACION CONTABLE 7 Afio 1: ... o Afio 3: ...

............

Activo total (AT)

Pasivo total (PT)

Patrimonio neto (PN]

Activo corriente (AC)

Pasivo corfiente {PC)

Bienes de Cambio (BC)

INDICADORES FINANCIEROS - ARO 1! o, il ARO 3: v

............

SOLVENCIA:

LIQUIDEZ CORRIENTE:

PRUEBA ACIDA:

ENDEUDAMIENTO:

[completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E.]
[adjuntar documentacién respaldatoria de lo declarado segun Nota 1]
Nota 1: Adjuntar en la Oferta copia de los dltimos 2 (dos) o tres (3) ejercicios anuales cerrados y
aprobados segun lo exigido en Pliegos Generales (balances-generales, con inclusidn de todas las
notas y extractos de ingresos) para los afios arriba estipulados, los cuales deberan cumplir las
¢ siguientes condiciones: "
L a) Losimportes de la Informacién Contable deben estar expresados en miles, equivalente en §
b) Los Balances deben reflejar la situacion financiera del Licitante o de cada socio de una UTEs,
c) Los balances deben estar auditados por un contador ptblico matriculado y certificado por
Consejo Profesional de Ciencias Econémicas correspondiente. :
d) Los balances deben estar completos, inciuidas todas fas notas a los estados financieros
e} Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en nimeros o valores
decimaies

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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AL SENOR SUPERINTENDENTE DEL
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
PROVINCIA DE MENDOZA

l.os que suscriben, (L.LE.,, DN.L 6 L.C)
en su cardcter de de la
solicitan su.admisién en la Licitacién Publica para

otorgar la Obra”
manifestando nuestra expresa decisién de participar en la citada obra, a cuyo efecto fijamos
domicilios:

Real en calle N° , de la localidad de
, CP , Depariamento
, Provincia de . Teléfono N° e - mail
.Legal en calle N°® , de la Localidad de
, CP 5500, Departamento Capital, Provincia de Mendoza, Teléfono N°
, Fax N° , € - mail .

En caracter de declaracion jurada dejamos constancia que los solicitantes no nos encontramos
inhabilitados para contratar con el Departamento General de Irrigacién y el Estado Provincial.
Asimismo manifestamos nuestra expresa aceptacion de todas las reglas y clausulas de Pliegos
los que declaramos conocer aceptando la totalidad de su contenido. Aceptamos también sus
anexos, planillas complementarias, circulares y notas aclaratorias, de plena conformidad, [as
que adjuntamos debidamente firmados en {odas sus fojas. _

Por otra parte declaramos haber designado Representante Legal / Apoderado
a:

Adjuntamos también toda la documentacién requerida.

Ademas declaramos y aceptamos que para cualquier cuestion administrativa o judicial que se
suscite, se aceptara la jurisdiccion de los tribunales ordinarios de la Provincia de Mendoza,
haciendo expresa renuncia al fuero federal y a cualquier otro que con posterioridad al Acto de
Licitacién se creara o nos pudiera corresponder por distinta vecindad o extranjeria.-

Nuestra oferta se compone de ( ) cajas / sobres individualizados con
el codigo

Firmas y aclaraciones:
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PROPUESTA

OBRA:
MENDOZA de de 2019
Sefior:
SUPERINTENDENTE GENERAL DE IRRIGACION
S I D.

, que suscribe, en
representacién de . con domicilio real
en y constituyendo domicilio legal a los fines de esta
licitacion en : manifiesta que, habiendo examinado

el terreno, les planos, pliegos de condiciones y especificaciones, relativos a la obra del
epigrafe, se compromete a efectuar los trabajos en un todo de acuerdo a los documentos,
mencionados conforme al detalle y precios que se consignan en la planilla de propuesta
adjunta.- ‘

La propuesta, cuyo importe total asciende a PESOS

_ ($ ,00}, a través del
sistema de contratacion denominado por PRECIOS UNITARIOS.-

Se acompana la boleta de deposito de garantia efectuado en
Tesoreria del DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION destinado exclusivamente a esta
obra por la suma de: pesos:
en (dinero en efectivo o titulos).
Asi mismo se hace renuncia al fuero federal y/o a cualquier ofro que pudiera
corresponder sometiéndose a los tribunales ordinarios de la Ciudad de Mendoza.

Firma del o de los proponentes

Domigilio.

Aclaracion de firma sin abreviaturas.
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Cod. 03 - Direccion

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS

REPARL,
R T

A) Mano de Obra:
B) Materiales: $
C) Transporte (global)
D) Reparaciones y Repuestos
E) Combustibles y Lubricantes
F) Amortizacién de Equipo
Gastos directos
Gastos Generales { %)
Subtotal
Beneficio (%)

AR AL A

Precio por unidad $

Coeficientes:

1.00

Nota: Confeccionar una planilla por cada ftem y sub-items.
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