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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO ELECTROMECANICO
DIQUE VALLE DE UCO Y CANAL MATRIZ VALLE DE UCO.

UBICACION: LA CONSULTA DEPARTAMENTO DE SAN CARLOS.

RiO:

AN

TUNUYAN SUPERIOR.
2.021

El presente pliego técnico se refiere a obras de reparaciones y mantenimiento a
ejecutar en Dique Valle de Uco — Y su zona de Influencia, se realizaran trabajos de
mantenimiento a compuertas y sus elctoromecanismos y su cadena cinematica
vinculada. Con los trabajos referidos, se espera mejorar el funcionamiento de las
instalaciones existentes, deberian ser parte de reparaciones y mantenimiento del
Digue, en un plan continuado en el tiempo en su mantenimiento preventivo.

Los trabajos del presente proyecto se deberian ejecutar durante la corta de aguas
del afio 2021.

La Obra incluiria los siguientes trabajos:

Reparacion Integral a dos Compuertas de Dotacién al Canal Matriz
Reparacion de los electromecanismos y su Cadena Cinematica Vinculada
de las compuertas de dotacion al Canal Matriz.

Construccion de dos compuertas (nuevas) de Dotacion al Tunel de Retorno
al Rio Tunuyan

Reparacién de los mecanismos y su Cadena Cinematica Vinculada de las
compuertas de retorno al Rio Tunuyan.

Reparaciones Electromecanicas y Civiles en Azud Movil.

Reparaciones Mecanicas varias en Camara Desripeadora (recuperacion de
vastago).

Reparaciones mecanicas varias en Azud Moévil (Vastagos, cancamos de
izage, trenes de rodadura, ejes de potencia.)

Reparaciones eléctricas en Azud Movil (Proveer y montar, limites de
carrera, tableros de toma y fuerza)

Provision y Montaje de Elementos de Maquinas (Tuercas de Bronce y
Crapodinas de Apoyo. Acoplamientos. efc.).

Reparacion integral de hoja partidora Canal Manzano.
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OBRA: REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO ELECTROMECANICO
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DIQUE VALLE DE UCO Y CANAL MATRIZ VALLE DE UCoO.

UBICACION: LA CONSULTA DEPARTAMENTO DE SAN CARLOS.
RIO: TUNUYAN SUPERIOR.
ANO: 2.021

—_—

Se recomienda al Proponente y posterior Contratista leer y analizar con
detenimiento las especificaciones y planos que daran lugar a las construcciones a
ejecutar a fin de obtener los resultados deseados, con las mejores técnicas del
buen arte de la construccion y segun lo establecido por la Ley de Obras Publicas
N° 4416 y modificatoria N° 4515. Este Pliego debe ser interpretado a los efectos
de que las obras proyectadas comprendan sin excepcion todos los elementos
necesarios para la correcta y completa terminacion de los trabajos, incluidos todos
los materiales necesarios para su buen funcionamiento.

Las siguientes especificaciones técnicas son complementarias de los planos que
conforman la documentacion de los Pliegos no existiendo orden de prelacion entre
éstas, los planos y sus planillas complementarias. Siendo estas especificaciones
de caracter general, se deberan adecuar a cada tipo de compuerta en particular.
En las Compuertas de abastecimiento al Canal Matriz serdn desmontadas y
reparadas totalmente su escudo, estructura resistente, trenes de rodadura , sus
electromecanismos y su cadena cinematica vinculada, colocacion de burletes
nuevos y todos los componentes mecanicos, eléctricos nuevos para asegurar la
correcta operatividad de las compuertas.

En las Compuertas de abastecimiento al canal de retorno al Rio Tunuyan se
construiran las dos compuertas (nuevas) y sus sistemas de deslizamiento, y su
cadena cinematica vinculada, y todos los componentes mecanicos, necesarios,
nuevos para asegurar la correcta operatividad de las compuertas.

En compuertas de la camara desripeadora, se enderezara un vastago y se
reparara toda la cadena cinematica completa vinculada, del accionamiento del
vastago, para asegurar el correcto funcionamiento de la compuerta en sus
movimientos de ascenso como descenso de resultar necesario se tendra que
realizar todas las medidas correctivas en todo el conjunto de la compuerta para
que esto sea factible.

Se montara nuevamente el pifion, la cadena, la corona, y todos los elementos de
maquina necesarios para el correcto funcionamiento de la compuerta.

En el Azud Movil, se enderezara un vastago y se reparara toda la cadena
cinematica completa vinculada del accionamiento del vastago, para asegurar el
correcto funcionamiento de la compuerta en sus movimientos de ascenso como
descenso de resultar necesario se tendra que realizar todas las medidas
correctivas en todo el conjunto de la compuerta para que esto sea factible.
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Se colocaran cancamos de izaje nuevos en dos compuertas. Se reparara un eje
de potencia, y su cadena cinemaética vinculada se deberan realizar todas las
medidas correctivas necesarias para asegurarse el correcto funcionamiento de la
compuerta en sus movientes de ascenso como descenso. Aguas debajo del
umbral de una compuerta, se rellenara con Hormigon H25 y Piedra tipo Granito
en el hueco existente.

L3 instalacion eléctrica del dique y su zona de influencia sera reacondicionada,
con la colocacion de limites de carrera de apertura y cierre maximo en todas las
compuertas del azud moévil como asi también en la camara desarenadora se
pondran en funcionamiento los limites de carrera inductivos, en conjunto con el
sistema de video. Los conductores de alimentacion de entrada a los tableros y a
los motores seran reemplazados por nuevos con la correspondiente proteccion
UV: los puntos de amarre seran reemplazados por nuevos.

Se colocara un tablero de toma y fuerza nuevo en la camara desarenadora y en €l
azud movil.

La iluminacion del azud movil y la camara desarenadora y su zona de influencia
sera reacondicionada integramente.

Se le entregaran a la administracion del Dique Valle de Uco 4 (cuatro) tuercas de
bronce de reductores que de acuerdo a lo que se disponga en la administracion
del Dique Valle de Uco podra ser, cuadradas, trapezoidales, derechas, o
izquierdas, una de estas tuercas se colocara en un reductor que actualmente se
encuentra desarmado.

Y dos crapodinas de apoyo de vastagos de accionamiento completas con sus
pistas de rodadura superior e inferior y todas las bolillas que correspondan se
tendra presente que cada reductor lleva dos conjuntos completos.

Concluidos estos trabajos las compuertas mencionadas quedaran mecanicamente
operables, al igual que la instalacion eléctrica recomendandose luego del periodo
de garantia — recepcion definitiva a cargo de la empresa contratista, el
correspondiente mantenimiento periddico a cargo de la sub delegacion del Rio
Tunuyan Superior.

Se ha previsto que las reparaciones se lleven a cabo siguiendo una ordenada
secuencia de tareas que se describen seguidamente.

DETALLE.

1-Desvinculacion de cables y contrapesos para efectuar su mantenimiento.

2 - Desmontaje y evaluacion de trenes de rodadura.

3 — Desmontaje de estanqueidades (burletes).y reemplazo por nuevos.

4 — Desmontaje de las compuertas de su alojamiento.

5 — Piqueteado y rasqueteado de las superficies de las compuertas para
determinar el grado de deterioro y remplazar las superficies necesarias tanto del
escudo como los perfiles resistentes.

6 — Arenado a metal blanco de todas las superficies metalicas como escudo
perfiles resistentes recatas umbrales pistas de burletes contrapesos ejes ruedas y
demas componentes.

7 — Cambio de umbrales y reparacion colocando de resultar necesario una
planchuela nueva sobre el perfil existente para el correcto apoyo del burlete.

8 — Reparacion de recatas.
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9 — Remplazo de perfiles resistentes y placas de todas las estructuras afectadas
por la corrosion.

10 — Reparacion y o fabricacion de compuertas y los componentes del tren de
deslizamiento de apoyo laterales superiores € inferiores ejes y bujes soportes
seguros retenes etc.

11 —Reparacién y /o mantenimiento de electromecanismos Yy su cadena
cinematica vinculada.

12 - Cambio de limites de carrera por nuevos. Y puesta a punto de limites de
carrera inductivos y sistema de video.

13 — Aplicacion de esquema de pintura en todas las superficies metalicas

previamente arenadas.
14 — Montaje de compuerta en sus alojamientos armado de pistas de rodadura y

deslizamiento.
15 — Montaje de nuevas estanqueidades (burletes) laterales superiores e inferiores

y de umbral.

16 — Instalacion eléctrica nueva de alimentacion tableros de toma y fuerza.

17 — Reacondicionamiento integral de la iluminacion en el dique y su zona de
influencia.

18 — Entrega de elementos de maquina.

19 — Repaso de retoques de pintura.

20 — Nivelacién y puesta en servicio.
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DETALLES:

CARTEL EN CHAPA NEGRA N° 18 SOBRE BASTIDOR DE MADERA O

1 .

il MODERNIZACION DEL RIEGO | _*

IRRIGACISN |4 PLAN DE OBRAS 202l =

OBRA: |

: -: .‘(;.ONT?A.T:IS'TA_."; o = %
 MONTO DEL CO'_NT:ﬁ;To F - '

METALICO TRATADO CON ANTIOXIDO Y PINTURA ANTICORROSIVA

MONTAJE: EN COLUMNAS DE MADERA ESCUADRADA O PERFILES

DE HIERRO SEGUN COTAS

REFERENCIAS

CARTEL DE OBRAS
CONSTA DE 2 AREAS

A) Area de isologos
B) Area de referencias de obra

DESCRIPCION
A) Fondo: Blanco

ISO: Irrigacion segun muestra de colores

TIPOGRAFIA: Logo y slogan de Irrigacion Lato Bold

Textos Complementarios: Lato Regular / Lato Bold

Textos Gobierno y Ministerio: Lato Regular / Lato Bold

B) Fondo: Blanco

REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIFO ELECTROMECANICO
DIQUE VALLE DE UCO Y CANAL MATRIZ VALLE DE UCO

PLANO: CARTEL DE OBRA

IRRIGACIZN

MZA., ABRIL DE 202|

SUBD. ING. GABRIEL TESTA

ING. ELECTROM. JUAN IBARZABAL
ING. ELECTROM. ALEJANDRO GALLARDO ING. AGRIM. SERGIO MARINELLI

SUBDELEGACION DIRECTOR DE INGENIERIA SUPERINTENDENTE PLANO N°
RIO TUNUYAN SUPERIOR
ING. CIVIL CARLOS MARTINI
PROYECTO Y CALCULO /
P
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ANEXO |

Al firmar la presente, el Oferente manifiesta expresamente la aceptacion de todas las reglas y
cladusulas del ANEXO | - CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL aprobado por resolucién
N2 351 / 98 del H.T.A., el que se considera parte integrante de los Documentos de Licitacion; y
que se declara conocer aceptando la totalidad de su contenido. Se aceptan también sus
Modificatorias (Res. H.T.A. N 208/03, N2 220/05, 642/05 y Res. Superintendencia N2 267/18), sus
anexos, circulares y notas aclaratorias, de plena conformidad.

El mismo podra consultarse y descargarse en la pagina web del Departamento General de
Irrigacién www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.
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ANEXO I

CONDICIONES PARTICULARES DE
CARACTER LEGAL

ARTICULO 1° OBJETO DE LA LICITACION.

La presente Licitacion Publica Nacional, cuyo Comitente es el Departamento General
de Irrigacion, tiene por objeto la contratacion de la Obra: “REPARACION Y
MANTENIMIENTO EQUIPO ELECTROMECANICO DIQUE VALLE DE UCO Y CANAL

MATRIZ VALLE DE UCO”

Consiste en la reparacion de dos compuertas de abastecimiento al Canal Matriz y su
cadena cinematica vinculada, Proveer y montar dos compuertas nuevas de retorno al
Rio Tunuyan, y la reparacion de los reductores de accionamiento manual con su
cadena cinematica vinculada. Reparacion de distintos componenentes
electromecanicos del Azud Mévil, Mejoramiento de la iluminacién de todo el Dique
Valle de Uco. Y la reparacion integral de la hoja partidora del Canal Manzano.

ARTICULO 2° VENTA Y CONSULTA DE LA DOCUMENTACION.

Los Documentos de Licitacién incluyen la Memoria Descriptiva, Pliegos de
Condiciones Generales de Caracter Legal y de Orden Técnico, Condiciones
Particulares de Caracter Legal y Especificaciones Técnicas Particulares, Planilla de

Coémputo Métrico y cantidades y Planos.

La documentacion se podra consultar en la Direccién de Ingenieria del
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION - Barcala Esq. Avda. Espana,
Provincia de Mendoza, de lunes a viernes de 8:30 hs a 13:00hs, o en la pagina web
del Departamento General de Irrigacion www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.

Los oferentes que deseen presentarse en la Licitacion Publica, deberan descargar sin
costo alguno e imprimir la documentacion desde la pagina web,
www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones, la que formara parte de la oferta que
presente el oferente en la Licitacion Publica, con excepcion de los Pliegos de
Condiciones Generales cuyo contenido se declara aceptar y conocer, no siendo
necesaria su presentacion en la documentacion de oferta.

El Departamento General de lIrrigacion publicara en su pagina web todas las
consultas, respuestas, modificaciones y agregados a los documentos de licitacién de
conformidad con lo establecido en el ANEXO | - CONDICIONES GENERALES DE
CARACTER LEGAL - Articulo 10% CONSULTAS - MODIFICACIONES -
AGREGADOS, sin revelar la identidad del proponente que formulé la consulta, las que
seran comunicadas en la pagina web con una anticipacién minima de 2 dias
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habiles previos a la fecha de apertura, siendo responsabilidad exclusiva de los
interesados el informarse sobre su existencia.

ARTICULO 3° PRESUPUESTO OFICIAL.
El presupuesto oficial de la obra licitada, asciende a la suma de pesos: ONCE

MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL. ($11.564.000,00)

ARTICULO 4° SISTEMA DE CONTRATACION.

Conforme lo previsto en la ley 4.416 de Obras Publicas, se establece que la obra
se contratara por la modalidad de UNIDAD DE MEDIDA, determinando el precio
global para la ejecucion del Proyecto total y definido en sus aspectos esenciales y
caracteristicos en los respectivos Planos Generales, Planos Complementarios,
Pliego de Bases y Condiciones, Memoria Descriptiva, Computo Métrico y el

Presupuesto.

4.1 Los Oferentes cotizaran un precio global y Unico por el que se comprometen a
ejecutar la obra total, consumada y perfecta, de acuerdo al fin para que fuera
proyectada. Los Oferentes cotizaran la totalidad de los items detallados en la

planilla de oferta que a tal efecto se adjunta.

4.2 El Idioma de la Oferta es castellano. Las ofertas deberan presentarse en
PESOS ARGENTINOS.

4.3 Estaran incluidas dentro del precio de la oferta todas las obras béasicas objeto
de esta licitacion: obras de arte, obras accesorias, obras de proteccion, elementos
de control, comodidades para la inspeccion, movilidad para la inspeccion y todo
otro gasto derivado de la ejecucion, control y puesta en marcha de las obras,
conservacion y mantenimiento durante el plazo de garantia, incluidos en el
presente pliego, en los planos de proyecto y en todo elemento o documentos
escritos, que integren la documentacion legal y técnica de la obra licitada y que
sea necesario e imprescindible ejecutar para que la obra cumpla su fin sin tener
item expreso en la Planilla de Oferta.

4.4 La Planilla de Oferta, la Oferta y los Analisis de Precios Unitarios deberan ser
llenados y presentados por el oferente aplicando sus precios unitarios a las
cantidades de obra indicadas en dicha Planilla, obteniéndose de ese modo el
Monto de la Oferta. EI monto de la Oferta total se expresara en letras y numeros
teniendo validez en caso de discordancia lo expresado en letras.

4.5 La divisién de la Planilla de Coémputo y Presupuesto en items, con sus precios
parciales, se efectia con el exclusivo objeto de ordenar, oportunamente, la
certificacion y pago de los trabajos a medida que se vayan realizando y a efectos
de comparar las ofertas entre si y con referencia al presupuesto oficial, por parte
de la Comisién de Preadjudicacion.

4.6 Los precios unitarios que los Oferentes indicardn en su oferta y las cantidades
que se consignan en la planilla de oferta sélo constituyen estimaciones que de
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ningun modo limitaran la obligacion del Contratista de ejecutar la obra completa
por el precio ofertado, ni le otorgaran derecho a reclamar pagos adicionales por
rubros omitidos o por cantidades ejecutadas conforme a los disefios y
especificaciones técnicas que excedan a las consignadas en esa Planilla de
Oferta.

4.7 En caso de contradiccion entre el total resultante de multiplicar las cantidades
por los precios unitarios y el precio global indicado por el oferente en su oferta,
prevalecera este ultimo. En este caso, los precios unitarios seran corregidos en la
proporcion necesaria para llegar al precio global cotizado.

4.8 La oferta presentada debe respetar la lista de cantidades incluida en el
presente pliego licitatorio y/o modificaciones posteriores mediante notas
aclaratorias.

4.9 El Contratante podra solicitar aclaraciones al Licitante en el caso de que los
Analisis de precios presentados por el Licitante presenten errores, irregularidades,
precios o proporciones desusadas que afecten las Especificaciones Técnicas, y en
el caso de que la oferta, a juicio del Contratante, no guarde-.- coherencia con el
Plan de Trabajo, el Cronograma de ejecucién, la Metodologia Constructiva, el
Equipamiento propuesto, los Analisis de Precios y la Planilla de Oferta.

4.10 Los Oferentes no tendran la opcion de presentar sus Ofertas de manera
electrénica.
ARTICULO 5° RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS.

RECEPCION: Las propuestas deberan dirigirse al DEPARTAMENTO GENERAL
DE IRRIGACION, ubicada en calle Barcala esquina Avda. Espafa de la Ciudad de

Mendoza. Las ofertas se recibiran hasta las __:  hs del dia de
2021.

APERTURA: La Licitacién Publica se realizara el dia de 2021, a
las _ :_ horas, en el Departamento General de Irrigacién - Barcala esq. Avda.

Espafia 1° Piso-Ciudad-Provincia de Mendoza.

ARTICULO 6°: ALTERNATIVAS Y VARIANTES

Para la presente Licitacion Publica los oferentes NO se permitiran Ofertas
alternativas ni variantes.

ARTICULO 7°: ANTICIPOS
En la presente Obra Sl se prevé un anticipo financiero.
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El importe del mismo no resultard mayor al VEINTE POR CIENTO (20 %) del
Monto de Contrato de Obra. El Certificado de Anticipo Financiero podra ser
reclamado a partir de la fecha en que el Contrato de Obra se encuentre firmado y
sellado y el Contratista haya presentado la Garantia de Anticipo Financiero. El
mismo se pagara a mas tardar 10 dias de su fecha de emision. Sera descontado
de los sucesivos certificados de obra en la misma proporcion.

El contratista debera afianzar este anticipo mediante una poliza de Caucion por el
monto del anticipo, expedida por una compania aseguradora que cumpla con las
siguientes condiciones: Garantia o Carta de Crédito irrevocable por el CIEN POR
CIENTO (100%) del importe del anticipo. Dicha garantia permanecera en vigencia
hasta que se haya reembolsado el anticipo y su monto podra ser deducido
progresivamente conforme a los reembolsos que haga el contratista.

Esta garantia podrd adoptar cualquiera de las formas establecidas: garantia
bancaria, carta de crédito irrevocable o poliza de seguros de caucion. EI monto de
esta garantia se reducira automaticamente en la misma proporciéon con que se
amortice el anticipo en las estimaciones mensuales de cuentas presentadas por el
contratista. La garantia caducara el dia que se amortice la ultima parte del

anticipo.

ARTICULO 8°: PLAZO DE EJECUCION

La Obra Licitada deberd ejecutarse en un plazo de SESENTA (60) DIAS
CORRIDOS. EI mismo se contara a partir de la fecha del Acta de Replanteo y se
extendera hasta la fecha del Acta de Finalizacién de los trabajos, siendo de
aplicacion al respecto las disposiciones atinentes del Capitulo XI de la Ley N°
4.416 y de los Articulos N° 30 y 31 del Decreto Reglamentario N° 313/81.

No se consideraran como causales de ampliacion de plazo, las lluvias y/o heladas
que ocurrieran durante ese lapso.

En todos los item se exigird una ejecucién acumulada semanal que esté de
acuerdo con el plan de trabajos aprobado y que como minimo debe corresponder
a la hipétesis de avance lineal. No siendo aceptable ningun tipo de retraso, salvo
justificacion satisfactoria y a solo juicio del Departamento General de Irrigacion.-

Epoca de ejecucién: Corta anual de aguas 2021.
ARTICULO 9°: DEPOSITOS DE GARANTIAS

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra ser constituida en cualquiera de
las formas previstas en el Articulo 28° del Pliego de Condiciones Generales de
Caracter Legal, y no debera ser inferior al 1% (UNO POR CIENTO) del

Presupuesto Oficial.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de una U.T.E. debera ser emitida en
nombre de la U.T.E. que presenta la Oferta. Si dicha U.T.E. no ha sido legalmente
constituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantia de Mantenimiento de
la Oferta debera estar en nombre de todos los futuros socios de la U.T.E.
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La garantia debera tener vigencia y validez hasta el término del plazo de
mantenimiento de Oferta. La misma se debera constituir a favor del Departamento
General de Irrigacion, en alguna de las siguientes formas:

a) Dinero en efectivo, mediante depésito en pesos o délares estadounidenses en
el Banco Nacion a cuyo efecto se acreditard el depdsito en la cuenta que
oportunamente se indicara, o bien se entregara un certificado de deposito a Plazo
Fijo a nombre de la Tesoreria del Departamento General de Irrigacién. Los
intereses sobre el monto de la garantia exigida, en este caso formaran parte de la

misma.

b) Fianza bancaria, o de entidad autorizada por el Banco Central de la Republica
Argentina, o fianza comercial de personas o empresas con reconocida o
acreditada solvencia en relacién al monto de la inversidon comprometida, mediante
el correspondiente documento afianzando al postulante, emitido en caracter de
fiador liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de division y
exclusion y a toda interpretacion previa al deudor principal, en los términos del
articulo 1584 del Cadigo Civil y Comercial de la Nacion.

c) Péliza de Seguro de Caucién, extendida por entidad aseguradora de reconocida
solvencia.

En caso de constitucién de la Garantia segun b) o ¢) se cumplira con lo siguiente:

El texto de la fianza y poliza de Seguro de Caucion debera indicar la identificacion
del presente concurso, el beneficiario (Tesoreria del Departamento General de
Irrigacién) y el plazo de duracion, que en ningun caso sera inferior al periodo
exigido para el mantenimiento de la oferta, incluido el término de prorroga
automatica alli establecido. Las firmas de los representantes legales del fiador
deberan hallarse certificadas por Escribano Publico, con la correspondiente
legalizacién, el que certificara a si mismo la atribucion de los firmantes para
otorgar la fianza.

Sin perjuicio de lo anterior, la fianza debera cumplir las condiciones basicas
previas en el Articulo 9 del Decreto N° 313/81 y modificatorias, reglamentarios del
Decreto Ley N° 4416.

El texto de la fianza y el fiador deberan ser previamente aceptados por el
Departamento General de Irrigacion, a cuyo efecto debera aprobar el texto con los
documentos que las instrumenten y con las instituciones y personas que las
otorguen.

Una vez constituida la fianza bancaria o pdéliza de seguro de caucién, debera ser
depositada en la Tesoreria de la Sede Central del Departamento General de
Irrigacion por la cual se emitira un Boleto de Ingresos Varios con los datos de la

misma.
El Boleto de Ingresos Varios (Constancia de Depdsito de Garantia de Oferta)
debera entregarse en original con la Documentacion presentada en el Acto

Licitatorio adjunto a una copia de la Fianza Bancaria o Pdliza de Seguro de
Caucion depositada.(DPTO. Certificaciones - TEL 54 261 4234000 int. 265)

N Cod. 03 - Direccien
de Ingenieria
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ARTICULO 10: EVALUACION Y SELECCION DE LA PROPUESTA
10.1 Evaluacién de Ofertas

En la presente Licitacién Publica NO habra Precalificacion, se regira por el
Sistema de doble sobre, con presentacion conjunta y apertura simultanea en el
acto licitatorio. Posteriormente la Comision de Preadjudicacion analizara todas las
ofertas y elaborara un dictamen fundado acerca de las impugnaciones y las
Ofertas, estableciéndose el orden de méritos segin el monto ofrecido por cada
una de ellas en orden creciente (de menor a mayor), recomendando la
adjudicacion a la Oferta de menor valor del oferente que resulte admisible y que

cumpla con todos los requisitos.
10.2 Criterios de Seleccion
10.2.1Calificacién de Antecedentes Técnicos - Empresariales (CAT):

El Oferente debera cumplir con los requisitos exigidos en los puntos a), b), c), d),
e) y f) para su calificacion.

Se admite que el Oferente, en el caso de presentarse como consorcios o UTEs
(Unién Transitoria de Empresas), sume las cantidades correspondientes a cada
uno de los integrantes de la Asociacion a fin de determinar si el Oferente cumple

con los requisitos minimos exigidos.

Se permitira declarar hasta 1 (UNA) Obra por Oferente para demostrar el
cumplimiento de cada requisito a) y b). En caso de que el Oferente sea una UTE,
se permitira que cada integrante presente hasta 1 (UNA) Obra para el
cumplimiento de cada requisito, admitiendose el cumplimiento del requisito
solamente por los antecedentes de un solo socio o por la suma de los
antecedentes presentados por cada uno.

a) Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar obras
del tipo de las que se licitan (Monto Anualizado)

Minimo Exigido: Haber ejecutado UNA (1) Obra de cualquier naturaleza por un
Monto Anualizado Minimo de $8.000.000,00 (de Pesos Ocho Millones), que
cuente con Recepcion Provisoria aprobada dentro de los ultimos CINCO (5) Afios
al mes anterior al de la fecha de la presentacién de la Oferta. La Obra para cumplir
el requisito sera la declarada en el FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE
ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES (CAT), no permitiéndose
declarar otra obra con posterioridad al Acto de Apertura.

b) Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar obras
del tipo de las que se licitan (Especialidad Similar):
Minimo Exigido: Haber ejecutado UNA (1) Obra de Especialidad Similar, por un
monto minimo de $4.000.000 donde se pueda acreditar el cumplimiento del
requisito minimo exigido en i).
La Obra declarada para dar cumplimiento a cada requisito debe contar con
Recepcion Provisoria aprobada dentro de los ultimos CINCO (5 afios) al mes
anterior al de la fecha de la presentacion de la Oferta.
\ -
\
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La especialidad se evaluard para la obra declarada por el Oferente o cada
integrante de una UTE y que haya sido ejecutada como Contratista principal,
Contratista Socio en UTE (segun porcentaje participacion) 6 Subcontratista.

El requisito de Especialidad Similar a verificar es:

i. Requisito — Reparacion de estructuras metallrgicas: Obras electromecanicas
hidraulicas que incluyan reparacion metalurgica de compuertas o estructuras
metalicas similares de gran porte ya sea en taller o en situ, con aplicacién de
esquema de pintura, reemplazo de componentes, y movimientos de cargas

superiores a las 10 toneladas.

La obra se debera ’declarar en el FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE
ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES (CAT).

¢) Equipo total disponible por la empresa:

Minimo Exigido: El Oferente debera cumplir con la presentacion del FEQ —
EQUIPO MINIMO EXIGIDO o los equipos alternativos propuestos por el Oferente,
a efectos de su calificacion de conformidad con el ARTICULO 18°: EQUIPO
MINIMO del pliego Condiciones Particulares. El oferente debera presentar toda la
informacion adecuada para demostrar claramente los datos declarados en los

formularios.

En caso de UTES, se considerara la presentacion del equipo propuesto especifico
por cada integrante para cumplir con el requisito total del Oferente, no exigiéndose
minimos requeridos para cada socio.

d) Antigliedad de la Empresa:

Requisito Exigido: El Oferente 6 cada socio en caso de U.T.E., deberan acreditar
una antigiiedad en el rubro de Construccion de Obras no menor de CINCO (5)
afios acreditados mediante la presentacion de la Constancia de Inscripcion en el
Registro Publico de Comercio de la Jurisdiccién que corresponda al domicilio de la
sociedad o norma estatal que autorice su funcionamiento y para el caso de
Sociedades extranjeras se acreditara mediante el certificado emanado de la
autoridad de control u otro organismo competente del pais en que se hubieren
constituido, que acredite su existencia como personas juridicas.

Junto con la Oferta, el Oferente presentara los siguientes documentos adicionales
a los solicitados en el Anexo | — Pliego de Condiciones Generales:

Nombre de los Representantes Legales que estén facultados para contratar en
nombre de la empresa o asociacion y autorizados para formular la oferta y

documentacion que respalde su designacion.

Copias del contrato social de la Empresa y acta de designacién de autoridades. La
duraciéon de la sociedad debera alcanzar hasta el término del periodo de
responsabilidad por defectos (plazo de garantia y conservacion) de la obra.

Las Ofertas presentadas por una U.T.E. deberan acompaniar el Contrato de U.T.E.
en instrumento privado con firmas certificadas por escribano publico o en
instrumento publico con los requisitos determinados en el Art. 378 de la ley

Cod. 03 - Direccién
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19.550, de conformidad con las disposiciones del Codigo de Comercio, Ley N°
19550 y Ley N° 8523 y las exigencias de pliegos respecto de las
responsabilidades de las Empresas que la constituyen, suscriptas por los
representantes de las mismas, con copia, en su caso, de los instrumentos
societarios que autorizan la conformacion de la U.T.E. El oferente presentara el
Contrato de U.T.E. y copia del Formulario y fecha de presentacion de tramite en la
Direccion de Personas Juridicas de la Provincia de Mendoza.

Los oferentes deberan presentar Constancia de Inscripcion en los Impuestos
Nacionales y Provinciales y Sistema Unico de Seguridad Social, Constancia y
Renovacion (a la fecha de licitacion) del INSTITUTO DE ESTADISTICA Y
REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (IERIC). Nota de
aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de
MENDOZA, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal o cualquier otro fuero
que con posterioridad al acto licitatorio se crease. Aceptacion de que, en el caso
de ser adjudicatario, fijara domicilio en la Provincia de MENDOZA, al cual se
dirigiran todas las notificaciones que se practiquen al contratista.

Las empresas y sus Representantes Técnicos deberan presentar el Certificado de
Inscripcién y habilitacion del CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y

GEOLOGOS DE MENDOZA (COPING).

Toda la documentacion antedicha debera presentarse en castellano, y ser foliada
y firmada por el Representante del Oferente.

e) Metodologia, Plan de Trabajo y Personal Clave:

Requisito Exigido: El Oferente debera cumplir con la presentacion de:
METODOLOGIA DE TRABAJO exigida en Articulo 16° - Pliego Condiciones
Particulares

PLAN DE TRABAJOS exigido en Articulo 17° - Pliego Condiciones Particulares

PERSONAL CLAVE exigido en Articulo 23° - Pliego Condiciones Particulares,
segun FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE.

Para su calificacion, el oferente debera cumplir con las exigencias particulares de
cada Articulo del Pliego de Condiciones Particulares para lograr el cumplimiento
de la exigencia general.

f) Calificacion del Comportamiento de Contratistas de Obras Hidricas para ejecutar
obras del tipo de las que se licitan:

La presente licitacion S| admitira la participacion de Empresas sin Calificacion del
Comportamiento de Contratistas de Obras Hidricas.

La presente licitacion S| admitira la participaciéon de Empresas sin inscripcion en el
Banco de Datos de Empresas Constructoras (BADECO).

La presente licitacién S| admitira la participacién de Empresas sin inscripcion en el

Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Publicas. No obstante,
aquellas empresas que Sl estén inscriptas y que posean alguna suspension del

de Ingenteria
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(RACOP) no seran admisibles a la presente Licitacion Publica. Para su
verificaciéon, aquellas empresas que estén inscriptas deberdn presentar el
Certificado de inscripcion y habilitacién. Los antecedentes del RACOP seran
utilizado Gnicamente con fines de consulta e intercambio de informacién entre el
Departamento General de Irrigacion y el Ministerio de Economia, Infraestructura y
Energia del Gobierno de la Provincia de Mendoza, mientras que las capacidades
empresariales seran evaluadas segun el presente Pliego de Condiciones, no
requiriéndose para esta Licitacion Publica ningin Certificado de Capacidad de
contratacion por especialidad determinada por el RACOP.

DOCUMENTACION PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS:

El oferente para determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el inciso
a) y b) debera aportar la siguiente documentacion respaldatoria, a fin de justificar
fehacientemente la/s obra/s, segun corresponda y tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

Para obras publicas: acto administrativo de adjudicacion, contrato sellado, actas
de inicio, de recepcion provisoria y definitiva, acto administrativo de adicionales y/o
supresiones, resoluciones de ampliacion de plazo, resoluciones de multas
aplicadas, ultimo certificado de obra, contratos de UTE, subcontratos si los hubiera

y documentacién complementaria.

Para obras privadas: documentos respaldatorios que demuestren fehacientemente
la existencia de un contrato de obra y que reunan la informacién necesaria para
realizar la Calificacion de Antecedentes Técnicos-Empresariales (CAT), monto del
contrato, mes y afio basico, plazo de obra, especialidades, adicionales y
supresiones, fecha de entrega.

Los subcontratos de obra publica seran considerados uUnicamente en aquellos
casos en que exista un contrato de obra publica, y para su reconocimiento se
presentara el instrumento administrativo correspondiente que acredite haber sido
autorizado como tal por el comitente; caso contrario se lo considerara como un
subcontrato privado. Para la aceptacion de los antecedentes como subcontratos
privados deberan presentar informacién especifica de los trabajos ejecutados y
seran procedentes siempre y cuando dichos documentos privados tengan una
fecha cierta. La fecha cierta sera la de su exhibicion judicial o en otra reparticion
publica donde se archive; la de su reconocimiento ante notario y dos testigos
firmantes; la de su transcripcion en un registro publico; y la del fallecimiento del
suscriptor, o del que lo redacto, o del que firmé en caracter de testigo.

La presentacién de facturas sera estudiada en cada caso por la Comision
Evaluadora a fin de verificar si corresponde ser consideradas como comprobantes
de certificacion de obra.

No seran tomadas en consideracion para la determinacion de la CAT: prestacion
de mano de obra, presupuestos, cartas de intencion, subcontratos de

.
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subcontratos, alquiler de equipos, venta de materiales, direccién técnica ni
administracion.
Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos
en pesos, la moneda en la que se presentard la informacion serd el dolar
estadounidense (USD). Dicha informacién sera convertida a pesos ($) de acuerdo
al siguiente valor de conversion: 1 délar (USD) = Cotizacion banco Nacion, tipo
billete, vendedor correspondiente a 7 dias anteriores a la fecha de apertura.

Determinacion del Monto Anualizado Minimo exigido en 10.2.1 a) y b) CAT

Las Empresas declararan UNA (1) Obra de cualquier naturaleza de mayor monto
ejecutada y UNA (1) Obra de especialidad Similar, que cuente con Recepcion
Provisoria aprobada dentro de los ultimos CINCO (5) afios al mes anterior al de la
fecha de la presentacién de la Oferta, consignando:

a) Nomenclador de la naturaleza de la obra.
b) Denominacién de la obra segun contrato y breve descripcion.

c¢) Monto contractual a valores basicos de contrato con indicacién del mes y afio al
que el mismo corresponde: obras publicas mes anterior al de apertura de la
licitacion; obras privadas mes anterior al del contrato.

d) Monto de adicionales y supresiones, expresados a valores basicos de contrato,
con indicacién del mes y afio al que corresponden.
e) Plazo total real de ejecucion, incluyendo prérrogas aprobadas, indicando mes y
afo de iniciacién y terminacion.
El Monto Anualizado (Ma) resultante de la obra ejecutada declarada como
antecedente, se determinara mediante:
Ma= (12/Pl)x MC x To x Fa

, donde:
MC = Monto total de la obra, igual al monto contractual original, mas adicionales,
menos supresiones autorizados, a precios basicos (sin incluir variaciones de
precios).
En caso de adicionales y/o supresiones, los mismos deberan también ser referidos

a valores basicos de contrato. En caso de permitir mas de una obra los montos
resultaran de la suma aritmética de los montos de obra declarada.

12 = 12 meses

Pl = Plazo total de obra en meses (contractual mas prérrogas aprobadas). Si este
plazo es menor de doce (12) meses, para el cociente 12/Pl, se adoptara como

valor uno (1).
To = Coeficiente de afectacion por tipo de obra, segun la siguiente escala:

Obra publica To = 1,00
Subcontrato de obra publica To=0,75
Obra privada To=0,50

\/’
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Subcontrato de obra privada To=0,25

Fa = Factor de Actualizacién referido al afio del monto basico (mes de firma de
contrato), cuyos valores se detallan en la siguiente tabla:

Factores de actualizacion para obras ejecutadas

Afo | FA | Afo | FA

2021 { 1.00 | 2015 | 6.15

2020 | 1.37 | 2014 | 7.63

2019 | 1.87 | 2013 | 10.33

2018 | 2.84 | 2012 | 12.83

2017 | 3.68 | 2011 | 16.58

2016 | 4.68 | 2010 | 21.24

Fuente DEID-ICC Gran Mendoza (Base 1988-100)

En caso de que el oferente sea una U.T.E. y presentare mas de una obra, el
Monto anualizado se determinara en un periodo de doce (12) meses consecutivos
de los ultimos CINCO (5) afios, considerados desde la fecha de apertura de las
solicitudes, coincidentes para todas las obras declaradas por la U.T.E.

10.2.2. Calificacion de los antecedentes Econémico - Financieros:

a) Capacidad Financiera

Requisito exigido: EI INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) debe resultar
mayor o igual a 1,00. Si arroja un valor menor que 1,00 no cumple el requisito y su
oferta sera rechazada.

En cuanto a las UTE se tomara el indice para el grupo econdémico que sera el
considerado a efectos de la calificacion, dado que el conjunto de empresas
responde solidariamente ante la administracion.

Se considerara la suma del Capital de Trabajo (CT) declarado por cada socio para
el grupo econdémico (U.T.E.), no exigiéndose Capital de Trabajo minimos
requeridos para cada socio, a excepcion de que el CT declarado por cada socio
debera ser positivo, caso contrario invalidara la oferta de la U.T.E.

Finalmente calculamos el: INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF)
compuesto por los términos:

/\\\/ P
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INDICE DE CAPACIDAD | _(CT+CB+CC+0,10x OC)
FINANCIERA (PO - AF) x (30/PL)

0

CT: Capital de Trabajo

CB: Crédito Bancario Disponible PO: Presupuesto Oficial

CC: Crédito Comercial Disponible AF:  Anticipo Financiero

OC: Obras a Certificar PL: Plazo de Obra

Dénde:

. CT = Capital de Trabajo que surge del ultimo

gjercicio, debiendo ser positivo, caso contrario invalidara la oferta, descontando la
capacidad comprometida por la empresa en otras obras en ejecucion o en proceso
de adjudicacion segun Informe Contable firmado por Contador Publico vy
Certificada su firma por Consejo Profesional o entre respectivo similar que le
corresponda.

Este término tiene por finalidad evitar inconvenientes de ejecucién por insolvencia,
se aplica para evitar la calificacion de empresas cuyos Activos se encuentran ya
comprometidos en compromisos de ejecucion de otras obras.

. CB = Crédito Bancario

. CC = Crédito Comercial disponible para la Obra
que se licita exclusivamente.

. OC = Obras a certificar: Obras en ejecucion
pendientes de pago.

. D = (PO-AF) x (30/PL) = El denominador del

Calculo del ICF, corresponde al monto requerido de inversion mensual promedio
en obra para que la empresa pueda operar hasta el cobro del primer certificado.
En caso de no requerir el oferente el uso del Anticipo Financiero en la oferta, o no
autorizarse en los Pliegos el Importe de AF considerado sera nulo.

El FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS -
FINANCIEROS (ICF) con el célculo de los indicadores financieros solicitados.

Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en numeros o
valores decimales.

Estos indicadores se analizan en forma dinamica y al solo efecto referencial sobre
el altimo ejercicio econémico anual cerrado y aprobado.

\
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SOLVENCIA: —Activo Total
Pasivo Total

Activo Corriente
Pasivo Corriente

LIQUIDEZ CORRIENTE:

Activo Corriente - Bienes de Cambio
Pasivo Corriente

PRUEBA ACIDA:

Pasivo Total
Patrimonio Neto

ENDEUDAMIENTO:

Para su evaluacién, Cada Oferente o cada socio en caso de U.T.E. debera
presentar la siguiente documentacién en su Oferta:

Copia de los dltimos 2 (Dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados (balances
generales, con inclusion de todas las notas y extractos de ingresos), los cuales
deberan cumplir las siguientes condiciones:

Los importes de la Informacién Contable deben estar expresados en miles,
equivalente en $

Los Balances deben reflejar la situacion financiera del Licitante o de cada socio de
una U.T.E.
Los balances deben estar auditados por un contador publico matriculado y

certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas o por la autoridad
de control u otro organismo competente del pais en que se hubieren presentado.

Los balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados
financieros.

En caso de haber transcurrido méas de 6 meses entre la fechad e cierre del ultimo
balance y la fecha de la licitacion, el oferente debera presentar un Balance de
Corte adicional a los Dos balances ya presentados, a fin de determinar las

variaciones patrimoniales sufridas por la empresa durante ese lapso de tiempo. El
balance de corte debera presentar las mismas formalidades que los balances

anuales cerrados.

10.3 Criterio de Preadjudicacion:

La adjudicacién se hara a la oferta que, habiendo cumplido con los criterios de
seleccién, resultare mas conveniente a juicio del Departamento General de
Irrigacion.

Ante ofertas de igual o equivalente conveniencia técnica, financiera y econoémica,
tendran preferencia las propuestas de empresas mendocinas que acrediten dar
cumplimiento a los requisitos en los art. 20 y 20 bis de la ley 4416, modificada por
la Ley 7.038, en los términos alli establecidos.
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ARTICULO 11°: DEPOSITO GARANTIA DE IMPUGNACIONES

La garantia que se debe presentar conjuntamente con las impugnaciones a que
hace referencia el Articulo N° 43 del Pliego de Condiciones Generales se realizara
en Tesoreria dependiente de la Direccion de Contabilidad y Finanzas, del
Departamento General de Irrigacion.

ARTICULO 12°: ELEMENTOS PARA LA INSPECCION

Dentro de los TRES (3) dias posteriores a la firma del acta de Inspeccion, el
contratista provera sin cargo, para el exclusivo uso de la inspeccion y hasta la
recepcién provisoria de la obra, los elementos de control, Libros de Obra, las
instalaciones que seran destinadas a oficina y los vehiculos para la movilidad de la
inspeccion.

Estas instalaciones, asi como su equipamiento, seran sometidas a la aprobacion
de la inspeccién.

La empresa contratista debera proveer y hard entrega a la inspeccion de los
siguientes elementos que a continuacion se detallan:

A. Libros de Obra: Debera entregar TRES LIBROS tipo 3004 n° 3 original y dos
copias moviles segun el siguiente detalle:

-LIBRO DE ACTAS
-LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

-LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO (para la
Empresa)

Alternativa: La Inspeccion podréa disponer el reemplazo de los Libros de Obra por
“HOJAS IMPRESAS EN COMPUTADORA” segun lo establecido en el art. 62 del
Anexo |, numeradas correlativamente y por triplicado, tamafio IRAM A-4 y en
procesador de texto Word.

B)-Elementos de control y comunicaciones.

La Empresa Contratista proveera a la Inspeccion los siguientes elementos que a
continuacion se detallan.

1) Un calibre para medicion de interiores y exteriores con capacidad de lectura
de 200mm. Como minimo con aproximacion de 0,05mm.

2) Una cinta métrica metdlica de 5m. como minimo con apreciacion del
milimetro y una cinta métrica de 30 metros con igual precision.

3) Un medidor de espesores de capa de pintura en estado seco con escala de
0 a 400 micrones minimo con, calibracion en “0” y un espesor conocido.
Resolucion 1 (un) micrén, digital con accesorios. L a prueba, aprobacion y
recepcion de tipos y calidades de estos equipos estan a cargo de la
inspeccion.

4) Un multimetro digital Multimetro para medicién de voltaje alterno y continuo,
corriente alterna y continua, resistencia, capacidad y frecuencia. Deteccion

de tension sin contacto, rango 100 a 1000VAC. Medicion de Hfe de
\v /,/'/
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Transistores. Con puntas de prueba, adaptador para medir: capacidad,
diodos y transistores, Manual y 2 Baterias de 9V Alcalina.

5) Cinta de peligro, suficiente para la obra

6) Un equipo radiotransmisor tipo Handy o teléfono celular compatible con los
sistemas de comunicaciones del D.G.I. con el suficiente crédito para el uso
durante todo el plazo de la obra.

7) Un (1) termémetro para temperatura ambiente de maxima y minima

 am

El contratista esta obligado a proveer todos los elementos mencionados y aquellos
que no estan indicados precedentemente, pero que son necesarios para el control
de la obra (incluyendo insumos de oficina), sin tener derecho a reclamar pago

adicional alguno por este concepto.

Estos elementos seran devueltos a la Contratista en la fecha de la firma del Acta
de Recepcion Provisoria de la Obra.

La prueba, aprobacion y recepcion, de tipos y calidades de estos equipos estara a
cargo de la inspeccion.

C-Movilidad para la Inspeccion.

La contratista pondra a disposicion efectiva de la Inspeccién de la Obra UN (1)
VEHICULO de las caracteristicas indicadas mas adelante, a partir del Acta de
Replanteo de la obra, con o sin chofer segun lo disponga la Inspeccién. La no
presentacién de este requerimiento por parte de las empresas oferentes, en el
acto licitatorio, debera ser cumplimentada dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la clausura de dicho acto, de no ser asi se procedera al rechazo de la

oferta.

Dicho vehiculo respondera, como minimo, a las siguientes especificaciones y
condiciones de uso: Vehiculo naftero, diésel ligero o a gas natural comprimido, en
buen estado con o sin chofer, segun lo disponga la inspeccion de obra, modelo
2017 en adelante, con seguros de: responsabilidad civil y terceros transportados y
no transportados sin limite, las polizas de seguro tendran fecha de vencimiento
posterior a la fecha de recepcién provisoria de la obra.

Corre por cuenta del Contratista el mantenimiento, limpieza, reparaciones, gastos
de combustibles y lubricantes, impuestos, tasas, etc., que la movilidad ocasione.
En aquellos periodos en que se repare o mantenga la movilidad, el Contratista
debera poner a disposicion de la Inspeccion otra movilidad de similares o mejores
caracteristicas.

La provision de la movilidad, como asi también los gastos que ella origine, no dara
derechos al Contratista a reclamo alguno por este concepto. La movilidad se
encontrara afectada exclusivamente a la Inspeccion en forma permanente durante
toda la jornada de trabajo y fuera de ella si por razones de servicio la Inspeccion

de Obras asi lo dispusiera.
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El vehiculo debera tener capacidad minima para 4 (cuatro) personas y estara
equipado con los siguientes elementos: rueda de auxilio, gato, matafuego,

calefaccion, herramientas, balizas y botiquin.

El Contratista debera mantener al servicio de la Inspeccion la movilidad hasta la
firma del Acta de Recepcion Provisoria, y estd obligado a transportar a la
Inspeccion (cuando ésta lo solicita) hasta la firma del Acta de Recepcion Definitiva.
Todo el equipamiento e instalaciones solicitadas seran devueltos a la Contratista a
la firma del Acta de Terminacion de Obra.

La contratista esta obligada a transportar al personal de inspeccion de obras del
DGI cuando este lo requiera durante el periodo de garantia y hasta la recepcion

Definitiva de la obra.

ARTICULO 13°: REPLANTEO

El Contratista esta obligado a efectuar el replanteo dentro de los DOS (2) dias
corridos a partir de la fecha en que se notifique de la Resolucion de la
Adjudicacion.

En la fecha del mismo se labrara el acta correspondiente aclarandose la ubicacion
de los puntos de replanteo de obra y la cantidad de forestales a erradicar para su
posterior replante.

De no iniciar la empresa contratista las tareas correspondientes, el Departamento
General de Irrigacion se reserva el derecho de adjudicar las obras a la oferta mas
conveniente en el siguiente puesto, de acuerdo al orden de mayor conveniencia
dado por la comisién de adjudicacion.

ARTICULO 14°: PERIODO DE GARANTIA - RECEPCION DEFINITIVA

El periodo de garantia de la Obra sera de 12 (doce) meses a partir de la firma del
acta de recepcion provisoria de la misma, y estaran a cargo del contratista todos
los trabajos para su conservacion y mantenimiento.

El Departamento General de Irrigacion determinarda la magnitud de los
desperfectos o deficiencias, fijando asimismo el plazo maximo en que los dafnos
deberan ser reparados en la misma comunicacion al Contratista.

Cuando se anuncie algin desperfecto o deterioro se agregara al Plazo de
garantias los dias transcurridos desde la fecha de emision de la Orden de Servicio
hasta la fecha del Acta de reparacién cumplida.

La empresa contratista debera hacer trabajos de mantenimiento cada vez que el
Departamento General de Irrigacion y fundamentalmente cuando comienza la
proxima corta de aguas del afio 2022.

Finalizado el periodo de garantia, el Departamento otorgara la Recepcion
Definitiva.

\
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ARTICULO 15°: PENALIDADES Y MULTAS

En caso que el Contratista incurriera en las faltas que a continuacion se
enumeran, le seran aplicadas las multas indicadas:

a) Por incumplimiento en la provision de elementos para la Inspeccion: Si se
registrara en forma total o parcial el incumplimiento de la provision de los
elementos indicados en el Art.: 12° se le aplicara a la Contratista una multa del
CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 o/oo) del monto del Contrato por cada dia de

atraso.

b) Por no cumplir en tiempo reparaciones en el periodo de garantia: Se Aplicara a
la firma contratista de una multa diaria del CERO COMA OCHO POR MIL (0.80
o/oo) del monto del contrato, hasta que dé cumplimiento a lo establecido.

c) Ausencia de Representante Técnico: La ausencia injustificada en la obra del
Contratista o de su Representante Técnico, generara al primero la aplicacion de

una multa equivalente al CERO COMA NUEVE POR MIL (0.90 o/oo) del monto
contractual actualizado por cada dia de ausencia.

d) Incumplimiento de Orden de Servicio: En cada ocasion que el Contratista o su
Representante Técnico se negaran a notificarse de una Orden de Servicio 0 no
procedieran a su cumplimiento, se aplicara una multa equivalente a CERO COMA
SEIS POR MIL (0.60 o/foo) del monto contractual actualizado por cada dia de

incumplimiento.

e) Suspensién de los trabajos: Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa
debidamente justificada, se le aplicara una multa equivalente a CERO COMA
NUEVE POR MIL (0.90 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada dia de

paralizacion.

f) No iniciacion de los trabajos: La no iniciacién injustificada de la obra, por parte
del Contratista, desde la notificacién de la orden de iniciacion de los trabajos, dara
lugar a la aplicacién de una multa equivalente a CERO COMA OCHO POR MIL
(0.80 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada dia que se demore la
misma. La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no
autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de
dias correspondientes a aquella. Superados los CINCO (5) dias sin iniciar los
trabajos se procederd a la resoluciéon del contrato por aplicacion de la Ley
Organica de Obras Publicas N° 4416, Art. 81, Inc. c.

g) Incumplimiento de los Planes de Trabajos e Inversiones: Cuando sin mediar
causa justificada, el Contratista no dé cumplimiento a los Planes de Trabajo e
Inversiones que figuran en el Contrato, se aplicara una multa equivalente a CERO
COMA SEIS POR MIL (0.60 o/oo) del monto contractual en cada mes que se
verifique  atraso. Superados los DIEZ (10) dias en que se verifique el
incumplimiento de los Planes de Trabajo se procedera a la resolucion del contrato
por aplicacion de la Ley Organica de Obras Publicas N° 4416, Art. 81, Inc. d.
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h) Demoras en la terminacion de los trabajos: La demora en la terminacién de los
trabajos perjudica a los usuarios del recurso hidrico, razén por la cual se aplicara
una multa equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 o/oo) del monto

contractual por cada dia que se verifique atraso.

La aplicacion de multas en una de las etapas no dard a lugar al desplazamiento en
el tiempo del comienzo de la siguiente etapa.

El importe de las multas sera descontado de los certificados a favor del
Contratista, de las retenciones del Fondo de Reparo o de la Garantia Contractual.

i) Retraso en la entrega de planos conforme a Obra y Fotografias: Cuando sin
mediar causa justificada, el Contratista no dé cumplimiento a |a entrega en tiempo
y forma de los planos Conforme a Obra, indicado en las Condiciones Generales, 6
el presente pliego particular se aplicard una multa equivalente a CERO COMA
SEIS POR MIL (0.60 o/0o0) del monto contractual por cada dia que se verifique

atraso.

j) Incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad Laboral: Cuando sin
mediar causa justificada, el Contratista no dé cumplimiento a la tramitacion de las
normas vigentes de Higiene y Seguridad en el Trabajo (En particular en lo
referente a los tramites de designacién del Responsable en Obra en H. & S.
Laboral y a la presentacion del Programa de Seguridad Aprobado por la ART), se
aplicara una multa equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 o/oo) del
monto contractual por cada dia que se verifique el atraso. Superados los DIEZ
(10) dias de incumplimiento de las Normas se procedera a la resolucién del
Contrato por aplicacion de la Ley Organica de Obras Publicas N° 4416 Art. 81, Inc
b.

k) Atraso en la afectacion de Equipo Minimo: Cuando sin mediar causa justificada,
el contratista no dé cumplimiento a la afectacién concreta en obra del Equipo
Minimo establecido en el Articulo 18, del presente pliego particular se aplicara
una multa equivalente a UNO COMA OCHO POR MIL (1.800/00) del monto
contractual por cada dia que se verifique atraso.

I) Cartel de obra: Dentro de los cinco (5) dias de la Fecha de Iniciacion de Obras,
el Contratista debera colocar UN (1) cartel de obra en el lugar que indique el
Inspector de Obras, y de acuerdo a las especificaciones del Plano tipo
correspondiente. Se le aplicara al Contratista una multa del CERO COMA SEIS
POR MIL (0.600/00) del monto del contrato por cada dia de atraso en el
cumplimiento de este requisito.

m) Trabajos mal ejecutados: Se Aplicara a la firma contratista una multa diaria del
CERO COMA OCHO POR MIL (0.80 o/oo) del monto del contrato, hasta que dé
cumplimiento a la reparacion, demolicion u otras tareas indicadas oportunamente
en Orden de Servicios, sefialando trabajos mal ejecutados.

ARTICULO 16°: METODOLOGIA DE TRABAJO

Los oferentes presentaran en el acto licitatorio, la metodologia de trabajo que

proponen aplicar durante la ejecucion de la Obra.
N
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Su contenido minimo comprende:

A) Descripcién de la organizacion general del obrador y del suministro de

materiales.
B) Descripcién de la forma de ejecutar cada item, con indicacion del equipo a

utilizar y personal de conduccion.
C) Secuencia de construccion de partes de la obra para garantizar la

terminacion en plazo.
D) La metodologia de trabajo sera de cumplimiento obligatorio y, durante la

ejecucion de la obra, sélo podra ser variada mediante aprobacion justificada
de la Inspeccion.

E) La Inspeccién de obra podra ordenar modificaciones de la misma en caso
que considere como causal de demora el seguimiento de la metodologia

aceptada o aprobada.

ARTICULO 17°: PLAN DE TRABAJOS O AVANCE DE OBRAS

El Plan de Trabajos a que se refiere la Ley N° 4416 y de acuerdo con el
Articulo 52° Capitulo IX del Pliego de Condiciones Generales, lo presentara el
proponente junto con la documentacion o en su defecto dentro de los dos dias
habiles, contados a partir del acto licitatorio.

El Plan de Trabajos debera prever, en cada uno de los item ejecuciones
semanales acumuladas que como minimo impongan la exigencia de un avance
lineal de trabajos ejecutados, (volimenes ejecutados proporcionales a tiempos

utilizados en la ejecucion).

Todo plan observado por la causa antedicha debera ser corregido dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas de notificada la observacion.

De no ser corregido, el Departamento General de Irrigacion modificara de oficio
los avances de trabajos previstos en los items observados, para adecuarlos a
los rendimientos minimos correspondientes al avance lineal, salvo justificacion
satisfactoria y a solo juicio del Comitente.

ARTICULO 18°: EQUIPO MINIMO.

En la Licitacién, las Empresas oferentes deberan acreditar fehacientemente la
afectacion a la obra del equipo que se detalla a continuacion, el cual podra ser de
su propiedad, alquilado o con derecho de uso, con indicacion de la fecha a partir de la

cual estara afectado a esta obra y el periodo que permanecera en ese estado.
v
N~
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Las Empresas estaran obligadas a presentar sus Subcontratistas con la oferta,
informando el equipamiento y personal que afectaran a la Obra como asi también la
direccién de sus oficinas e instalaciones para ser inspeccionados por personal técnico

el D.G.I.

Dichos Subcontratistas no podran ser cambiados con posterioridad a la adjudicacion
de la Obra. Su incumplimiento hara pasible a la Contratista de la multa establecida en

el art n° 16 inciso h.

Los equipos sefialados son minimos para toda la obra basica, deben ser de modelo
actualizado y comprenderan (Ver FORMULARIO FEQ- EQUIPO MINIMO GENERAL):

1) TRES equipos completos de soldadura eléctrica continda.

2) DOS tornos de bancadas paralelas de 1200 mm entre puntas, con Caja Norton

3) UNA taladradora de pie con capacidad de broca de hasta 38,1mm. Y velocidad variable.

4) UNA taladradora portatil de fijacion electromagnética con capacidad de broca 25,4mm.

5) DOS taladradoras manuales con capacidad de broca 25,4mm.

6) TRES amoladoras portatiles.

7) DOS equipos completos de oxicorte.

8) UNA sierra electromecanica con capacidad de corte de hasta 200 mm.

9) UNA prensa hidraulica de 15 TM.

10) DOS equipos de arenado completo con presion minima de salida de siete atmosferas cada
uno.

11) DOS equipos de pintura completos aptos para la aplicacion de esquema de pintura
propuesto para esta obra.

12) Herramientas manuales, varias, de uso mecanico y eléctrico.

13) UNA grtia con capacidad minima de 10 Tn., a 20 m del centro de rotacion.

14) Un grupo electrégeno y Un tablero portatil, con protecciones eléctricas de la capacidad
Adecuada a la potencia necesaria para trabajos en campafia.

15) Equipos aptos para el movimiento y traslado de equipos y materiales a la obra.

16) Equipos para el calefaccionado de arena que sera utilizada en el arenado de superficies

metalicas.
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17) Equipamientos necesarios para la construccion en cada compuerta de camara de arenado y
Pintura que permitan crear el micro clima necesario, para la ejecucién de los trabajos de
Acuerdo a las especificaciones tecnicas particulares, anexo IV.

Personal minimo de obra:

2 Oficiales metallrgicos especializados

2 1/2 Oficiales metallrgicos.

4 Ayudantes de obra.

1 Oficiales Torneros.

1 Oficial Electricista.

1 1/2 Oficiales Electricistas.

1 Técnico electronico.

El oferente proporcionara la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la
capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipamiento minimo enumerado.

El detalle descripto es minimo, pudiendo la inspeccién solicitar la incorporacién a la obra de
equipos no indicados en los mismos, la inspeccién podra requerir la provision de mayor
cantidad e equipo que en caso asi se justifique, para mantener una normal ejecucion de los
trabajos y terminar dentro del plazo contractual de la obra y lo indicado en el Articulo 8° de este
Anexo |l sin que ello signifique un reconocimiento de mayores costos.

La inspeccion podra rechazar, a su solo criterio, las maquinarias, herramientas, personal o
subcontratistas afectados a la obra que resulten inadecuados o no retinan las cualidades
necesarias para la realizacion de los trabajos.

La empresa contratista a la fecha del ACTA DE REPLANTEO, debera colocar a disposicién de
la obra todo el equipo detallado en su cotizacién, el que permanecera en la obra hasta la fecha
de confeccion del ACTA DE TERMINACION DE OBRA.-

ARTICULO 19°: FORESTALES
El factor de reposicion de forestales erradicados sera igual a dos (2).

Los ejemplares a reponer tendran mas de un afio de crecimiento y seran entregados con las
raices en el pan de tierra original, dentro de una bolsa de material adecuado para su traslado y

mantenimiento.

La empresa contratista tendra a su cargo la plantacién, la construccion del sistema de riego
inicial y el mantenimiento de las plantas hasta la fecha de recepcién definitiva, debiendo
reponer en forma continua las plantas que sufran deterioros o que no prosperen.
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La reposicion debera efectuarse con plantas provenientes de viveros habilitados y la especie y
variedad forestal sera comunicada a la Empresa Contratista por la Inspeccion de Obra.

Los forestales deberan quedar efectivamente plantados antes de la Recepcion Provisoria.

La reposicion debera realizarse en aquellos lugares que indique la Inspeccién, pudiendo
ubicarse la zona de dicha reposicion fuera del lugar de construccion de las obras y dentro de un

radio de aproximadamente diez (10) kildmetros alrededor de dicho lugar y donde sea necesario
a juicio del Departamento General de Irrigacion.

La tramitacién y pago de aranceles que pudieran corresponder para la tala y erradicacion
estaran a cargo de la Contratista y bajo su exclusiva responsabilidad.

ARTICULO 20°: FOTOGRAFIAS

El contratista debera presentar un juego de 36 (treinta y seis) fotografias en color y cuyo
tamafio debe ser de 10 cm por 15 cm, debiendo tener indicado al dorso el numero de negativo
que le corresponde y el nombre de la obra, la descripcion del detalle fotografiado y la fecha. En
caso de utilizarse fotografia digital, se presentara el juego de fotografias impresas en color de
10 cm por 15 cm, acompafiados por el correspondiente CD con los archivos originales de las

fotografias.
Las mismas seran realizadas antes, durante y en la finalizacion de la obra.

Conjuntamente con la entrega de los planos conforme a obra indicados en el Art. 100° Capitulo
Xl1I del Pliego de Condiciones Generales, el contratista debera entregar las fotografias, la mora
en el cumplimiento de esta entrega sera multada del mismo modo que para los planos conforme

a obra.

ARTICULO 21°: APLICACION DE NORMAS

El contratista deberd regirse por las Normas del Instituto Argentino de Racionalizacién de
Materiales (Normas |.R.A.M.) u otra que aseguren calidad igual o superior para la ejecucion de
sus trabajos en obra y para la confeccion de las presentaciones de documentacion tanto en el
acto licitatorio (SOBRES N° 1, N° 2, Alternativas y Variantes) como durante la ejecucién de las
obras y al presentar documentacién conforme a obra.

También debera aplicarse como norma de proyecto y calculo el Cédigo de Construcciones
Sismo Resistentes para la Provincia de Mendoza.

El incumplimiento durante la ejecucion de las obras motivara la aplicacién de las multas
correspondientes a incumplimiento de Ordenes de Servicio.

Las normas aqui citadas se iran actualizando conjuntamente con el avance tecnoldgico y la
modificacién que esto implique a las mismas.
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ARTICULO 22°: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Segun lo dispuesto en la resolucion N° 675/95 del Honorable Tribunal Administrativo del
Departamento General de Irrigacion, la empresa contratista debera cumplir con la legislacion
vigente en todo lo referente a Higiene y Seguridad en el trabajo, esto es: Resol. 1069/91 del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nacion y Ley Provincial N° 6.281/95.

Debera cumplimentar ademas con las disposiciones cuyo resumen se exponen a continuacion:

22.1 Norma legal: Decreto N° 911/96 — M.T.S.S.

Contenido: Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion. Tiene en
cuenta la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 que crea las aseguradoras de Riesgos de Trabajo

(AR.T).

22.2 Norma legal: Resolucién N° 231/96 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Entrega de ropa de trabajo, Capacitacién del personal, Ejecucion de medidas
preventivas para la proteccion de caidas, Disyuntores eléctricos y puesta a tierra, Extintor de
incendios ABC de 10 Kgr., Orden y limpieza en la obra, Servicio de Higiene y Seguridad para la
industria de la Construccion Y Confeccion legajo técnico

22.3 Norma legal: Resolucién N° 51/97 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Comunicar en forma fehaciente a la A.R.T. por lo menos con 5 dias de antelacion la
fecha de inicio de todo tipo de obra que emprendan.

La contratista debe comunicar el inicio de obra ala A.R.T.

Confeccion del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion para cada
obra cuando tengan alguna de estas caracteristicas: Excavacion, Demolicion, Obras mayores
de 1.000 m2, Trabajos en altura mayores a 4,00m,Tareas sobre o en proximidades de lineas o
equipos energizados en media o alta tensién, Cuando la A.R.T. lo consideren pertinente.

El Programa de Seguridad debe estar firmado por el empleador, el Director de Obra y el
Responsable de Seguridad e Higiene y controlado por la A.R.T. quién puede comunicar a la
Autoridad de Aplicacién, Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el incumplimiento del mismo.

22.4 Norma legal: Resolucion N° 35/98 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Tiene en cuenta las particularidades de la industria de la construccion donde
concurren distintos empleadores como comitentes, contratista principal y sub-contratista y
pueden tener diferentes A.R.T.

Responsabilidad y control del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la
Construccion.

Actualizacion de la némina del personal.
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La disposicién establece un mecanismo para la coordinacion de los programas de seguridad y
su control que pueden resumirse:

Programa de Seguridad unico coordinado por el Contratista principal o el Comitente para toda la
obra que contemple todas las tareas tanto las que realiza el contratista principal como los sub-

contratistas.

La obligatoriedad de las A.R.T., de todos los contratistas y sub-contratistas para cumplir con el
servicio de prevencion y de los respectivos programas de seguridad.

Ingeniero
Electromécanico,Mécanico, 10 5
Electricista, o Industrial

Representante
Técnico

El representante técnico del contratista tendrd como titulo habilitante EL DE Ing.
Electromecanico. Mecanico Eléctrico o Industrial, con experiencia en obras electromecanicas
hidraulicas que incluyan reparaciéon metalirgica de compuertas o estructuras metalirgicas
similares, ya sea en taller o en situ, con aplicacion de esquemas de pintura, reemplazo de
componentes, y movimientos de carga superiores a 10Toneladas.

Atendera continuamente la Obra. Asimismo el Ingeniero residente permanecera en Obra en
forma permanente durante el horario de trabajo, debera tener experiencia acorde con el tipo de

Obra licitado.

La Contratista contara con un Responsable en Higiene y Seguridad Laboral durante la
ejecucion de la obra. Dicha persona debera ser idonea en la materia y tendra como funciones
presentar y aprobar el PROGRAMA DE SEGURIDAD por la ART, controlar los Certificados de
Coberturas del Personal en Obra (Altas), llevar a cabo las tareas de coordinacion del Servicio
de Higiene y Seguridad y coordinar las acciones de prevencién de accidentes durante todo el

tiempo que dure la obra entre otras.

El proponente presentara el CURRICULUM VITAE de los integrantes del personal universitario
que estaran a cargo de la Obra.

ARTICULO 23°: SEGUROS

La empresa debera tomar seguros por Responsabilidad Civil por montos que permitan cubrir
contingencias tales como accidentes producidos en la zona de Obras e imputables a ella y por
destruccion parcial de las obras por contingencias climaticas.

Los beneficiarios de las Pélizas de seguros para el personal de inspeccién de Obra (Inspectores
y Sobrestantes) sera el propio DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION, en la persona
de su SUPERINTENDENTE o del DIRECTOR DE INGENIERIA en representacion, en caso de
existir dudas o disposicion en contrario los beneficiarios seran designados por los propios

asegurados, dentro de las siguientes consideraciones:
\\\/ /
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A. Las empresas bajo ninguna circunstancia, podran designarse a si mismas 0O a personas
de su eleccion como beneficiarios de dichas pdlizas.

B.  El tomador del seguro sera el Contratista, el Departamento General de Irrigacion sera el
beneficiario y el asegurado sera el Inspector de Obra y los Sobrestantes si los hubiere.

ARTICULO 24°: PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista debera presentar, dentro de los TREINTA (30) dias de confeccionada el ACTA
DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS y bajo apercibimiento de aplicacién de la multa
indicada en el Art.15 Inc. i. UNO (1) juego de planos originales en papel tipo BOND de 90 gr.y
DOS (2) juegos de los archivos en soporte digital (CD o DVD), grabados bajo formato de

AUTOCAD 2014 o superior.
ARTICULO 25°:  RESCISION POR CULPA DEL CONTRATISTA

Se establece, segun lo previsto en el Art. 119 del Pliego de condiciones Generales que el
porcentaje que se aplicara al valor de los trabajos inconclusos, es del SETENTA POR CIENTO

(70%)
ARTICULO 26°: CARTEL DE OBRA

Producida la firma del Contrato y conjuntamente con el replanteo de Obra la empresa debera
colocar la cantidad de UNO (1) cartel de obras en el lugar que indique la Inspeccién de Obras,
el mismo debera ser confeccionado de acuerdo al plano tipo que sera entregado por la

Direccion de Ingenieria.
ARTICULO 27°:  MANTENIMIENTO DE OFERTA

El proponente se obliga a mantener los precios estipulados en su propuesta durante un plazo
minimo de treinta (30) dias corridos a contar desde la fecha de la licitacion.

Si no se produjera la Adjudicacién en dicho plazo el mantenimiento de oferta se prorrogara
automaticamente por otro periodo igual y por unica vez, de conformidad con el Articulo 29 del
Anexo | del pliego de Condiciones Generales de Caracter Legal.

ARTICULO 28°:  MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO. INTERESES MORATORIOS

La medicién de los trabajos se regira segun el Art. 114° del Anexo | - Pliego de Condiciones
Generales de Caracter Legal.

La certificacion de los trabajos se regira segun el Art. 115°, 116°, 117° y 118° del Anexo | -
Pliego de Condiciones Generales de Caracter Legal.

El Departamento General de Irrigacion, de la Provincia de Mendoza, se compromete a cancelar
los certificados de obra, anticipo financiero y certificados de ajuste de precios, en un plazo
maximo de DIEZ (10) dias corridos desde la fecha de aprobacion de los mismos. Como fecha

P
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de aprobacion se considerara la fecha de emision que se coloca en cada uno de los
Certificados.

Si el Contratante emite un pago atrasado en el cumplimiento del parrafo anterior, el Contratista
tendra derecho a reclamar los correspondientes intereses. El interés se calculara a partir de la
fecha en que el pago atrasado deberia haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado
es emitido, a la Tasa Efectiva Mensual (TEMBNA) que se presenta en la tabla de Tasa Activa
para la Cartera General en pesos (préstamos) del Banco de la Nacion Argentina (publicada en
www.bna.com.ar o en el Boletin Oficial de la Argentina). En su defecto, puede calcularse a partir

de la Tasa Nominal Anual Vencida a 30 dias (TNAV30) de esa misma tabla mediante la
formula: TNAV30 x 30/365.

ARTICULO 29°:  VARIACIONES DE PRECIOS

El Contrato NO esta sujeto a variaciones de precios de conformidad el Pliego de Condiciones
Generales — Anexo |, aprobado por Resolucion N° 351/98 del H. Tribunal Administrativo, el Art.
118 bis aprobado por Resolucion N° 208/03 del H. Tribunal Administrativo.

ARTICULO 30°:  ACOPIOS
No se ha previsto el acopio para la ejecucion de la presente obra

ARTICULO 31°:  DESVIOS DE AGUAY DEPRESION DE LA NAPA FREATICA

Si existiese riesgo alguno de encontrar agua de origen freatico la empresa Contratista debera
tomar los recaudos necesarios para ejecutar los trabajos adecuadamente. En razon de lo cual:
no se reconocera pago adicional alguno por los trabajos que deba ejecutar para desvios, obras
de captacion, conduccion y/ o bombeo del agua en la zona de la obra.

No se admitira reclamo alguno fundado en desconocimiento o falta de informacion respecto de
la presencia de agua en los niveles freaticos de obra.

ARTICULO 32°: INTERPRETACION DEL PROYECTO

Los planos, planillas, graficos y memorias descriptiva y técnica que acompafan a la presente
documentacion, muestran el conjunto de la Obra y se consideran suficientes, para que €l
Proponente, previo conocimiento directo de la zona, del lugar de las Obras Yy de la
documentacion existente, pueda confeccionar su propuesta.

Las magnitudes de los trabajos a ejecutar no son fijas ni definitivas.

Por ello si bien han sido adoptadas con criterio técnico y ajustado a la realidad, durante la
ejecucion de la Obra podran ser modificadas las previsiones del proyecto cada vez que las
condiciones reales del problema asi lo hagan necesario.

Los planos, planillas, graficos y memorias descriptiva y técnica que se incluyen en la presente
documentacién serviran al contratista, en la preparacion de sus previsiones. El Departamento
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General de Irrigacién no asume ninguna responsabilidad por cualquier deduccién, conclusion o
interpretacion personal que el Contratista efectiie basandose en las mismas.

ARTICULO 33 RECOMENDACIONES O CAMBIOS DE PROYECTO

El Contratista adjudicatario debera ejecutar las obras respetando las recomendaciones 0
cambios del proyecto original que dispusiera la Inspeccion.

El Contratista podra proponer formas alternativas para realizar los cambios enunciados,
quedando a juicio de la Inspeccion el aceptar o no esas formas.

ARTICULO 34°: DANOS A TERCEROS

Si en la construccion de la obra se dafia estructuras, lineas de electricidad, vias de acceso, 0
cualquier otra obra, por negligencia del Contratista, éste debera reparar los danos y ademas
reconstruir las obras dafnadas a su exclusivo costo. Las empresas contratistas deberan pedir

informacion acerca de la existencia de cafierias e instalaciones en el area donde se realizaran
los trabajos, objeto del contrato, previo al inicio de los mismos.

ARTICULO 35°:  GASTOS COMPLEMENTARIOS

Los honorarios profesionales y gastos de cualquier tipo en concepto de estudios de suelos
complementarios, laboratorio de ensayos y proyecto de obras dafadas (Art. 16°), seran por
cuenta y cargo del Contratista.

ARTICULO 36>: LABORATORIOS DE ENSAYOS

A los efectos del control sobre calidad de los distintos materiales a emplear en las obras, el
Departamento General de Irrigacién podra ordenar los ensayos que considere necesarios en el
Laboratorio de Ensayo de Materiales del I.T.LLE.M., en cuyo caso los gastos de extraccion de
muestras, transporte y ensayos, correran por exclusiva cuenta del Contratista.

En el caso de que a juicio del Departamento General de Irrigacion resulte dudosa la
procedencia de algunos de los materiales, previo a su aprobacion, se exigira al Contratista un
certificado de calidad expedido por €l I.T.LE.M.

ARTICULO 37°:  OBLIGACIONES ANEXAS

A. Generalidades
En el presente articulo se especifican todas aquellas obligaciones y prestaciones anexas a la

construccion de las obras que el oferente debera cotizar en su oferta, complementarias a lo
requerido en el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares y
cuyos costos deberan estar prorrateados en los diferentes items de obra cuando no se

especifique lo contrario.

La obra debera ejecutarse conforme a las presentes especificaciones técnicas, los planos y los
plazos contractuales, de modo que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del
Contratista la ejecucién y provision de todos los trabajos aunque no estén indicados
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especificamente y resulten indispensables para que la obra sea realizada en tiempo y forma
previstos.

Por ende el oferente debera cotizar los trabajos considerando que la obra debe quedar
completamente terminada y operativa.

E| oferente sera el unico responsable por los errores que cometieran en la formulacién de su
oferta.

B. Reconocimiento del terreno
Como primera tarea, el Contratista debera proceder al reconocimiento detallado del area

afectada por las Obras propiamente dichas y por las instalaciones de infraestructura.

E| Contratista efectuara:

1. Reconocimiento de todos los puntos trigonométricos y puntos fijos existentes dentro del area
de obras y en sus vecindades, e indicados en los planos de proyecto o en los entregados por la
Inspeccion de Obra, detectando ménsulas, mojones, etc., verificando sus correspondientes
coordenadas y cotas, a efectos de su utilizacion posterior como puntos de vinculacion y apoyo
para las correspondientes tareas de replanteo.

2 Reconocimiento de todas las obras existentes en el area en cuestion, identificAndose
construcciones, edificaciones, instalaciones aéreas y superficiales de todo tipo, etc., que
puedan interferir la libre ejecucion de las Obras. Se debera en esa oportunidad ratificar tanto la
existencia como la propiedad de dichas construcciones, asi como la determinacion de las

instalaciones a demoler total o parcialmente.

3 Reconocimiento y verificacion de la ubicacion de los arboles y las plantaciones existentes
que puedan interferir en la ejecucion de las obras, con los equipos, instalaciones ©

construcciones temporarias.
4. El Contratista debera efectuar los sondeos correspondientes a fin de ubicacion.

Ser4 responsabilidad exclusiva del Oferente y del Contratista después, recabar de los distintos
organismos prestatarios de los servicios, las caracteristicas y ubicacién planialtimétrica de las
instalaciones existentes, como complemento de la informacién proporcionada por el Comitente
y la de los planos de proyecto de achicar en forma precisa todas las instalaciones subterraneas
existentes, de modo que la traza de las caferias y conducciones esté perfectamente verificada
antes de iniciar el replanteo y la posterior apertura de excavaciones.

En caso de descubrirse durante esta tarea de reconocimiento la presencia de instalaciones que
no hubiesen sido anteriormente detectadas por el Oferente en funcién de la documentacion
analizada y el reconocimiento del area que debié haber efectuado oportunamente para evaluar
el tipo, cantidad y magnitud de interferencias, a efectos de su consideracion en la Oferta, se
debera proceder a su identificacion y relevamiento.
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La presencia de tales hechos existentes no detectados oportunamente por el Oferente, no dara
derecho al Contratista a adicional ni reclamo alguno, ya que los mismos debieron ser relevados
y contemplados en la Oferta.

Para estas tareas de reconocimiento, el Contratista debera utilizar toda la informacién mas
actualizada disponible: planos de instalaciones de las empresas de servicios publicos
(electricidad, agua corriente, cloacas, teléfonos, etc.), planos de vias de comunicacion, de
instalaciones privadas, etc., sobre la cual efectuara en forma previa el correspondiente estudio
detallado de gabinete, a fin de optimizar los resultados de la verificacion sobre el terreno.

El Contratista debera informar al Gerente de Obras con una antelacion de un (1) dia habil la
fecha de inicio de esta tarea.

Finalizado el reconocimiento del terreno, el Contratista debera comunicar formalmente los
resultados del mismo a la Inspeccion de Obra.

C. Interferencias con instalaciones afectadas por la obra

El Contratista sera responsable de obtener toda la informacion necesaria y disponible sobre la
existencia de instalaciones de servicios publicos u otras y construcciones de cualquier tipo y
destino que puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras, para lo cual debera efectuar
las gestiones y consultas pertinentes tanto frente a cada empresa estatal o privada prestadora
de servicio publicos, como frente a los propietarios municipales o privados de instalaciones de

cualquier otro tipo.

Debera asimismo requerir, de ser necesario, la presencia de inspectores y/o de personal
técnico de las empresas estatales o privadas afectadas.

El Contratista, con el aval del Contratante, gestionara ante las respectivas empresas,
organismos y/o entidades de electricidad, gas, teléfonos u otras, la remocion y relocalizacion de
aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el desarrollo de las tareas.

El Contratista debera solicitar la remocioén y/o relocalizaciéon de dichas instalaciones con una
anticipacion de no menos de diez (10) dias al comienzo de las correspondientes obras,
destacando claramente en su solicitud la fecha en que necesitara disponer del lugar libre de

obstaculos.

Seran a cargo del Contratista todos los gastos de gestion que lo antedicho origine, asi como la
presentacion de la documentacion exigida por las respectivas empresas u organismos.

El Contratista debera asimismo proceder a la reparacién de alambrados, veredas, acequias,
calles que pudieran ser dafiadas durante el proceso constructivo de la obra. Todo elemento
cuyo retiro se deba a la ejecucion de las obras debera ser repuesto por el Contratista en iguales
o mejores condiciones que las originales y a entera satisfaccion de los posibles damnificados.

Aquellos trabajos que fuesen considerados por la Inspeccién como indispensables para la
ejecucion de las obras, en cuanto al pago de dichos trabajos, deberan ser considerados por el
contratista segun el siguiente criterio, se encuentren o no indicados en los planos:
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1. Los que deban ser removidos y recolocados en su mismo sitio, sin modificacion de ubicacion
ylo recorrido, estaran incluidos en el precio de la obra y prorrateados en los items
correspondientes sean o no ejecutados por el Contratista.

2. Los que deban ser removidos y recolocados en otros sitios y ejecutados por las empresas
responsables, su importe correspondiente serd abonado por el contratista a la empresa en
cuestion, pero luego le sera reconocido por el Comitente exclusivamente el monto abonado
(‘pari-passu”) a través del primer certificado mensual que se emita, posteriormente a la
aprobacion de la constancia pertinente por parte de la inspeccion. Queda excluida la

relocalizacion de cercos, tranqueras y estructuras menores de las chacras, etc., cuya
relocalizacién estara a cargo del Contratista e incluido en los precios cotizados.

3. Los que deban ejecutar y recolocar el Contratista, seran prorrateados en los precios de la
obra de los items correspondiente.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieran producirse por la demora del Contratista
en iniciar las gestiones mencionadas o la posterior demora del tramite que le sea imputable, no

seran aceptados como causal para otorgar prorrogas de plazo.

En ningln caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion alguna sin
el conocimiento y la expresa autorizacion previa tanto de la Inspeccion, como del propietario de

la instalacion en cuestion.

Cuando tales instalaciones deban permanecer en su sitio, el Contratista tomara todas las
precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion de los trabajos.

No se reconocera suplemento alguno sobre los precios del contrato por causa de las
precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de

tales impedimentos.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar origine,
debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del dafio
causado y acordar la forma y la oportunidad de su resarcimiento.

Si en la construccién de la obra se dafa estructuras, lineas de electricidad, vias de acceso, o
cualquier otra obra, por negligencia del Contratista, éste debera reparar los dafios y ademas
reconstruir las obras dafiadas a su exclusivo costo.

Debera oportunamente dejarse constancia por escrito de todas las circunstancias detalladas en
el presente articulo.

Lo expuesto precedentemente incluye a los terrenos que estén bajo la jurisdiccion de
reparticiones publicas nacionales, provinciales o municipales.

El Contratista debera ademas ajustarse a la Ley de Aguas en lo referente a los anchos de
servidumbre de los canales, para lo que debera establecerse la comunicacion con las empresas

prestadoras de servicios para cumplir esta reglamentacién.
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D. Replanteo general
Previo a las tareas de limpieza y preparacion del terreno de obras, el Contratista debera realizar
el replanteo general de la obra.

E. Planos a presentar durante la ejecucion de las obras.

La presentacion de todos los Planos durante la ejecucion de las obras que el Contratista deba
entregar a la Inspeccion de Obra para su aprobacién, ya sea que asi estuviera previsto en los

documentos del Contrato, o porque la Inspeccion de Obra se lo ordenara, se hara atendiendo a
los siguientes criterios:

1. La presentacion de cada Plano debera seguir un orden tal que la Inspeccién de Obra
disponga de suficiente informacion previa para analizarlo.

2. La presentacion de cada Plano debera efectuarse con la necesaria anticipacion de manera
de permitir que pueda cumplirse el procedimiento de aprobacién sin obstaculizar el normal
desenvolvimiento de los trabajos en los plazos estipulados. Teniendo en cuenta, que para la
construccién de cada tarea o seccién de obra debera contar con la documentaciéon aprobada
con una anticipacién no menor de cinco (5) dias del inicio de los trabajos. Cualquier trabajo
efectuado con anterioridad a la aprobacién de los planos sera exclusiva responsabilidad del

contratista y a su cuenta y cargo.

Las copias de los Planos presentados por el Contratista serén nitidas y bien legibles, en lineas
oscuras sobre papel blanco. Debera presentarse un juego de planos en soporte magnético

(AutoCAD 2004 como minimo).

Todos los Planos deberan dibujarse de acuerdo con las indicaciones de la ultima edicion del
Manual de Normas de Dibujo Técnico de IRAM.

El rotulo de los Planos y las leyendas de los mismos seran previamente aprobados por la
Inspeccién de Obra.

Los Planos se numeraran en forma correlativa mediante un cédigo aprobado, pudiendo emplear
el Contratista paralelamente su cddigo propio. Se sefialard el nimero de modificaciones
efectuadas sobre un mismo Plano y cuando corresponda en el rétulo debera figurar el nimero
del Plano reemplazado. Las leyendas se escribiran en castellano.
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FORMULARIO - MONTO ANUALIZADO

NUmero de Identificacién y Titulo del Contrato:

Nombre Oferente o Socio en caso de U.T.E.

Denominacidn Social en caso de Unidn
Transitoria de Empresas (U.T.E.)

Nombre de cada socio que participa en la U.T.E. Porcentaje de participacion
1) %
2) %
3) %
Nombre del Representante Legal autorizado del Oferente, Consorcio o U.T.E.
Nombre:
e Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para

ejecutar obras del tipo de las que se licitan (Monto Anualizado)

Designacion de UNA (1) Obra de
monto anualizado Minimo de $
8.000.000 que cuente con
Recepcion Provisoria dentro de los
ultimos 5 afios

Obra:

Importe Contrato: $ AR

Funcion que cumple en el contrato
(En caso de ser socio de una U.T.E. 0
Subcontratista, indique la
participacion en el monto total del

O O O

Contratista . : Subcontratista
Contratista Socio U.T.E. (indicar el % de

principal (indicar % de particip.)

contrato) participacion)
Nombre del Contratante:
Direccion:
Fecha de Firma de Contrato y Fecha
d . / /

de Recepcion Provisoria

[completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E.]
[adjuntar documentacién respaldatoria de la Obra similar declarada]

Firma Representante Legal

Firma Representante Técnico
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FORMULARIO- ESPECIALIDAD SIMILAR

NUmero de Identificacién y Titulo del Contrato:

Nombre Oferente o Socio en caso de U.T.E.

Denominacidn Social en caso de Unidn
Transitoria de Empresas (U.T.E.)

Nombre de cada socio que participa en la U.T.E.

Porcentaje de
participacion

BQ

1)
2) %
3) %
Nombre del Representante Legal autorizado del Oferente, Consorcio o U.T.E.
Nombre:
10.2.1.b Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para

ejecutar obras del tipo de las que se licitan (Especialidad Similar)

Designacién de UNA (1) Obra de
Especialidad Similar con monto
anualizado Minimo de $4.000.000 que
cuente con Recepcién Provisoria
dentro de los ultimos 5 afios

Obra:

Importe Contrato: $ AR

Objeto y Descripcion de la obra similar

Funcion que cumple en el contrato (En
caso de ser socio de una U.T.E. 0
Subcontratista, indique la participacion
en el monto total del contrato)

O

Contratista
principal

O O

Subcontratista
Contratista Socio U.T.E.

- o
Fncllbar Wicle porliclpy | PRiearel Hile
participacion)

Nombre del Contratante:

Fecha Firma de Contrato

Fecha Firma de Recepcion Provisoria

i /.
P A |

[completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E]
[adjuntar documentacién respaldatoria de la Obra similar declarada]

Firma Representante Legal

Firma Representante Técnico
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FORMULARIO - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS -

FINANCIEROS

INFORMACION CONTABLE

ANO2: caseisiins

ARO 3! s

Activo total (AT)

Pasivo total (PT)

Patrimonio neto (PN)

Activo corriente (AC)

Pasivo corriente (PC)

Bienes de Cambio (BC)

INDICADORES FINANCIEROS

ARG 1:.......0

AR 27 i

P11 1o i LI—

SOLVENCIA:

LIQUIDEZ CORRIENTE:

PRUEBA ACIDA:

ENDEUDAMIENTO:

[completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E/]
[adjuntar documentacién respaldatoria de lo declarado segun Nota 1]

Nota 1: Adjuntar en la Oferta copia de los dltimos 2 (dos) o tres (3) ejercicios anuales cerrados y
aprobados segun lo exigido en Pliegos Generales (balances generales, con inclusion de todas las
notas y extractos de ingresos) para los afios arriba estipulados, los cuales deberan cumplir las

siguientes condiciones:

a) Losimportes de la Informacién Contable deben estar expresados en miles, equivalente en S
b) Los Balances deben reflejar la situacion financiera del Licitante o de cada socio de una UTEs.
¢) Los balances deben estar auditados por un contador publico matriculado y certificado por
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas correspondiente.
d) Los balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros
e) Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en ndmeros o valores

decimales

Firma Representante Legal

Firma Representante Técnico
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El Oferente debera declarar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a continuacion,
proporcionado la informacién adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para
cumplir los requisitos relativos al equipo minimo enumerado en el Art. 182, ANEXO Il -

CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL.

No. | Tipo de Equipo y Caracteristi Cantidad | uente Ll L
o. | Tipo de Equipo y Caracteristicas antida : :
auipey (Propio/Alquilado) | Afio fab. | Estado
Equipo completo de soldadura eléctrica continua 3
2 | Torno paralelo apto para la mecanizacién de piezas 2
3 | Taladradora radial de capacidad de broca 38.1mm.
4 Taladradora portatil con base magnética de capacidad 1
25.4mm
5 | Taladradora manual con capacidad de broca 25.4 mm 2
6 | Amoladora portatil 3
7 | Equipo completo de oxicorte. 2
8 | Sierra electromecanica capacidad de corte hasta 200 mm. 1
9 | Prensa hidraulicade 15TM 1
10 | Equipo de arenado completo Pmin salida siete (7) atm c/u 2
11 Equipo de pintura apto para colocacién de esquema de 5
pintura propuesto.
12 Herramientas manuales, varias, aptas para el uso 1
mecanico y eléctrico.
13 Grua capacidad minima 10 Tn., a 20 m del centro de 1
rotacion
14 | Grupo electrégeno y Un tablero portatil con protecciones. 1
15 Equipo apto para movimiento, traslado equipos y mat. a 1
obra
16 Equipo para calefaccionado de arena que sera utilizada en "
el arenado de superficies metalicas.
Equipamiento necesario para la construccion de camara
17 | de arenado y pintura que permitan crear el microclima 1

necesario para la aplicacion de esquema de pintura

1) A efectos de la afectacion del equipo propio o alquilado a la Obra, el estado y afio de
fabricacién del mismo. El equipo de propiedad de la empresa o alquilado podra ser de

caracteristicas similares a las exigidas.

2) En caso de ser requerido, el oferente debera acreditar en forma fehaciente la propiedad de los
equipos propuestos en la oferta mediante la presentacién de titulos de propiedad (para el
caso de bienes registrables) o certificados contables o comprobantes de compra (o copia
autenticado de los mismos) para bienes de uso segun corresponda.

3) Para el caso en que la tenencia de los equipos fuera en caracter de alquiler, se debera
acompafiar el compromiso formal de alquiler pertinente que acredite fehacientemente tal

circunstancia.

Firma Representante Legal

Firma Representante Técnico
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N

Nombre del Oferente

Cargo

Informacion
personal

Nombre:

Nacionalidad:

Fecha de nacimiento

Calificaciones profesionales

Empleo actual

Nombre del empleador

Tipo de empleo

Direccion del Empleador

Teléfono

de personal)

Persona de contacto (gerente / oficial

Fax

Direccion electrénica

Cargo actual

Afos con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional de los tltimos 10 afios, en orden cronolégico inverso.

Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde

Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial

relevante

Firma Representante Legal

Firma Representante Técnico
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FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE

Los Oferentes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en ARTICULO 23°:PERSONAL  CLAVE. la
informacion sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato, ademads de adjuntar el Curriculum Vitae.

El Oferente debera demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los

siguientes requisitos:

) Experiencia
- ‘ 3 Experiencia en obras
No. Titulo Habilitante Total en Obras | cimilares
(afios)
(afos)
R _ Ingeniero Electromecanico,
1 ‘p y Mecanico Electricista o 10 5
Técnico :
Industrial

El Oferente debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su
experiencia, en los formularios PERSONAL para cada personal propuesto.

1. Cargo: REPRESENTANTE TECNICO

Nombre:

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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ANEXO 11l CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO

Al firmar la presente, el Oferente manifiesta expresamente la aceptacion de todas las reglas y
clausulas del ANEXO Il - PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO aprobado por
resoluciéon N¢ 351 / 98 del H.T.A., el que se considera parte integrante de los Documentos de
Licitacion; y que se declara conocer aceptando la totalidad de su contenido. Se aceptan también
sus Modificatorias (Resolucion N2 372/13 del HTA), sus anexos, circulares y notas aclaratorias, de
plena conformidad.

El mismo podra consultarse y descargarse en la pagina web del Departamento General de

Irrigacién www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.
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ANEXO IV

ESPECIFICACIONES PARTICULARES TECNICAS.

Nota: Se recomienda al Proponente y posterior Contratista leer y analizar con
detenimiento las especificaciones que daran lugar a las reparaciones pretendidas a fin de
obtener los resultados deseados, con las mejores técnicas del buen arte de la

construccion. i
ARTICULO 1°- FORMA DE INTERPRETACION DEL PLIEGO DE

ESPECIFICACIONES PARTICULARES TECNICAS.

Siendo el oferente y posterior Contratista especialista en los trabajos de este
rubro y habiendo revisado la totalidad de la documentacion, no podra alegar
ignorancia en caso de errores u omisiones entre planos, obray
especificaciones teniendo la obligacién de formular las aclaraciones
necesarias antes de formular la oferta y antes de efectuar los trabajos y
gastos relacionados con los mismos, no reconociéndose adicionales por tal
motivo sin aprobacion previa. Por lo tanto se recomienda al Proponente y
posterior Contratista leer y analizar con detenimiento las especificaciones
que daran lugar a las reparaciones pretendidas a fin de obtener los
resultados deseados, con las mejores técnicas del buen arte de la

construccion.
Las presentes especificaciones técnicas particulares estan referidas a las normas

técnicas que se deben adoptar en la provision de materiales y ejecucion de los
trabajos de la obra:

REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO ELECTROMECANICO DIQUE
VALLE DE UCO Y CANAL MATRIZ VALLE DE UCO.

Queda entendido que este pliego debera ser interpretado a los efectos de que las
obras proyectadas comprendan sin excepciones todos los elementos y materiales
necesarios para la correcta y completa terminacion de los trabajos de acuerdo al

fin al que estan destinados.
Ejecutandose y cumpliendo con el arte del buen gusto de la construccion.

ARTICULO 2°-  ALCANCE DE LA OBRA.
Para un mejoramiento del turnado del sistema de riego de la subdelegacion de
aguas de aguas del Rio Tunuyan Superior, se realizara, con el
reacondicionamiento de dos compuertas de abastecimiento al canal matriz, dos
compuertas (nuevas) de descarga en el tunel que desemboca en el Rio Tunuyan,
reacondicionamiento de diversos elementos de maquina del Azud Movil y la
Camara desripeadora, como asi también reacondicionamiento de diversos
componentes eléctricos en el Dique Valle de Uco, y su Zona de Influencia. Entrega
de Elementos de Maquina a la administracion del Dique Valle de Uco. La
iluminacién debera ser reacondicionada de tal manera que garantice condiciones
de trabajo adecuadas a los operarios del Dique Valle de Uco y de esta manera
aseguré la confiabilidad del Dique de Cabecera del Rio Tunuyan Superior.
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ARTICULO 3°- CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LA OBRA

Sera obligacion del oferente, antes de formular su oferta, concurrir a los
lugares de las obras e inspeccionar las instalaciones obteniendo todas las
informaciones respecto de las formas, medidas, cantidades, componentes
mecanicos, eléctricos, electronicos, materiales, zona de obra, etc. Todas las
modificaciones que surjan respecto de los planos de proyecto y de estas
especificaciones técnicas provenientes de dicha inspeccion deberan tenerse en
cuenta para la formulacion de la propuesta. En consecuencia, no se admitiran
reclamos de ninguna naturaleza relacionados con la obra durante el acto licitatorio
y/o la ejecucion de la misma, basada en la falta de informacion total o parcial, ni
aducir a su favor falta de informacion, error de proyecto y documentacion.

La subdelegacion de aguas del Rio Tunuyan Superior certificara la concurrencia

de los oferentes.

ARTICULO 4° - USO DE LA ENERGIA ELECTRICA

En caso que el contratista deba usar energia eléctrica, podra optar por las
alternativas siguientes:

a) Montar un poste trifasico o monofasico (segun potencia requerida) para el
control de consumo de la energia eléctrica que utilice segln las especificaciones
técnicas actualizadas por el prestador del servicio en la zona de la obra o la
Municipalidad de la zona y un tablero de proteccion provisorio segun las normas
vigentes.

b) Usar el medidor de energia del Dique, debiendo instalar un tablero de
proteccion adecuado a la potencia requerida. Todos Los dias tomara lectura al
comenzar y finalizar la jornada de trabajo, con el aval del encargado del Dique.

En ambos casos se deberan labrar dos (2) Actas en el libro respectivo donde conste
el estado de consumo de los KWH. (kilovatio-hora) antes de comenzar la obra y a la
fecha del Acta de Terminacion de la misma.

El importe por el consumo de la energia eléctrica debera depositarlo mediante un
boleto de "ingresos varios" en la tesoreria del Departamento General de Irrigacion
6 Subdelegacion de Aguas de la zona de la obra, a las cuarenta y ocho (48) horas
de firmada el Acta de Terminacién de la obra.

El calculo del importe por el consumo de energia eléctrica lo debera solicitar a la
delegacion del prestador del servicio en la zona de la obra y presentar a la
Inspeccion el certificado respectivo donde consten las lecturas del medidor, los
kilovatios-hora consumidos y el importe detallado por consumo de energia eléctrica.
El Contratista sera el Gnico responsable por los accidentes y dafios que pudieran
ocasionarse en las instalaciones del Dique o a terceros, derivados de la mala
utilizacién de la energia eléctrica o instalaciones deficitarias que no respeten las

normas de seguridad vigentes.

ARTICULO 5° - DESVIOS TAPONAMIENTOS, BOMBEO, ACCESO A LA OBRA,
DEPOSITO DE MATERIALES. DEVOLUCION DE ELEMENTOS EN DESUSO.

El Contratista tendra a su cargo y costo los trabajos de taponamiento, desvios y
bombeo en la zona de la obra a los efectos de ejecutar el montaje y todos los demas
trabajos en total ausencia de agua. El Contratista no tendra derecho a reclamo

alguno por estos trabajos.
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Se incluye también las medidas de seguridad para el desvio del transito segun las
normas de la Direccién Provincial de Vialidad de Mendoza o Vialidad Nacional segun
corresponda.

El contratista tendra a su cargo y costo la construccion de los accesos a la obra y
extremara las medidas para que su equipamiento no afecte ni deteriore, ningun tipo
de estructuras existentes en la obra y que sean o no motivo de reparacion.

El contratista sera el Gnico responsable hasta la recepcion provisoria de la obra del
acopio, depbsito y cuidado de todos los materiales existentes, instalados y a utilizar
en la obra. Debera protegerlos de los agentes atmosféricos y climaticos y de toda
posibilidad de rotura, deterioro o vandalismo.

Terminada la obra, el Contratista debera devolver todos los elementos en desuso
que fueron reemplazados, depositandolos en la administracion del Dique Valle de

Uco, sin costo adicional para el D.G.I.

ARTICULO 6°- CERTIFICADOS DE CALIDAD y ENSAYOS DE
MATERIALES.

El Departamento General de Irrigacion exigira de los materiales y equipamiento,
certificados de calidad y de origen.

En aquellos materiales que crea conveniente exigira los ensayos de resistencia,
calidad y porcentajes de elementos quimicos de los materiales utilizados en la
ejecucion de la obra. El Contratista los debera trasladar para los ensayos al lugar
que le indique la Inspeccion de Obra y presentar un protocolo de ensayo por escrito
del elemento ensayado.

Todos los aranceles y costos de los ensayos de materiales, estaran a cargo y costo
del contratista no dandole derecho a reclamo alguno por este concepto.

ARTICULO 7° - EQUIPO MiNIMO.
Al momento de la firma del Acta de Replanteo, el Contratista debera presentar a la
Inspeccion de Obra, el equipo minimo exigido en perfectas condiciones de funcionamiento

y para todo el plazo que dure la obra.
La no presentacion del equipo minimo dara derecho a la Inspeccion de obra a no

conformar dicha ACTA y aplicar las multas que correspondan.

ARTICULO 8°- TRABAJOS GENERALES EN EL DIQUE VALLE DE ucoy

CAMARA DESARENADORA.
8.1 Compuertas de dotacién al Canal matriz.
e Trabajos de desmontaje de compuertas, trenes de rodadura, contrapesos y
cables.
e Arenado de limpieza a estructuras metalicas.
e Reparaciones metallrgicas a escudos estructuras resistentes, recatas,
umbrales y trenes de rodadura.
e Colocacion de burletes nuevos con todos sus componentes.
o Reparacion de electromecanismos y toda su cadena cinematica vinculada,
y posterior aplicacion de esquema de pintura..
e Reparacion de vastagos.
e Reparacion de umbrales.
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Cordones de soldadura seréan continuos, sin sopladuras, rajaduras,
deformaciones, etc... Las dimensiones de los catetos seran iguales al
menor espesor de material soldado. Se deberan soldar todos los
perimetros en contacto. (Todos/ Normas AWS)

Aplicacion de esquema de pintura.

Montaje de todo el conjunto y puesta a punto.

Verificacion del correcto funcionamiento en sus movimientos de acenso
como descenso de las compuertas.

Nivelacion y regulacion: Una vez colocada las compuertas deberan ser
niveladas con nivel optico y sus estanqueidades reguladas. Se deberan
tomar los recaudos necesarios a fin que el marco estanco efectie el
perfecto cierre hidraulico.

Compuertas de dotacion al Canal de retorno en el Rio Tunuyan:

Trabajos de desmontaje de compuertas, trenes de deslizamientos, y demas
componentes.

Arenado de limpieza a las estructuras metalicas.

Proveer y montar dos compuertas nuevas (escudo y estructura resistente),
reparaciones metalurgicas a, recatas, umbrales y trenes de deslizamiento.
Reparacion de mecanismos de accionamiento manual a toda su cadena
cinematica vinculada, posterior aplicacion de esquema de pintura.
Reparacion de vastagos, y su correcta vinculacion a los cancamos de izaje
para su adecuado funcionamiento.

Colocaciéon de umbrales nuevos.

Cordones de soldadura seran continuos, sin sopladuras, rajaduras,
deformaciones, etc... Las dimensiones de los catetos seran iguales al
menor espesor de material soldado. Se deberan soldar todos los
perimetros en contacto. (Todos/ Normas AWS)

Aplicacion de esquema de pintura.

Montaje de todo el conjunto y puesta a punto.

Verificacién del correcto funcionamiento en sus movimientos de acenso
como descenso de la compuerta.

Nivelacion y regulacion: Una vez colocada las compuertas deberan ser
niveladas con nivel éptico y sus estanqueidades reguladas. Se deberan
tomar los recaudos necesarios a fin que el marco estanco efectue el
perfecto cierre hidraulico.

Reparaciones Mecanicas y Civiles.

Desmontaje, reparacién, montaje de diversos elementos de maquina, y
verificacion del correcto funcionamiento de estos, en el azud movil y en la
camara desarenadora, proveer y montar, tuerca de bronce en reductor
desarmado (adecuar el correcto funcionamiento de véastagos, tuercas de
bronce de reductores, ejes de potencia, cancamos de izaje, etc.) Ajuste de
burletes, para evitar perdidas mayores a las admisibles (de resultar
necesario se deberan colocar burletes nuevos de iguales caracteristicas y

Direcclon
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dimensiones a los existentes) Relleno con hormigones y piedras tipo granito
en cavidades existentes aguas abajo del umbral.

8.4 Instalacion Eléctrica.

e Reacondicionamiento de la instalacion eléctrica del Dique Valle de Uco y su

Zona de influencia. (limites de carrera superior e inferiores nuevos y poner
a punto los limites de carrera inductivos, con el sistema de video, cables de
alimentacion, con proteccion contra rayos UV. Proveer y montar tablero de
toma y fuerza reponer conectores, cafoneras, Y conductores de
alimentacién a fuentes de consumo y potencia.

8.5 lluminacion.

e Remodelacién de luminarias con todos sus componentes para asegurar, la
correcta iluminacién de los cuadros de maniobra del azud movil y la camara
desripeadora del Dique Valle de Uco.

86 Elementos de Maquina entregados a la administracion del Dique Valle de
Uco de los siguientes componentes mecanicos.
e Tuercas de bronce de reductores, de accionamiento de vastagos
(cuadradas, trapezoidales, izquierdas y derechas).
e Crapodinas de apoyo de vastagos completas (pistas superiores, inferiores y

todas sus bolillas).
8.7 Hoja partidora.
e Proveer y montar hoja partidora nueva en el Canal Manzano y reparacion
de su mecanismo de accionamiento manual, y toda su cadena cinematica
vinculada. Aplicacion de los correspondientes esquemas de pintura.

ARTICULO 9° - ARENADO Y ESQUEMA DE PINTURA

Las compuertas, el conjunto de elementos fijados a ellas y todas las partes metalicas de
las recatas, umbrales, deberan someterse a una operacion de eliminacion de suciedades,
mediante proceso de piqueteado neumatico, cepillado y lijado. El proceso a utilizar, estara
en funcién del elemento a reparar. Posteriormente se realizara un arenado a metal blanco.
9.1-EL PROCESO DE ARENADO SERA EL SIGUIENTE:

Se realizara un lavado de superficies con agua dulce a alta presion (min. 240 kg/cm2) y se
eliminaran las &reas contaminadas con grasas, aceites y/o hidrocarburos, previa
aplicacion de detergentes de marca reconocida.

Se utilizara como medio abrasivo arena tipo San Luis con la adecuada granulometria,
contenido de silice y forma de particula para lograr un correcto perfil de la zona arenada.
El grado de limpieza sera "Sa3". No se admitira bajo ningun motivo, el uso de otro tipo de
arena que no sea el anteriormente enunciado. La arena al momento de comenzar con el
arenado debera estar completamente libre de humedad, es decir en estado seco. Como la
época prevista para la ejecucion de la obra, presenta bajas temperaturas y aumento de la
humedad relativa por encima del cincuenta por ciento (50%) el Contratista debera
extremar los recursos construyendo cdmaras provisorias de arenado y bajar el valor de
humedad ambiente, mediante calefaccionado por estufas eléctricas. No se admitira
ningun otro tipo de calefaccionado. Finalmente se debera dejar la superficie tratada, libre
de polvo proveniente del arenado, mediante aire seco a alta presién y/o cepillado y/o

aspirado, segun sea necesario.
El angulo de impacto, con respecto a la superficie a arenar debera estar comprendido

entre 70°y 90°.
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La linea del equipo de arenado debera contener obligatoriamente un filtro trampa de
humedad.

El tiempo minimo que debera transcurrir entre la operacion de arenado y la colocacion de
la primer mano de pintura anticorrosiva no debera superar las tres cuartas partes de la
hora (3/4 h). Previamente al pintado, debera limpiarse la superficie arenada con el objeto
de eliminar las impurezas que pudieran depositarse en ella. La limpieza sera aire a
presion.

Todas aquellas partes que debido a costuras de soldaduras se debieran tratar con
posterioridad al arenado, deberan recibir este tratamiento como se ha indicado
anteriormente.

El contratista debera tomar las medidas necesarias a los efectos de que el arenado de los
sistemas hidromecanicos ya sea en obra o en taller no contaminen aquellas partes que
estén en proceso de pintura o en periodo de secado y/o curado. El no cumplimiento de lo
indicado, determinaré que la inspeccion de obra paralice los trabajos hasta tanto se
implementen los sistemas anticontaminantes.

9.2-EL PROCEDIMIENTO PARA APLICAR EL ESQUEMA DE PINTURA SERA EL
SIGUIENTE:

Se aplicara sobre el metal base dos (2) manos de pintura epoxidica anticorrosiva Zinc-
Rich -Epoxi, de marca reconocida y bajo norma |.R.A.M. Se debera obtener un espesor
minimo de sesenta (60) micrones en estado seco. El tiempo que debera transcurrir entre
cada mano de pintura sera estrictamente de veinticuatro (24) horas.

La temperatura ambiente no debera ser inferior a los 10° C y la humedad relativa del
ambiente no mayor de 50 %. Se deberan construir camaras de pintura en obra para lograr
estos valores.

Posteriormente, se aplicard dos (2) manos de pintura Epoxi-Bituminosa norma .LR.A.M.
1197 de marca reconocida y el espesor a obtener en seco sera de 150 micrones para
cada una de las manos. Como consecuencia de ello, el espesor final en seco debera ser
como minimo de 360 micrones.

La colocacion de Epoxi-Bituminoso se efectuara a las veinticuatro (24) horas de aplicada
la segunda mano de Zinc-Rich. El intervalo entre cada mano de Epoxi-Bituminoso sera de
veinticuatro (24) horas como minimo.

Para la preparacién de pintura se deberan seguir estrictamente las indicaciones del
fabricante. El periodo de curado y puesta en servicio, no debera ser inferior a los siete (7)
dias.

Para la aplicacion de la pintura, se utilizard el sistema Air-Lees (soplete sin aire).
Unicamente se podra utilizar pincel o rodillo de buena calidad para cubrir bien las juntas y
lugares inaccesibles con soplete.

Los métodos de ensayos se ajustaran a las normas IRAM 1109 y 1022. El contratista
deber4 entregar a la inspeccion de obra todos los elementos de control y medicién que
crea convenientes para determinar la calidad de los trabajos efectuados.

La empresa debera emitir las correspondientes planillas de protocolos de ensayos y
mediciones, ademas de realizar los ensayos de traccion (adherencia de la pintura).
9.3-ESQUEMA ALTERNATIVO:

La empresa contratista tendré la posibilidad de optar por un esquema de pintura
alternativo a lo indicado como propuesta basica, siempre y cuando la misma sea
superadora en calidad técnica y ambiental. La aplicacién de éste nuevo esquema, no
implica aumentos o disminuciones al esquema de pintura propuesto en éste articulo de
referencia. Los cambios estaran sujetos a aprobacion por parte de la Oficina de Estudios y
Proyectos Sector Ingenieria Electromecanica. Del Depto. General de Irrigacion. Resulta
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necesario destacar que el periodo de fraguado de este esquema de pintura, alternativo,
debera ser menor a los siete dias.

ARTICULO 10°- MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO; REPARACIONES
Reparaciones en Mecanismos: Los mecanismos de las compuertas de abastecimiento
al canal matriz (Dos) y al canal de descarga al Rio Tunuyan (Dos) deberan ser
desmontados y desarmados a fin de efectuarles tareas de mantenimiento, limpieza,
verificacién del estado de sus componentes mecanicos Yy todas las reparaciones
necesarias.

Se deberan reemplazar aquellos elementos que a criterio de la inspeccién

se encuentren dafiados o con excesivo desgaste (bujes, tuercas de bronce,
pifones, coronas, rodamientos, acoplamientos, etc.). Los retenes deberan ser
reemplazados en todos los casos se cambiaran todos los lubricantes por
nuevos. Se arenaran o extraera la pintura con productos quimicos apropiados y se les
aplicara antiéxido en un espesor de 60 micrones y dos manos de pintura Esmalte
Sintético para exteriores, color a definir en obra, en un espesor de 50 micrones cada una,
aplicadas con soplete.

Se armaran y montaran en la misma ubicacion original, para lo cual se debera

marcar cada uno de los elementos mecanicos, incluidos los tornillos de accionamientos, a
fin que dichos elementos queden “hermanados”. Se incluyen lubricantes.

Los motores se los megara y si resultara necesario se cambiara la bobina y

demas elementos que a criterio de la inspeccion considere conveniente.

Conjuntos de accionamientos;

Las coronas, pifiones y ejes de pinones que deban ser reemplazadas por

dafio o excesivo desgaste, se podran fabricar en acero, SAE 4140, SAE 1045
cementados, templados y revenidos de iguales dimensiones, modulo y nimero de dientes
gue los existentes.

Se deberan reparar los chaveteros (Chavetas y alojamientos)

Se deberan reemplazar aquellos elementos que a criterio de la inspeccion se

encuentren dafados o con excesivo desgaste (Rodamientos, bujes, retenes, bancadas,
acoplamientos, ejes de transmision, etc.).

Todos los componentes Electromecanicos que de acuerdo a la inspeccion presenten
excesivo desgaste seran reemplazados por nuevos para asegurar el correcto
funcionamiento de la cadena cinematica.

ARTICULO 11° FABRICACION DE TUERCAS Y CORONAS DE BRONCE DE
VASTAGOS NUEVAS.

El material de las tuercas y coronas sera bronce Fosforoso -SAE 65 o bronce

Super Niquel — SAE 64 —. Se fabricaran de tal manera que las tuercas nuevas
hermanaran correctamente con los vastagos de la compuerta a reparar coincidiendo las
roscas en su paso como asi también tipo (izquierda, derecha, cuadrada trapezoidal).

En el caso que la inspeccién de obra observe que el hermanamiento sea forzoso dicha
tuerca sera descartada (no se aceptaran retoques en las roscas) y se la reemplazara por

otra nueva que hermane correctamente.
Se proveera y montara una tuerca en un reductor que se encuentra desarmado.

ARTICULO 12° AJUSTE DE BURLETES EN COMPUERTAS AZUD MOVIL Y CAMARA

DESRIPEADORA.
Las pérdidas en el Dique Valle de Uco y Su Zona de Influencia deberan ser por debajo de

lo admisible segun lo establecido en el presente pliego, por tal motivo se deberan



T
& )
z 6 Z 3
- 2 )
I‘ 7’-_) lj ] = N 'ad T [ I
4 P wrs ‘\ . 1[ \ Oy o~ \ Cod. 03 - Direccion
de Ingenieria

reajustar burletes y sus correspondientes prensa burletes, de resultar necesario tanto
burletes como elementos de ajuste (prensa buletes, buloneria, etc.) se deberan colocar
nuevos para garantizar la correspondiente estanqueidad en las compuertas del Azud
Movil y la Camara Desripeadora, tal como lo indicado en Articulo N°16

ARTICULO 13° - CANCAMOS DE ANCLAJE TORNILLOS DE ACCIONAMIENTO.
Cancamos de anclaje: De resultar necesario en las compuertas, se construiran

los sistemas de anclaje detallados en los planos.

Se incluye la construccién y montaje de los Cancamos en las dos compuertas

del comparto canal matriz, y canal de retorno al Rio Tunuyan.

Reparacién Tornillos: Los tornillos de accionamiento, se deberan desmontar de las
compuertas, seran limpiados con productos apropiados, revisados, enderezados y
reparados los hilos que se encuentren dafnados.

ARTICULO 14°- ESTANQUEIDADES (BURLETES)

Laterales: Se reemplazaran por nuevas (nota musical hueca) y con las mismas
dimensiones que las existentes Deberan responder a las normas LR AM.
113003/4/9/10. Se fijaran a la compuerta mediante el mismo sistema existente pero
utilizando materiales nuevos.

Las pistas de deslizamiento de las estanqueidades se deberan construir, colocando
una pista nueva en planchuela de acero inoxidable AISI 304 de 3,2 mm de

espesor, de longitud igual a la pista del burlete y 50,8mm de ancho minimo. Se fijara
por soldadura continua en todo su perimetro a las Recatas para evitar la corrosion
interna.

Previamente las superficies debera ser arenada y tratada contra la corrosion mediante
pintura Zinc-Rich Epoxi.

Para la colocacion de los burletes se cuidara que una vez ajustado se deforme

de 5 a 8 mm para darles presion de cierre y que el l6bulo ejerza la suficiente presion
contra la pista para evitar pérdidas de agua.

El prensaburlete sera de planchuela de acero nueva de las mismas dimensiones que
las existentes.

Inferiores: Se reemplazara el burlete inferior de seccion rectangular por otro nuevo de
similares dimensiones. El prensaburlete sera planchuela de acero nuevo de las
mismas dimensiones que las existentes.

Elementos de fijacién: Los tornillos, arandelas plana y de presion y tuercas
hexagonales seran galvanizados, nuevos de diametro y longitud necesarias. Las
planchuelas prensaburletes seran nuevas, de iguales dimensiones a las existentes, de
acero IRAM F 24

En todos los casos se deben incluir todos los trabajos y materiales necesarios.
Debera tomar la precaucion que haya continuidad en el marco estanco, de

modo que se efectue el perfecto cierre hidraulico. (Art.8).

ARTICULO 15° - RECATAS PISTAS DE RODAMIENTOS y / o DESLIZAMIENTOS.
La inspeccion de obra indicara que parte y longitud de las pistas deberan
reemplazarse por nuevas o deberan ser desmontadas, reparadas y nuevamente
montadas, incluye todos los materiales y mano de obra. Las pistas tendran las
mismas dimensiones, formas y materiales que las existentes. Garantizando el correcto
accionamiento de las compuertas en sus movimientos ascendentes como
descendentes.
W
4
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Los rieles de rodadura son del tipo Riel Decauville, que presenten excesivo desgaste
producto de la corrosion seran reemplazados por nuevos en la longitud que
corresponda, los elementos de sujecion también deberan ser cambiados por nuevos,
todo de acuerdo al criterio de la inspeccion.
La recatas que presenten elevado desgaste producto de la corrosion seran cambiados
la superficie a reemplazar lo determinara la inspeccién de obra.
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ARTICULO 16° ESCUDOS DE COMPUERTAS y PERFILES RESISTENTES

Una vez arenados los escudos se procedera a realizar una inspeccion y ensayo

de espesor a fin de determinar si es necesario o no reemplazar parcialmente su
superficie.

Se realizara mediante agujereado en las zonas que defina la inspeccion y se medira el
espesor con la colisa de un Pie de Rey (calibre, instrumento de medicion directa) cuya
apreciacion no sea inferior a la 0.05 mm (cinco centésimas de milimetro). También se
puede utilizar un medidor de espesores de metales 8instrumento de medicién
indirecta).

La superficie nueva sera en chapa de acero, del mismo espesor que la existente

— Calidad IRAM F24 (Los aceros considerados en esta norma se designaran con la
letra F seguida de un numero que indica el limite de fluencia minimo, expresado en
decanewton por milimetro cuadrado y se clasificaran en la forma indicada en la tabla
1. 3.2 Los aceros de designacién F-20, F-24, F-26, F-36 y F-45 se emplearan en
estructuras metélicas.) -, sin defectos estructurales y se fijara mediante las reglas del
buen arte para soldadura, por cordén continuo.

El Contratista debera extremar los recursos técnicos que sean necesarios a los
efectos que en la operacion de soldadura no se generen tensiones peligrosas que
pudieran deformar la estructura resistente de las compuertas.

La superficie de escudo nueva llevara tratamiento de arenado y pintura segun lo
indicado al respecto en este pliego.

Los perfiles de la estructura resistente que se encuentren deteriorados por la
corrosion, deberan reemplazarse por nuevos, de iguales dimensiones, o reforzarse en
las zonas de debilitamiento por corrosion, con placas de acero de idéntico espesor
que se fijaran mediante soldadura continua. Previamente la superficie del escudo que
pueda quedar ocluida debera tratarse contra la corrosion mediante los métodos de
arenado y pintura indicados en pliegos.

Estas tareas solo podran ejecutarse previa autorizacion de la inspeccion de obra
quien definira las tareas necesarias a realizar. También deberan eliminarse las
deformaciones existentes y dar continuidad de material al alma y a las estructurales.
En ambos casos, una vez terminada la compuerta, se procederd a aplicar el

arenado y esquema de pintura segun lo establecido en el Art. n° 9.

ARTICULO 17° - RUEDAS DE APOYO, LATERALES, CONTRAPESOS, RIELES DE
RODADURA, Y PISTAS DE DESLIZAMIENTO.

Nuevas: Una vez desarmado el conjunto de ruedas de apoyo, laterales y de
contrapeso, sus cojinetes, ejes, soportes, se evaluara su estado y la inspeccion de
obra determinara los trabajos a ejecutar. Se debera verificar el diametro de todos los
tipos de ruedas y aquellas que presenten excesivo desgaste o roturas deberan
construirse nuevas.

Las ruedas de apoyo tendran las mismas formas, material y caracteristicas
mecanicas y de resistencia que las existentes. Las ruedas de apoyo nuevas se
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podran construir de:

A) Acero SAE 1045 Seran de las mismas dimensiones a las existentes (Acompafado
con el correspondiente ensayo de materiales certificado por organismo oficial)

B) Fundicién gris de grano fino para construcciones mecanicas e

hidromecanicas segun el art.122 — Cap. VI - Anexo Ill. Norma IRAM Fg24.

Las ruedas una vez fundidas no contendran arena de moldeo o noyos.

Tendran total ausencia de rechupes, sopladuras, grietas y otros defectos de fundicion
que perjudiquen el fin para la cual son construidas. La inspeccion podra rechazar la
partida. EI mismo criterio se adoptaréa con los ejes, cojinetes, soportes y todo otro
elemento componente de las ruedas.

Probeta de ensayo: Con las ruedas se colara fundicion en una probeta de
dimensiones normalizadas para su ensayo.

Reparaciones: Si solamente se deben efectuar tareas de mantenimiento, estas
consistiran en una limpieza profunda de cada una de las piezas, incluidos los cambios
de bujes con excesivo desgaste y todos los retenes que posean.

Todas las ruedas de una misma compuerta se rectificaran a medidas uniformes.
Para el montaje de las ruedas se tomaran las precauciones necesarias a fin

que las ruedas giren libremente y no se produzcan interferencias entre las pestanas,
los rieles o los perfiles de las compuertas.

Se incluye la colocacion de nuevo lubricante para servicio pesado, grasa de litio con
S2 MO.

Los soportes de las ruedas laterales deberan arenarse al ser desmontados. Si
presentaran grietas o fisuras deberan construirse nuevos, con los mismos materiales,
formas y dimensiones que los existentes. Recibiran tratamiento de arenado y
esquema de pintura de acuerdo a lo indicado para ello en este pliego.

Los rieles de rodadura, y pistas de deslizamiento, que presenten excesivo desgaste
producto de la corrosién o desalineamientos deberan ser remplazados por nuevos Y
de resultar solamente necesario se deberan nuevamente anclar para el correcto
funcionamiento de los trenes de rodadura o deslizamiento.

ARTICULO 18° - COJINETES DE RUEDAS.

Los bujes de las ruedas seran fabricados con bronce SAE 64, de las dimensiones
apropiadas al eje y el ajuste a la rueda. De acuerdo a tabla de ajuste y tolerancia
entre el buje y el eje sera js5 — JS5. El espesor del buje sera de 10mm. En su
interior se le deberan efectuar tres ranuras axiales y una perimetral central para
lubricacién, de 4 (cuatro) mm de ancho por 3 (tres) mm de profundidad.

Como lubricante se utilizara grasa de Litio con S2 Mo.

ARTICULO 19° - EJES DE RUEDAS.

Nuevos: Para la fabricacion de ejes nuevos, se utilizara acero

nuevo SAE 1045 con un didametro y longitud iguales a los existentes.

Reparacién: Los ejes usados recuperados, seran limpiados, rectificados y pulidos.
Cromo Duro: A todos los ejes nuevos y recuperados y en toda su longitud se les
debera efectuar un bafio de Cromo Duro por un espesor minimo de una

(1) décimas de milimetro. (0,1 mm).

Todos los ejes deberan contener un tanel de lubricacion y alemites. La fijacion de los
ejes sera mediante el sistema existente.

ARTICULO 20° SOPORTES DE RUEDAS DE APOYO, LATERALES Y DE




G
| - §_65 &
IRRIGACIZN TR

CONTRAPESOS.

Los soportes de las ruedas de apoyo, laterales y de contrapesos, deberan

ser desmontados tratados mediante arenado superficial, controlar la existencia o no
de fisuras, luego recibiran un arenado final y esquema de pintura.

Si fuera necesario construir soportes nuevos, deberan ser de las mismas formas,
materiales, dimensiones y resistencias mecanicas que los existentes.

ARTICULO 21° - CONTRAPESOS, CABLES DE CONTRAPESOS:

Se deberan extremar precauciones técnicas para que la fijacion de los contrapesos,
luego de su desvinculacién de las compuertas, ofrezca alta seguridad de obra.
Reparacion de contrapesos; consiste en la limpieza de la superficie de hormigon o
armadura deteriorada mediante un producto apropiado para tal fin.

Reconstruccién con cemento y aditivos para la unién del hormigén nuevo con el viejo
seran depositados después de su vinculacion en lugares planos y sobre tacos de
madera para su perfecto apoyo.

Cables de acero: deberan reemplazarse por nuevos galvanizados y con

las siguientes caracteristicas: Antigiratorio formacién 6x19 +1 (alma textil) con un
diametro igual al existente.

Guardacabos: se reemplazaran por nuevos. Seran de acero galvanizado

y cuyo canal se debera adecuar técnicamente al diametro exterior del cable.

Grapas de fijacion de los cables; seran nuevas galvanizadas debiendo

cumplir los siguientes requisitos para su montaje: La horquilla de la grapa se debera
colocar en el extremo muerto del cable.

La distancia entre grapas (prensa cables) consecutivas debe ser igual a 6 veces el

diametro del cable.
El nimero de grapas sera como minimo de seis (6) para cada cable.

ARTICULO 22° CHAPA DE ACERO.
Debera reemplazar la chapa de los escudos de las compuertas que se encuentre
deteriorada por la corrosion o deformada, por igual superficie de chapa F 24 nueva,

colocada y perfectamente soldada.
Se incluye el desmontaje de la chapa existente, preparacion de las superficies y montaje

con soldadura de la chapa nueva.
La chapa nueva se usara para los casos de reparaciones de los escudos, estructura

resistente, recatas, umbrales. Etc.

ARTICULO 23° UMBRALES.

Reparaciones de Umbrales: De resultar necesario repara los Umbrales, éstos seran
cubiertos por una chapa de 7.9 mm de espesor por todo el acho y largo del Umbral.
Sera soldado con soldadura por cordén continuo y se le aplicara el esquema de
arenado y pintura establecido en estos Pliegos.

Cambio de Umbrales: Para el caso en que se deba reemplazar el umbral se debera
extraer el perfil deteriorado y colocar en su lugar un Umbral nuevo, conformado por
un perfil nuevo PNU N° 20 de acero, previo y por debajo de este se soldara un PNI
N° 16, ambos en una longitud igual a la existente entre recatas, al cual se le soldaran
anclajes cada 200 mm. Se montara de forma tal que su eje longitudinal, debera
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coincidir con el eje longitudinal del burlete inferior de la compuerta.

Se debera romper 700 mm aguas arriba y aguas abajo del umbral se usara hormigon
H30 y también puente adherente para hormigones de distintas etapas.

ARTICULO 24° - FABRICACION DE HOJA PARTIDORA. (HP)

Hoja partidora nueva:

Las HP sera fabricadas con materiales nuevos y de iguales dimensiones y
caracteristicas que las existentes. Las chapas de los escudos seran de acero
IRAM F 24 de 7,9 mm de espesor, los perfiles resistentes y separadores
verticales, seran iguales a los existentes.

En el anclaje del cable de traccion existente, se montara el perno de anclaje del
tornillo de accionamiento nuevo.

Las bisagras se construirdn iguales a las existentes, con sistema de lubricacion en
los pernos, bujes de ACERO CEMENTADO con penetracién minima de 2 mm. Los
pernos se construiran en acero SAE 1045, se les aplicara en toda su superficie
CROMO DURO en espesor minimo de 0,1 mm.

Se usara el mismo anclaje de las bisagras a la Pila, que sera reparado en todas
las partes afectadas por la corrosion con chapa de espesor adecuado.

Debera construir deflectores de chapa a fin de evitar el pasaje de agua por las
bisagras.

Arenado y aplicacion de esquema de pintura segun Art. N° 9 en todas las
superficies del escudo y perfiles, bisagras, placas de anclaje a la Pila, pista de
ruedas de apoyo, etc...en el interior de la HP se aplicara arenado y Zinc-Rich en el
espesor detallado en el Art. N° 9.

El mecanismo de accionamiento sera desmontado y desarmado integramente los
elementos de maquina de toda la cadena cinematica que presenten un deterioro
importante seran reemplazados por nuevos, se pondran lubricantes nuevos. —
Todo sujeto al criterio de la inspeccion — se armaran nuevamente y se montaran
verificando el correcto funcionamiento de la Hoja Partidora.

ARTICULO 25°-TABLEROS DE COMANDOS, LIMITES DE CARRERA, PUESTA A

TIERRA ILUMINACION.
Tableros a cambiar; de corte gral, comandos y tomas corriente:

(Cl Matriz y Gran Comparto)
Los tableros que presenten un desgaste importante se cambiaran por nuevos y

tendran proteccion IP 65.

Los relés térmicos, disyuntores, guardamotores y demas componentes eléctricos, que
no funcionen, se cambiaran por nuevos, y se deberan ajustar a lo indicado en plano
eléctrico de tableros de toma y fuerza.

Cableado: En todos los casos, el cableado sera ordenado, prolijo y armado

con terminales de identar o identificar. Todos los conductores a utilizar se ajustaran a
las Normas IRAM, seran de seccion adecuada a las cargas que deban alimentar. La
instalacion eléctrica en los puentes, entre los motores y los tableros sera protegida
con cafos galvanizados de diametro apropiado. Se deberan instalar todos los
componentes y elementos de fijacion que resulten necesarios. Todas las
canalizaciones eléctricas seran nuevas de tipo estanco, IP65 con proteccion UV, con
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adecuada colocacion y nivelacion, con todos sus soportes de amarre, rigidez
mecanica suficiente. De acuerdo a reglas del buen arte de la construccion.
Seguridad en Tableros: Todos los tableros tendran cerradura con dos llaves

y ademas debera preverse un sistema de seguridad en aquellos elementos que sean
pasibles de actos vandalicos. Las carcasas, bastidores y puertas de los tableros
deberan estar conectados a tierra.

Puesta a tierra: Se localizara la existente y se medira su valor de arrojar las
mediciones valores superiores al establecido por la municipalidad de la zona se la
construira nuevamente. Se debera construir puestas a tierra en cada uno de los
puentes, (azud mévil y camara desarenadora) a las cuales se les conectaran todos los
elementos de estar en condiciones de dar un choque eléctrico (tableros con conductor
estructuras metalicas, etc.) se uniran a un conductor de Cu del tipo tierra, de 4mm2
de seccién. Se construira con jabalina de acero-cobre de %"y 3 m de longitud con
acoples y caja de inspeccion, segun planos, se enterrara en un pozo de 0,40m x
0,40m x 3 m el cual se rellenara con GEL o una mezcla de 50% de carbonilla y 50%
de turba segun las normas de EDEMSA y la Municipalidad de la Zona. Nivel maximo
de resistencia = 6 (Seis) OHMS. En caso que la puesta a tierra actual algunos de
sus componentes presente una buena prestacion de acuerdo a las normas vigentes
se podra reutilizar.

Limites de Carrera: Debera proveer e instalar los LC nuevos de cierre maximo y
apertura maxima en cada una de las compuertas, convenientemente ubicados y
protegidos y con todos sus accesorios necesarios para su buen funcionamiento.
Deberan tener la particularidad de permitir su regulacion facilmente. Tendran
proteccion IP 65.

Seran de accionamiento mecanico de precision con bieletas con rueda 6 por

campo magnético, no se aceptaran bieletas flexibles. Los cables tendran proteccion
mecanica e ingresaran al LC por la parte inferior de los mismos. De presentar estos
tramos de conductores deterioro se los cambiara por nuevos, y tendran proteccion
contra rayos UV.

Se pondran a punto todos los limites de carrera inductivos con sus correspondientes
elementos de sujecion y también todas las fuentes de potencia de los mismos.

El sistema de video sera reacondicionado, dando la prestacion que corresponde.

E| contratista sera el Gnico responsable de cualquier deterioro, rotura, deformaciones
etc. que causare a los sistemas electromecanicos de accionamiento de las
compuertas a reparar. La reparacion o reposicion a nuevo de cualquier elemento
correra por cuenta y costo del contratista, no dandole derecho a ningun reclamo por
este concepto.

Tablero de toma y fuerza nuevo.

Este se ubicara en el lugar que lo indique la inspeccion, tendré todos los componentes
nuevos que se indica en plano adjunto en presente pliego.

Se hara una base para su apoyo

lluminacién:
Se remplazaran por nuevos todos los componentes eléctricos y 0 mecanicos (porta

lamparas, lamparas. tulipas, células fotoeléctricas, disyuntores, interruptores, cables,
tablero, elementos de amarre, etc.) que presenten un deterioro importante y que
afecten minimamente la buena prestacion y confiabilidad que se debe bridar.

ARTICULO 26° HORMIGONADO.

W
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La compuerta N°5 del azud mévil aguas abajo del umbral, presenta un faltante de
hormigén y piedras resistentes a la erosién del agua (piedra tipo granitica). Por tal
motivo se debera rellenar (restituir) dicha cavidad de manera similar a lo existente en
el resto de umbrales, con hormigén y piedra, que garanticen una capacidad resistente
adecuada frente a la erosion. Previamente se debera retirar todo el material suelto
hasta lograr una superficie adecuada, y emplear aditivos para unir hormigones de
distintas edades, de tipo epoxi o similar. El empotramiento se realizara con hormigon
tipo H30 con un contenido minimo de 370 Kg./m3 y perfectamente nivelado (se
procedera a la realizacion probetas para control de resistencia). Las piedras seran, de
igual color y dimension, que las de las compuertas aledafias.

La empresa contratista debe presentar una metodologia de ejecucion para su

aprobacion previo a su ejecucion.

ARTICULO 27° - PINTURA DE MECANISMOS Y TABLEROS.

Los puentes de mecanismos, las pilas o columnas de apoyo, los mecanismos,

los motores y tableros seran pintados con color a definir en obra.

En todos los caso se arenaran o se quitara la pintura vieja con decapantes,
rasqueteado y lijado. Se les aplicara antiéxido en un espesor de 60 micrones y dos
manos de pintura Esmalte Sintético de marca reconocida en un espesor de 50

micrones cada mano.

ARTICULO: 28° - NIVELACION Y REGULACION:

Las compuertas deberan ser niveladas con nivel optico y sus burletes laterales,
superiores e inferiores regulados y ajustados con la compuerta cerrada. Los limites
de carrera deberan ser regulados de forma tal que la compuerta se detenga en el

momento del perfecto cierre y la méaxima abertura.
ARTICULO: 29° - PERDIDAS ADMITIDAS EN LAS COMUERTAS:

Sera de aplicacion lo establecido en el ANEXO Il “PLIEGO DE CONDICIONES
GENERALES DE ORDEN TECNICO"-CAPITULO VII- ARTICULO N° 135.-

ARTICULO 30° - PROVISION DE EQUIPAMIENTO.

En su cotizacion la Empresa debera indicar la marca y caracteristicas técnicas
de su oferta, para que previo a la provision, las mismas sean aprobadas por el
Departamento General de Irrigacion.

ARTICULO 31°- MEDICION Y FORMA DE PAGO.

En los precios fijados para cada uno de los item detallados en la presente
medicion y forma de pago, esta incluido el desmontaje, la provision, transporte,
construccion, montaje, mano de obra, ensayo de materiales, tramite ante entes
estatales y privados que requiera la obra, reparaciones, prueba y puesta en
servicio de todos los elementos eléctricos, electronicos y mecanicos para el
correcto funcionamiento de la obra.

Para cada uno de los items, se incluye en el precio contratado todos los elementos y
accesorios para que cada uno de ellos funcione correctamente de acuerdo al fin a que
estan destinados y en total coincidencia con los planos de proyecto y Especificaciones

Técnicas Particulares - Anexo V.

v
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ITEM 1: REPLANTEO E INICIO DE OBRAS.

SUB-ITEM 1.1: Inicio y Replanteo
El precio contratado comprende el cumplimiento de los siguientes articulos y su

porcentaje de incidencia:

Anexo Anexo Art. | Detalle %
11 1V Incidencia
X 12 | Entrega elementos para la Inspeccion 10%
X 13 | Replanteo 4%
X 7 Equipo minimo en obra 15%
X 22 | Entrega plan de Higiene y Seguridad en el Trabajo 10%
X 24 | Entrega de Seguros 5%
X /1é 27" | Instalacion de Cartel de obra 10%
X 4 Acta uso de la Energia Eléctrica 6%
X 5 Ejecucion de Desvios, taponamientos, bombeos, acceso o
a obra, obrador. Devolucién de elementos en desuso #0%

Previa aprobacion de la Inspeccion, el item se computara en forma Global, y
certificara una vez terminada cada una de las tareas indicadas precedentemente y de
acuerdo al porcentaje de incidencia indicado en la tabla precedente.

iTEM 2: TRABAJOS GENERALES EN REPARACION EN COMPUERTAS Y
ELECTROMECANISMOS CANAL MATRIZ.

El precio contratado comprende:

A - Reparaciones metalurgicas de compuerta.

B - Reparacion de trenes de rodadura.

C - Reparacién de recatas.

D - Cambio de burletes.

E - Cambio de cables.

F - Reparacion de contrapeso.

G - Aplicacion de esquemas de pintura.

H - Mantenimiento total de electromecanismo y su cadena cinematica vinculada,
cambio de retenes, reemplazo de lubricantes.

| - Ruedas de apoyo nuevas.

L - Ruedas de apoyo reparadas.

M - Ejes nuevos.

N - Ejes reparados.

O - Reparacion de vastagos.

P - Cambio de cancamos.

Q - Desvios y taponamiento para tener en seco la obra y su acceso.

R - Nivelacion, regulacién y puesta en funcionamiento.

Y demas especificaciones detalladas en los articulos del Pliego.

(respetando el arte del buen gusto de la construccion).

Se computard y pagara por unidad, colocada y funcionado.

/
W
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ITEM 3: TRABAJOS GENERALES COMPUERTAS NUEVAS Y MECANISMOS
CANAL DE RETORNO AL RIiO

El precio contratado comprende:

A - Provision y montaje de compuertas nuevas.
B - Aplicacién de esquemas de pintura.

C - Reparacion de sistemas de deslizamiento.

D - Cambio de cancamos.
E - Mantenimiento de mecanismos y su cadena cinematica vinculada cambio de

retenes por nuevos, reemplazo de lubricantes.
F - Desvios y taponamiento para tener en seco la obra y su acceso.
G - Nivelacion, regulacién y puesta en funcionamiento.
Y demds especificaciones detalladas en los articulos del Pliego.
(respetando el arte del buen gusto de la construccion).
Se computard y pagara por unidad, colocada y funcionado.

iTEM 4: UMBRALES

El precio del contrato comprende:

A - Retiro de umbrales existentes deteriorados

B - Demolicién de hormigones adyacentes.

C - Construccion de umbrales nuevos con PNI, PNU, y pelos de anclaje.

C - Fijacion de umbrales nuevos con hormigén de 350 Kg por metro cubico, utilizacion
de aditivos para unir hormigones de distintas edades.

Y demés especificaciones detalladas en los articulos del Pliego.

(respetando el arte del buen gusto de la construccion).

Se computard y pagara por m colocado en obra.

ITEM 5: COMPUERTAS CAMARA DESRIPEADORA

El precio del contrato comprende:

A - Reparacioén de todo el electromecanismo.

B - Colocacién de elementos de maquina faltantes.

C - Verificacién del funcionamiento del motor si es necesario efectuar todos los
trabajos de mantenimiento y recuperacion (megado de las bobinas, cambio de
ventiladores de motor, etc.).

D- Desmontar y Montar vastago de izaje enderezado.

E - Desvios y taponamiento para tener en seco la obra y su acceso.

F - Nivelacién, regulacion y puesta en funcionamiento.

Y demds especificaciones detalladas en los articulos del Pliego.

(respetando el arte del buen gusto de la construccion)

Se computard y pagaréa por unidad, colocada y funcionado.
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iTEM 6: REARACIONES EN COMPUERTAS AZUD MOVIL.

El precio del contrato comprende:
A - Desmontar, enderezar y montar, vastago torcido verificar el adecuado

funcionamiento de toda la cadena cinemética vinculada de resultar necesario se
realizaran todas las medidas correctivas necesarias no representando adicionales.

B - Colocar cancamos de izaje en compuerta segun plano adjunto en presente pliego.
C - Reacondicionar trenes de rodadura de resultar necesario colocacion de rieles tipo
ferrocarril nuevos, Decauville, y los correspondientes anclajes.

D - Reacondicionar eje de potencia para que la cadena cinemaética funcione en forma
adecuada.

E - Ajustar burletes nota musical y prensa burletes. De resultar necesario se
compraran burletes nuevos la cantidad necesaria para asegurar la correcta
estanqueidad del Dique Valle de Uco Azud Movil.

Y demés especificaciones detalladas en los articulos del Pliego.

(respetando el arte del buen gusto de la construccion)

Se computard y pagara por unidad, colocada y funcionado.

iTEM 7 OBRA CIVIL

El precio del contrato comprende:

A - Se rellenara aguas abajo del umbral en compuerta N°7 del Azud Movil la cavidad
existente con hormigoén de 350 Kg por metro cubico con piedra tipo granitica.

Y demds especificaciones detalladas en los articulos del Pliego.

(respetando el arte del buen gusto de la construccion)

Se computaré y pagaré por Metro Cuadrado colocado en obra.

ITEM 8: COMPONENTES MECANICOS

El precio del contrato comprende:
A - Proveer a la administracion del Dique Valle de Uco tuercas de bronce SAE 64,

cuadradas, trapezoidales, izquierdas, o derecha, segln segun lo indicado por la
administracion del Dique Valle de Uco. Montar tuerca nueva en reductor desarmado y
armar toda la cadena cinematica completa, y verificacion del correcto funcionamiento
de la compuerta en consideracion.

B - Proveer a la administraciéon del Dique Valle de Uco crapodinas de apoyo con
sus pistas superiores e inferiores y todas las bolillas de rodadura
convenientemente lubricadas, estando todo el conjunto bien embalado y
engrasado con grasa de litio para su entrega se debera considerar que por cada
reductor son dos los conjuntos de crapodinas.

C - Acoplamientos rigidos se debera entregar a la administracion del Dique Valle
de Uco Acoplamientos rigidos de vinculacion de ejes de potencia de iguales
caracteristicas a los existentes en el dique.

Y demds especificaciones detalladas en los articulos del Pliego.

(respetando el arte del buen gusto de la construccion)

Se computard y pagara por unidad, colocada y funcionado.
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ITEM 9: COMPONENTES ELECTRICOS

El precio del contrato comprende:
A - Proveer y montar limites de carrera superior e inferior nuevos, no se aceptaran

bieletas flexibles, en todas las compuertas del Dique Valle de Uco y su zona de
influencia (Azud Mévil y Camara Desarenadora)

B - Poner en servicio los limites de carrera inductivos con toda la instalacion
eléctrica necesaria para la correcta operacion de los mismos. Puesta en servicio
sistema de video.

C - Proveer y montar un tablero de potencia de toma y fuerza con todos sus
componentes de acuerdo a plano adjunto en pliego, en el Dique Valle de Uco y su

Zona de Influencia.
D - Proveer y montar puesta a tierra con todos sus componentes de acuerdo a

plano adjunto en presente pliego.

E - La iluminacion del dique se encuentra muy deteriorada, por tal motivo esta
sera sometida a una profunda remodelacién, que consistira en el cambio de
lamparas tipo led de una potencia no inferior a los de 200 Watt, Las tulipas seran
sustituidas por nuevas de iguales caracteristicas pero de un material de mayor
calidad que evite la opacidad de las mismas y todo lo que concierne a dar una
mayor confiabilidad a la iluminacion del dique y su zona de influencia.

Las barandas de cemento del Dique Valle de Uco y su zona de influencia y las
columnas de las luminarias seran pintadas con pintura blanca al agua.

Y demds especificaciones detalladas en los articulos del Pliego.
(respetando el arte del buen gusto de la construccion).

Se computara y pagara por unidad, colocada y funcionado.

ITEM 10: HOJA PARTIDORA

El precio contratado comprende:

A - Fabricacion y montaje de hoja partidora nueva, incluidos los materiales,
transportes, mano de obra, provision, fabricacién, reparacion y/o modificacion y
montaje de mecanismo de accionamiento, reparacion de pista, nivelacion y todos
los trabajos necesarios para el buen funcionamiento del sistema, y
especificaciones aclaradas en plano.

Incluye todos los materiales y chapa.

Y demés especificaciones detalladas en los articulos del Pliego.
(respetando el arte del buen gusto de la construccion).

Se computaré y pagara por unidad, colocada y funcionado.
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ITEM 11: CHAPA DE ACERO F24 DE 7.9 mm DE ESPESOR.

o

»
o

El precio contratado comprende:
A - La provision de material, extraccion de la superficie a reparar, preparacion y

corte de la superficie nueva, montaje, soldadura continua.
Y demés especificaciones detalladas en los articulos del Pliego.

respetando el arte del buen gusto de la construccion).
Se computard y pagara por Metro Cuadrado colocado en obra.
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FORMULARIO - SOLICITUD DE ADMISION

Mendoza de de 2021

AL SENOR SUPERINTENDENTE DEL
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
PROVINCIA DE MENDOZA

(LE, D.N.I.6 LC.)

en su caracter de de la
solicitan su admision en la Licitacion Pablica, para
otorgar la obra “REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO ELECTROMECANICO DIQUE VALLE DE
UCO Y CANAL MATRIZ VALLE DE UCO”, manifestando nuestra expresa decision de participar en la
citada obra, a cuyo efecto fijamos domicilios:

Los que suscriben,

Real en calle N° , de la Localidad de
. EP , Departamento
, Provincia de . Teléfono N°
Legal en calle N° , de la Localidad de , CP 5500,

Departamento Capital, Provincia de Mendoza, Teléfono N°

Electrénico en cuenta de correo electrénico , donde seran vélidas todas las
notificaciones.

En caricter de declaracién jurada dejamos constancia que los solicitantes no nos encontramos
inhabilitados para contratar con el Departamento General de Irrigacion y el Estado Provincial.
Asimismo manifestamos nuestra expresa aceptacion de todas las reglas y cldusulas de Pliegos de
Condiciones Generales y Particulares, los que declaramos conocer aceptando la totalidad de su
contenido. Aceptamos también los anexos, circulares y notas aclaratorias, de plena conformidad,
las que adjuntamos debidamente firmados en todas sus fojas.

Por otra parte declaramos haber designado Representante Legal/Apoderado a:

Adjuntamos también toda la documentacion req uerida.
Ademids declaramos y aceptamos que para cualguier cuestion administrativa o judicial que se
suscite, se aceptara la jurisdiccion de los tribunales ordinarios de la Provincia de Mendoza,

haciendo expresa renuncia al fuero federal y a cualquier otro que con posterioridad al Acto de
Licitacion se creara o nos pudiera corresponder por distinta vecindad o extranjeria.

Se declara también, en caracter de declaracion jurada, que se conoce el conocer el lugar y las
condiciones en que se realizara la obra.

Firma del o de los proponentes

Aclaracion de firmas sin abreviaturas

e
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MENDOZA de de 2021
AL SENOR SUPERINTENDENTE DE
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
PROVINCIA DE MENDOZA
El Los que suscribe , €en
representacion de
; con
domicilio
e Real en calle N°® , de la Localidad de
, CP , Departamento
, Provincia de . Teléfono N°
e Legal en calle N°® , de la Localidad de , CP 5500,

Departamento Capital, Provincia de Mendoza, Teléfono N°

e Electrénico en cuenta de correo electrénico

Manifiesta que, habiendo examinado el terreno, los planos, pliegos de condiciones vy
especificaciones, relativos a la obra del epigrafe, se compromete a efectuar los trabajos en un todo
de acuerdo a los documentos, mencionados conforme al detalle y precios que se consignan en la

planilla de propuesta adjunta.
La propuesta, cuyo importe total asciende a la suma de pesos

($

) seefectia para contratar las obras por precios unitarios.

NOTA: Queda expresamente establecido que, tratdndose de una propuesta para contratar las
obras por PRECIOS UNITARIOS es cifra vdlida el importe total consignado en ella. Si fuese errénea
la suma de los importes de los ftem, se tendrd por importe contractual de cada ftem la cantidad
que resulte luego de prorratear entre ellos la diferencia existente entre la correcta y el importe
total propuesto. A los efectos de la certificacion de pago, se considerard que cada [tem es también
propuesto por PRECIOS UNITARIOS. Asi mismo se hace renuncia al fuero federal y/o a cualquier
otro que pudiera corresponder sometiéndose a los tribunales ordinarios de la Ciudad de
Mendoza.Aceptamos que todas las notificaciones sean cursadas por el organismo al domicilio
electrénico o constituido de manera indistinta.

NOTA: El DGI considera que el oferente se encuentra debidamente notificado con la remision de la
cedula por via electrénica o cuando habiéndose constituido el notificador mds de una vez en el
domicilio denunciado por la empresa, sin ser atendido por persona alguna se deje un ejemplar de
la misma en la puerta.

Firma del o de los proponentes

Aclaracién de firmas sin abreviaturas
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ANALISIS DE PRECIOS TIPO

Cod. 03 - Direccion
de Ingenieria

HITEM: 1
A-MANO DE OBRA

DENOMINACION :

UNIDAD

GL/m2/m3/etc.

COD. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO FRECIO
UNITARIO TOTAL
OFERTA QFERTA
(A) (B) (C) = (A) x (B)
A1 JAYUDANTE HORA
A2 |MEDIO OFICIAL HORA
A3 |OFICIAL HORA
A4 |OFICIAL ESPECIALIZADO HORA
TOTAL A I
[E-MATERIALES Y/0 SUBCONTRATOS
COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
OFERTA
B1 Gl
B2 m2
B3 m3
B4 uni.
BS m
86 kg
B7 etc.....
B8
TOTAL B [
[C-EQUIPOS o
COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREGIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
OFERTA
C1_|Amortizacion de Equipos (Mag. Viales Aulop.
C2 [Amortizacion de Equipos (Camiones y sus chasis)
C3 |[Combustibles y Lubricantes
C4
1 MANQO DE OBRA TOTAL (A)
2 XXXX
3 TOTAL MANO DE OBRA
4 MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS TOTAL(B)
6 COSTO DIRECTO (3+4+5) C—1
7 GASTOS GENERALES DE EMPRESA E IND. DE
OBRA ) X% x(6)=
8 SUBTOTAL (6+47)
9 COSTO FINANCIERO ) Y%x(8B)=
10 SUBTOTAL (8+9)
14 BENEFICIO *) Y% x(10)=
12 COSTO TOTAL DEL TRABAJO (10+ 11)
13 IMPUESTOS (IVA) (+) Z%x(12)=
14 PRECIO UNITARIO DE APLICACION (12+13) |




