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Cock. 169 - Rirec. de
Gestien Hiarico

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBJETO

| a presente obra tiene por objeto el cegado de 11 perforaciones del Oasis Norte- Ric Mendoza- Subcuenca El Carrizat, que
fueron ejecutadas en su momento con el fin de alumbrar agua subterranea, con destino a uso agricola, y que en ia
actualidad se encuentran con Caducidad y/o Renuncia expresa por el titular, y sin cegar.

Como medida de prevencién de la contaminacion de acuiferos, la que puede ser mitigada merced a la eficiente
administracion del Recurso Hidrico potestad del Departamento General de lrrigacion, se ha realizado un estudio y
relevamiento de perforaciones para determinar ef uso y el estado en que se encuentran. Esto ha generado la toma de
medidas concluyentes por parte de este Organismo. Por eflo, el Departamento General de Irrigacion, encargado de velar por
el recurso hidrico tanto en calidad como en cantidad y en el marco del Proceso de Reordenamiento de la Gestion del Agua
Subterranea se considera que unc de los puntos relevantes relacicnade con el recurso hidrico es el cuidade del medio
ambiente y asociado al mismo la prevencidn de la contaminacion tanto en las condiciones de agua a cielo abierto o
subterraneas.

Mediante Rescl. N°1541/17 se aprueba el Mapa de Zonas de Disponibilidad de Aguas Subterraneas, donde se indica que el
area nos ocupa presenta caracteristicas de acuffero libre y semiconfinado, con almacenamiento pobre, rendimiento medio y
calidad deficiente razon por la cual todas las perforaciones que se encuentren fuera de servicio y con el proceso de
caducidad concluido deben someterse a su correcto cegado.

El cegado de pozos implica previamente la ejecucion de actos juridico-administrativos declarando la extincién de las
concesiones o permisos a las perforaciones sin uso y la baja del registro correspondiente, previsios en la Ley 4.035 Capitulo

Vi, Articulo 35, incisos a, b, d y 1a Ley 4.036 Capitulo 1, Ariculo 4, inciso ¢; y en algunos casos por renuncia expresa del

titular.

UBICACION
El estudio se centra en la denominada Subcuenca El Carrizal, Margen Derecha del Rio Mendoza, que, en el caso particular

de ésta licitacion, involucra a los Departamentos de Lujan de Cuyo y Tupungato.

La Ubicacién de los Pozos se indica por coordenadas en la siguiente planilla.
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COORDENADAS POZOS

N° EXPTE|TITULAR COORDENADAS |DISTRITO |DEPARTAMENTO
25365
1106-196 Acum. LOMBARDO FRANCISCO ANTONIO 2510611 | 6335039 {Agrelo tujén de Cuyo
727828
2|06-268 12265 RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2509975 | 6322359 [Ugarteche |Lujan de Cuyo
3i06-278 42431 COPPARONI S.A 2509592 | 6322860 |Ugarteche jLujén de Cuyo
4106-364 T4226 SERRESONE ROSAANTONIA 2512200 [ 6315104 |El Camizal |Lujan de Cuyo
5|06-395 80998 JOST EDUARDO TEQFILO 2519744 | 6311988 [El Camizal |Lujdn de Cuyo
6|06-704 112002 |DRIS SAUD JOSE Y OTRO 2512687 | 6313177 |El Camizal Lujén de Cuyo
7106-719 112645 GONZALEZ JOSE 2512685 | 6320234 |EI Camizal Lujan de Cuyo

06727  [112949 g:;’;mg‘fsmﬁm AUGUSTOYRINALDE | 5546737 | 6312458 |EI Camrizal  |Lujén de Cuyo

06-760 115041 SLAIBE AHMED OMAR 2511358 | 6311976 |El Camizal |Lujan de Cuyo

o

0

110674 CHANARES HERRADOS EMP. TRAB. PETROL
10i6-816 Acum. SA

72693

2506861 [ 6313340 |Anchoris Tupungato

11{06-874 136175  |PELEGRINAMANUEL MODESTO 2505259 | 6316432 jAnchoris L.ujan de Cuyo

Las empresas concursantes no podran, bajo ningln término, alegar desconocimiento de los accesos y ubicacion de los

pozos.

BENEFICIOS

En lo técnico yfo ambiental se resaltan aspectos cuantitativos y cualitativos. Desde el punto de vista cuantitativo, se trata de
realizar una gestion sustentable basada en el equilibric entre ia recarga anual (oferta) y el bombeo o extraccion (demanda).
El acuifero de la Subcuenca E! Carrizal-Margen Derecha del Rio Mendoza, presenta tendencia a la sobreexplotacion
existiendo en la actualidad un equilibrio vulnerable. Elic ha dado lugar a una medida de control sobre perforaciones que se

encuentran en desuso y/o abandonadas, a través de un plan de cegado tendiente a regularizar su situacion.

Desde el punio de vista cualitativo, el estado actual de las citadas perforaciones las convierte en potenciales fuentes de
comtaminacién para los acuiferos subterraneos en areas donde la explotacion involucra dos o mas niveles acuiferos,
resultando por lo tanto prioritaria su eliminacién mediante la aplicacion de las lécnicas mas adecuadas para tal fin, como
medio de evitar las afectaciones que pudiesen producir a niveles acuiferos inferiores que aun no estan comprometidos,

En el area de acuiferos libres se pretende atenuar la calidad del agua subterrdnea para evitar que continde el impacio,
mientras se desplaza o escurre por este acuifero hacia las zonas media y distal de la cuenca.
EJECUCION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a realizar para el cegado de los pozos deben ejecutarse cuidadosamente, aplicando las técnicas del buen arte
ingenieril, de acuerdo a Anexo { de la Resolucién 444/113 de Superintendencia y convalidad por la Resolucién N°

31513 de H.T.A
Durante ef desarrollo de {a obra, se deben efectuar los controles necesarios para garantizar la aplicacion de estas técnicas y

la realizacion de las iabores, de manera tal que se logre colmatar cada perforacion.

De acuerdo a los niveles de explotacion se deberan tener en cuenta:

OBRA: PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES. -
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a} Pozos que explotan el acuifero libre somero hasta 100m de profundidad, se inyectara en la cafieria de
entubacion por gravedad una columna continua y estabilizada de lodo formado por cemento, bentonita y agua hasta rebasar
boca de pozo, luego de 72 hs. de fraglie, en caso de descenso, se procederd al relienado de la columna con hormigon de

200 Kg/m3 a modo de tapdn en boca de pozo, logrando asi el cegado adecuado y definitivo de cada perforacion.

b) Pozos que explotan acuiferos semiconfinados o mas de 100 m de profundidad: se bajaran barras de
inyeccién hasta llegar a filtros, inyectando ef lodo formadoe por aguafcemento-bentonita con una densidad no menor a 1,6
Kg/l, vy luego de 72 hs. de fraglie, en caso de descenso, se procedera al rellenado de ésta columna con hormigon de 200

Kag/m3 a modo de tapén en boca de pozo, logrando asi el cegade adecuado y definitivo de cada perforacion.

ETAPAS

Se ha previsto la realizacion de la obra en una sola etapa de 80 (noventa) dias corridos a partir de la adjudicacion del pliego.
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MEMORIA TECNICA

El plan de trabajo que se ha previsto para cegar las perforaciones abandonadas consta de los siguienies pasos:

1) Traslado de equipos y emplazamiento en el terreno,

2) Limpieza de antepozo, cuando corresponda.

3) Extraccion del equipe de bombeo, cuando corresponda.
4) Limpieza de cafieria de entubacion, cuando corresponda.
5) Cegado.

6) Loza de identificacién del pozo.

a) PERFORACIONES QUE EXPLOTAN ACUIFERO SEMICONFINADO O PROFUNDIDADES MAYORES A 100 m.

Para este caso, se deberdn realizar las siguienies tareas:

Limpieza hasta fondo de pozo para levantar el embanqgue, usando herramientas de rotacién o compresor con inyeccion de
aire y/o lodo formado por bentonita y agua, hasta lograr levantar dicho embanque. Esta manicbra se debe realizar como
minimo hasta la profundidad de los filtros o hasta que la inspeccidn lo crea conveniente. El fluido {lodo) necesario para esta

operacidn debera prepararse en la misma pileta que luego se utilizara para la lechada agua/cemento-bentonita.

a} Introduccion de barras de sondeo hasta el nivel de los filtros.

b) Preparado de lodo de inyeccion conformado por 70% de cemento, 30% de bentonita y agua, y/o
de acuerdo a la normativa vigente {Resolucion 444/13 Superintendencia y 315/13 del H.T.A.) con una densidad no menor a

1,6 Kgfl.

c) Inyectar a baja velocidad el lodo, hasta alcanzar el nivel de filtros y dejar que decante y fragiie
durante 24 hs.

d) Pasada las 24 horas, continuar con la inyeccién hasta alcanzar el nivel de boca de pozo.

€) Medir los volimenes de lechada inyectados vy los niveles alcanzados dentro de la cafieria.

f) Dejar en reposo durante 48 horas para permitir un correcto fraguado.

g) Completar con mortero de hormigén de 200 Kg/m3, cubriendo la boca de pozo, y terminado con

losa de hormigon de 40x40x10cm®, con la inscripcion en el cemento fresco de fecha y ndimero de perforacion (pozo xx/xx
fecha dia/ mes/ aho).

h) En caso que la perforacion cuente con antepozo, el misme se rellenard con aridos hasta unos 20
cm antes de llegar a su boca.

i} Se completara por gravedad un mortero de hormigén de 200 Kg/m®, cubriendo la boca del
antepozo, y terminando en ia superficie del suelo con una iosa de hormigon (10 cm de altura) que indique la existencia del
pozo cegado, dejando impreso en el cemento fresco el nimero de perforacion correspondiente y la fecha de cegado pozo

xxxxxx fecha dia/ mes/ afio).

b) PERFORACIONES QUE EXPLOTAN EL ACUIFERO LIBRE O PROFUNDIDADES MENORES A LOS 100m.

Para este caso, se deberan realizar las siguientes tareas:

a) Inyectar por gravedad, siempre que las condiciones de la perforacion lo permitan, hormigon
conformado por 70% de cemento, 30% de benfonita y agua, yfo de acuerdo a la normativa vigente {Resolucion 444/13

Superintendencia y 315/13 del H.T.A.). Esta maniobra se harg hasta alcanzar el nivel de boca de pozo.

OBRA: PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES. -




Codl. £69 - Direc. de

Sieshdp Hidnca

b} Medir los voliimenes inyectados v los niveles alcanzados.

c) Dejar en reposo durante 72 hs para permitir la decantacién y fraglie. Una vez estabilizada la
columna, la Contratista procedera a completar el rellenado de la cafieria.

d} Completar con morterc de hormigén de 200 Kg/m3, cubriendo ia boca de pozo, y terminado con
losa de hormigon de 40x40x10cm?, con la inscripcidn en el cemento fresco de fecha y nimero de perforacion {pozo xx/xxox
fecha dia/ mes/ afio).

e} En caso gue la perforacién cuente con antepozo, el mismo se relienara con aridos hasta unos 20
¢m antes de flegar a su boca.

f) Se completara por gravedad un mortero de homnigdn de 200 Kg/m3, cubriendo la boca del
antepozo, y terminando en la superficie del suelo con una losa de hormigon {10 cm de altura) que indique la existencia del
pozo cegado, dejando impreso en el cemento fresco el niimero de perforacion correspondiente v la fecha de cegado (pozo

xx/xxxx fecha dia/ mes/ afio).
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EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Ref. Plan de cegado de perforaciones en estado de abandono.

INTRODUCCION

Las perforaciones que nos ocupan se ubican en la Subcuenca El Carrizal, Oasis Norte de la Provincia de Mendoza,
perteneciente a la Cuenca del Rio Mendoza- Margen Derecha. Ubicandose en la Zona 9 “No Disponible por cantidad™ del
Mapa de Zonificacion. La presente obra comprende perforaciones que han finalizado su vida atil, y actualmente se

encuentran en estado de abandono.
£l cegado de estos pozos servird fundamentaimente para eliminar puntos potenciales de contaminacion del acuifero.

ANTECEDENTES

Como se ha explicitado anteriormente fa contribucién que aportara ia baja del registro por caducidad y el posterior cegado
de los mismos, confribuira a evitar la sobreexplotacion de los acufferos y el deterioro de la calidad de los niveles mas
profundos. No obstante, el DG) debe tomar medidas directas sobre la situacion de algunos pozos en mal estado, como es
el caso de perforaciones salinizadas, para mejorar y optimizar los beneficios propios de la medida adoptada.

Esta disposicién servird para adoptar medidas de mejora, considerando el riesgo potencial para la poblacion y las

actividades econdmicas.

TRABAJOS DE CAMPO

Los trabajos de campo no provocan un impacto severo en el suelo de la superficie afectada puesto que se exige wtilizar
piletas piasticas o metélicas para la preparacién de la lechada en lugar de piletas excavadas directamente en el terreno,

guedando asi el suelo en las condiciones originales.
Luego de terminado el cegado y habiéndose retirado el equipo perforador o las maquinas hormigoneras y los elementos de

trabajo, el suelo es perfectamente recuperable.

Zonalmente, la superficie de trabajo es tan limitada y localizada que no tiene significacion alguna por el reducido tiempo de
ejecucion.

De lo expuesio se puede considerar, durante la ejecucién de los trabajos, un impacto negativo absolutamente temporario y
perfectamente recuperable y, una vez finalizado el cegado, un impacto final positivo, considerando que el pozo quedara

selfado eliminadndose la posibilidad de contaminacion que se presentaba cuando estaba abandonado y a cielo abierto.

OBRA: PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES. -
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DATOS DE POZOS A CEGAR

INFORMES TECNICOS Y CROQUIS DE UBICACION
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PLAN DE OBRAS 202|
OBrA: PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES

SUB CUENCA EL CARRIZAL

MARGEN DERECHA DEL RIO MENDOZA

CONTRATISTA ¥’

MONTO DEL CONTRATO

is

el
&

LT

LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN CM.

DETALLES:

CARTEL EN CHAPA NEGRA N° 18 SOBRE BASTIDOR DE CAROS
METALICOS TRATADO CON ANTIOXIDO Y PINTURA ANTICORROSIVA

MONTAJE: EN COLUMNAS METALICAS O PERFILES DE ACERO SEGUN CALCULO.

C6d. 169 - Direccién de

REFERENCIAS

CARTEL DE OBRAS
CONSTA DE 2 AREAS

A) Area de isologos
B) Area de referencias de obra

DESCRIPCION
A) Fondo: Blanco

ISO: Irrigacion segun muesira de colores

Gesti6n Hidrica

TIPOGRAFIA: Logo y slogan de Irrigacion Lato Bold

Textos Complementarios: Lato Regular / Lato Bold

B) Fondo: Blanco

IDRIGACIZON
in f’% gAML gﬁ_"-ﬁ -

PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES
SUBCUENCA EL CARRIZAL
MARGEN DERECHA DEL RIO MENDOZA

MZA., SETIEMBRE 202I

PROYECTO

LAURA MALDONADO
TEC. SUP. PETROLEO

DIRECTOR DE GESTION HIDRICA SUPERINTENDENTE

ING. CIVIL A. RUBEN VILLODAS ING. AGRIM. SERGIO MARINELLI

EXPTE. N°

PLANO N°




ANEXO I - PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL

Al firmar la presente, el Oferente manifiesta expresamente la aceptacion de todas fas reglas y clausulas del ANEXO | -
CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL aprobado por resolucion N° 351/ 98 del H.T.A., el que se considera
parte integrante de fos Documentos de Licitacion; y que se declara conocer aceptando la totalidad de su contenido. Se
aceptan también sus Modificatorias (Res. H.T.A. N° 208/03, N° 220/05, 642/05 y Res. Superintendencia N® 267/18), sus

anexos, circulares y notas aclaratorias, de plena conformidad.

El mismo pedra consultarse y descargarse en la pagina web del Deparamento General de Irrigacion
www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.

Son igualmente validas todas las consideraciones correspondientes a las Leyes Provinciales de Obras Publicas N° 4416,

de Contabilidad N° 3799 y a la Resolucion N° 164/06 del H.T.A.

OBRA: PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES. -
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ANEXO [I - PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL
Articulo 1 - OBJETO DE LA LICITACION

La presente contratacion, cuyo Comitente es ef Departamento General de lrrigacion, tiene por objeto la ejecucion de la
Obra: PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES- SUBCUENCA EL CARRIZAL - MARGEN DERECHA DEL

RIO MENDOZA,, consistente en cegado de 11 perforaciones.

Articulo 2- ADQUISICION Y CONSULTAS DE LA DOCUMENTACION

Los Documentos de Licitacion incluyen la Memoria Descriptiva, Pliegos de Condiciones Generales de Caréacter Legal y de Orden
Técnico, Condiciones Particulares de Caracter Legal vy Especificaciones Técnicas Particulares, Planilla de Computo Métrico ¥

cantidades, Croquis de Ubicacion e informes Técnicos Finales,

La memoria descriptiva, presupuesto, pliega de bases y condiciones, planos, planilias y demds antecedentes podran consuitarse

dentro del horario administrativo en:

DIRECCION DE GESTION HIiDRICA )

DEPARTAMENTO GENERAL DE iRRIGACION

Barcala esquina Av. Espafa - 1¥ piso

{5500) Ciudad - Mendoza - Argentina

Teléfono: (54) 261 — 4234000 Int. 307 — 305

Fax: (54) 261 — 4292845 0 (54) 261 ~ 4234656

l.unes a Viernes de 8:30 hs a 13:00 hs.

Pagina WEB: www.irrigacion.gov.ar/dig/es/licitaciones

e — mail: Imaldonado@irrigacion.gov.ar
dominguez@irrigacion.aov.ar

Los oferentes que deseen presentarse en la Licitacion Publica deberan descargar sin costo aiguno e imprimir la documentacién
desde la pagina web www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones la que formara parte de la oferta que presente el oferente en la
Licitacién Publica con excepcion de los Pliegos de Condiciones Generales cuyo contenido se declara aceptar y conocer, no

siendo necesaria su presentacion en la documentacion de oferta.
El Departamento General de Irrigacion publicara en su pagina web todas las consultas, respuestas, medificaciones y agregados

a los documentos de licitacion de conformidad con lo establecido en el ANEXO |- CONDICIONES GENERALES DE CARACTER
LEGAL - Articuio 10 CONSULTAS - MODIFICACIONES -AGREGADOS, sin revelar la identidad del proponente que formulo la
consulta, las que seran comunicadas en la pagina web con una anticipacién minima de dos (2) dias habiles previos a la fecha de

Apertura, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados el informarse sobre su existencia

Articulo 3 - PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de la obra licitada, asciende a la suma de: pesos cuatro millones novecientos tres mil trescientos

sesenta con 00/100 ($ 4.903.360,00).
Articulo 4 ~ SISTEMA DE CONTRATACION

Conforme lo previsto en la iey 4.416 de Obras Publicas, se establece que la obra se contratara por la modalidad de

UNIDAD DE MEDIDA.

4.1 Los Oferentes cofizaran un precio por unidad de medida y Unico por el que se comprometen a ejecutar la obra total,
consumada y perfecta, de acuerdo al fin para que fuera proyectada. Los Oferentes cofizaran la totalidad de los
items detallados en la planilla de oferta que a tal efecto se adjunta.

4.2 El Idioma de la Oferta es casteliano. Las ofertas deberan presentarse en PESOS ARGENTINOS.

OBRA: PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES. -
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4.3 Estaran incluidas dentro del precio de la oferta todas las obras basicas objeto de esta licitacion: obras de arte,

obras accesorias, obras de proteccién, elementos de control, movilidad para la inspeccidén y todo otro gasto
derivado de fa ejecucion, control y puesta en marcha de fas obras, conservacion y mantenimiento durante el plazo
de garantia, incluidos en el presente pliego y en todo elemento o documento escritos, que integren la
documentacion legal y técnica de la obra licitada y que sea necesario e imprescindible ejecutar para que la obra
cumpla su fin sin tener item expreso en la Planilla de Oferta.

44 La Planilla de Oferta, fa Oferta y los Andlisis de Precios Unitarios deberan ser llenados y presentados por el

oferente aplicando sus precios unitarios a las cantidades de obra indicadas en dicha Planilla, obteniendose de ese
modo el Monte de la Oferta. El monto de ia Oferta total se expresara en letras y numeros teniendo validez en caso
de discordancia lo expresado en letras.

4.5 La division de la Planiifa de Cémputo y Presupuesto en items, con sus precios parciales, se efecttia con el
exclusivo objeto de ordenar, oportunamente, la cedificacién y pago de los trabajos a medida que se vayan
realizando y a efectos de comparar las ofertas entre si y con referencia al presupuesto oficial, por parte de la
Comision de Preadjudicacion.

4.6 Los precios unitarios que los Oferentes indicaran en su oferta y las cantidades que se consignan en la planilla de
oferta sélo constituyen estimaciones que de ningun modo limitaran ta obligacién del Condratista de ejecutar la obra
completa por el precio ofertado, ni le otorgaran derecho a reclamar pagos adicicnales por rubros omitidos o por
cantidades ejecutadas conforme a los disefios y especificaciones técnicas que excedan a las consignadas en esa
Planilla de Oferta.

4.7 En caso de contradiccion entre el total resultante de muitiplicar las cantidades por los precios unitarios y el precio
global indicado por el oferente en su oferta, prevalecera este Ultimo. En este caso, los precios unitarios seran
corregidos en la proporcidn necesaria para llegar al precio global cotizado.

4.8 La oferta presentada debe respetar la lista de cantidades incluida en el presente pliego licitatorio yfo modificaciones
postericres mediante notas aclaratorias.

4.9 E! Contratante podra solicitar aclaraciones al Licitante en el caso de que los Andlisis de precios presentados por el
Licitante presenten errores, irregularidades, precios o proporciones desusadas que afecten las Especificaciones
Técnicas, vy en el caso de que la oferta, a juicio det Contratante, no guarde coherencia con el Plan de Trabajo, el
Cronograma de ejecucion, la Metodologia Constructiva, el Equipamiento propuesto, los Analisis de Precios y la

Planilla de Oferta.
410 Los Oferentes no tendran la opcién de presentar sus Ofertas de manera electronica.

Articulo 5 - RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las propuestas deberan dirigirse a la Direccion indicada en el Articulo 2° de este ANEXO Ii - PLIEGO DE CONDICIONES

PARTICULARES DE CARACTER LEGAL. Las ofertas se recibirdn hasta las ___:__ hs del dia de 20___.
APERTURA: La Licitacion Publica se realizara el dia de 20__,alas _ :__ horas, en el Departamento
General de lrrigacion - Barcala esq. Avda. Espafa 1° Piso-Ciudad-Provincia de Mendoza.

VISITA: No se efectuara una visita al lugar de las obras, organizada por el Contratante.

Vencido el plazo para la recepcién de ofertas se procedera a la apertura de Ias mismas en el orden en que fueron recibidas.

Articulo 6 -~ ALTERNATIVAS Y VARIANTES

Para la presente Licitacion Piblica NO se permitiran Ofertas altemativas ni variantes.

Articulo 7- ANTICIPO

En ila presente Obra Sl se prevé un anticipo financiero.
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El importe del mismo no resultard mayor al VEINTE POR CIENTO (20 %) del Monto de Contrato de Obra. E! Certificado de
Anticipo Financiero podra ser reclamado a partir de la fecha en que el Confrato de Obra se encuentre firmado y sellado y el
Contratista haya presentado la Garantia de Anticipo Financiero. El mismo se pagard a mas tardar 10 dias de su fecha de
emision. Sera descontado de los sucesivos certificados de obra en la misma proporcion.

El contratista debera afianzar este anticipo mediante una poliza de Caucidn por el monto del anticipo, expedida por una
compafiia aseguradora que cumpla con las siguientes condiciones: Garantia o Carta de Crédito irrevocable por el CIEN
POR CIENTO (100%) del importe del anticipo. Dicha garantia permaneceré en vigencia hasta que se haya reembolsado el
anticipo y su monto podra ser deducido progresivamente conforme a los reembolsos que haga el contratista.

Esta garantia podra adoptar cualquiera de las formas establecidas: garantia bancaria, carta de crédito irrevocable o poliza
de seguros de caucién. El monto de esta garantia se reducird automaticamente en la misma proporcion con que se amortice

el anticipo en las estimaciones mensuales de cuentas presentadas por el contratista. La garantia caducara el dia que se

amortice la dltima parte del anticipo.
Articulo 8 - PLAZO DE EJECUCION

El oferente debera establecer el plazo total de obra terminada, a partir de la firma del Acta de Replanteo, que en ningdn

caso podra superar los NOVENTA (90) dias corridos.

El incumplimiento del plazo total detallado precedentemente, serd penalizado con las multas detalladas en el presente

pliego.
No se consideraran como causales de ampliacian de plazo, sismos, Huvias, heladas o cualquier ofro tipo de eventos que

ocurrieran durante el lapso de ejecucion de las obras.

En caso de que la contratista se vea impedida de ingresar a algin inmueble donde asienta la/s perforacion/es a cegar,
debersd LABRAR ACTA consignando tal circunstancia e informar de inmediato a la inspeccion de obra a los fines de que €
DG gestione Ia orden de allanamiento respectiva. En todos los ftem se exigird una ejecucién acorde a las condiciones de
cada pozo y bajo control de la Inspeccion de obra. No siendo aceptable ningln tipo de retraso, salvo justificacion
satisfactoria y a solo juicio del Departamento General de hrigacion.

Epoca de ejecucion: Cualquier época del afio.
Articulo 9 - DEPOSITOS DE GARANTIAS.

Los Depdsitos de Garantias podran ser constituidos en cualquiera de las formas previstas en el Articulo 28° del Pliego de
Condiciones Generales de Caracter Legat y no debera ser inferior al 1% (UNO POR CIENTO} del Presupuesto Oficial.

{a Garantia de Mantenimiento de fa Oferta de una U.T.E. debera ser emitida en nombre de la U.T.E. que presenta la Oferta.
Si dicha U.T.E. no ha sido legalimente constituida en el momento de presentar ta Oferla, la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta debera estar en nombre de todos los futuros socios de la U.T.E.

La garantia deber tener vigencia y validez hasta el iérmino del plazo de mantenimiento de Oferta. La misma se debera

constituir a favor del Departamento General de Irrigacion, en alguna de las siguientes formas:
a) Dinero en efectivo, mediante depdsito en pesos o dblares estadounidenses en el Banco Nacion a cuyo efecto

se acreditara el depdsito en la cuenta que oportunamente se indicara, o bien se enfregara un certificado de depdsito a Plazo

Fijo a nombre de la Tesoreria del Departamento General de Irrigacion. Los intereses sobre el monto de la garantia exigida,

en este caso formaran parte de la misma.

b) Fianza bancaria, o de entidad autorizada por el Banco Central de la Replblica Argentina, o fianza comercial de
personas o emprasas con reconocida o acreditada solvencia en relacion al monto de la inversion comprometida, mediante el
correspondiente documento afianzando al postulante, emitido en caracter de fiador liso y lano y principal pagador con
renuncia a los beneficios de divisidn y exclusion y a toda interpretacion previa al deudor principal, en los terminos del

articulo 1584 del Codigo Civil y Comercio de la Nacién.
c) Poliza de Seguro de Caucion, extendida por entidad aseguradora de reconocida solvencia.
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En caso de constitucion de fa Garantia seglin b) o ¢) se cumplird con lo siguiente:
El texto de la fianza y pdliza de Segurc de Caucion debera indicar la identificacion del presente concurso,

el beneficiario (Tesoreria del Departamento General de Irrigacion) y el plazo de duracién, que en ningln caso seré inferior al
periode exigido para el mantenimiento de fa oferta, incluido el término de prérroga automatica alli establecido. Las firmas de
los representantes legales del fiador deberan hallarse certificadas por Escribano Plblico, con la correspondiente

legalizacion, ef que certificara a si mismo Ia atribucion de los firmantes para otorgar la fianza.
Sin perjuicio de lo anterior, la fianza deberéd cumplir las condiciones basicas previas en el Articulo 9 del

Decreto N° 313/81 y modificatorias, regiamentarios def Decreto Ley N° 4416.
El texto de la fianza y el fiador deberan ser previamente aceptados por el Departamento Generat de

lrrigacion, a cuyo efecto debera aprobar el texto con los documentos que las instrumenten y con las instituciones y personas

que las otorguen.
Una vez constituida la fianza bancaria o poliza de seguro de caucion, debera ser depositada en la

Tesoreria de la Sede Central del Departamento General de lrrigacién por la cual se emitira un Boleto de Ingresos Varios con

los datos de la misma.

El Boleto de ingresos Varios (Constancia de Depdsito de Garantia de Oferta) deberd entregarse en original con la

Documentacién presentada en el Acto Licitatorio adjunto a una copja de la Fianza Bancaria o Poliza de Sequro de
Caucion depositada. (DPTO. CERTIFICACIONES - TEL 423-4000 int, 265).

Articulo 10 - EVALUACION Y SELECCION DE LA PROPUESTA

10.1 Evaluacién de Ofertas

Se evaluaran en forma prioritaria las Empresas perforadoras que se encuentren registradas en el Dpto. Gral. de
Irrigacion y no tengan sanciones vigentes.

En la presente Licitacion Pablica NO habra Precalificacion, Se regird por el Sistema de doble sobre, con presentacion
conjunta y apertura simultdnea en el acto licitatorio. Posteriormente la Comision de Preadjudicacion analizara todas las
ofertas y elaborara un dictamen estableciéndose un orden de méritos segin ef monto ofrecido en las propuestas por cada
una de ellas en orden creciente (de menor a mayor), recomendando la adjudicacion a la Oferta de menor valor del oferente

que resulte admisible y que cumpla con todos los requisitos.
10.2 Criterios de Seleccion
10.2.1 Calificacién de Antecedentes Técnicos - Empresariales (CAT):
El Oferente debera cumplir con los requisitos exigidos en los puntos a}, b), ¢), d), e} y f) para su calificacién. Se admite gue
el Oferente, en el caso de presentarse como consorcios o UTEs (Union Transitoria de Empresas), sume las cantidades
correspondientes a cada uno de los integrantes de la Asociacion a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos
minimos exigidos.
Se permitird declarar hasta 1 (UNA) Obra por Oferente para demostrar el cumplimiento de cada requisito a) y para el
requisito b), permitiendose declarar la misma obra para ambos requisites. En caso de que el Oferente sea una UTE, se
permitira que cada integrante presente hasta 1 (UNA) Obra para el cumplimiento de cada requisito, admitiendose el
cumplimiento del requisito sclamente por ios antecedentes de un solo socio o por ia suma de los antecedentes presentados
por cada uno.
a) Antecedentes demostrativos de la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo de las que se
licitan, tanto de {a empresa o Representante Técnico en forma conjunta o individual (Monto Anualizado)
Minimo Exigido: Haber ejecutado UNA (1) Obra por un Monto Anualizado Minimo de $1.000.000 (PESOS UN
MILLON}, que cuente con Recepcién Definitiva aprobada dentro de los dltimos CINCO (5) afios al mes anterior
al de la fecha de la presentacion de la Oferta. La obra para cumplir el requisito serd la declaradas en el

FORMULARIO — MONTO ANUALIZADO.
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b) Antecedentes demostrativos de la capacidad para ejecutar obras del tipo de las que se licitan,
tanto de la empresa o Representante Técnico en forma conjunta o individual (Especialidad Similar)
Minimo Exigido: Haber ejecutado UUNA (1) Obra por cada requisito de Especialidad Similar, donde se pueda
acreditar el cumplimiento de los requisitos minimos exigidos en I} y ll).

La Obra declarada para dar cumplimiento a cada requisito debe contar con Recepcion Definitiva aprobada
dentro de los ultimos CINCO (5) afios al mes anterior al de la fecha de fa presentacion de la Oferta.

La especialidad se evaluara para las obras declaradas por el Oferente y que haya/n sido ejecutadas/s como
Contratista principal, Contratista Socio en UTE (segln porcentaje particidn) 6 Subcontratista, declaradas en el

FORMULARIO — ESPECIALIDAD SIMILAR.

Los requisitos de Especialidad Similar a verificar son:
l. Requisito - Perforaciones: acreditar en UNA (1) obra la ejecucion de una perfaracion cuya profundidad

sea mayor a los 100 (CIEN) metros, segun la Obra declarada en el FORMULARIO FCAT - CALIF [CACION DE
ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES (CAT).

il. Requisito Cegado: acreditar en UNA (1) Obra el cegado de una perforacion con un volumen de inyeecion
de bentonita-cemento no menor a 2 {DOS) m®, segin la Obra declarada en el FORMULARIO FCAT -
CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES (CAT).

¢} Equipo total disponible por la empresa:

Minimo Exigido: El Oferente debera cumplir con la afectacién de equipo exigido en el ARTICULO 18°: EQUIPO
MINIMO de! Pliego Condiciones Particutares. El oferente deberé presentar toda la informacion adecuada para
demostrar claramente los datos declarados.

En caso de U.T.E., se considerara la presentacién del equipo propuesto especifico por cada integrante para
cumplir con el requisito total del Oferente, no exigiéndose minimos requeridos para cada socio.

d) Antigiiedad de la Empresa /Representante Técnico y continuidad en su actividad:

Requisito Exigido: El Oferents o cada socio en caso de U.T.E., deberén acreditar una antigliedad en el rubro de
Perforaciones no menor de DOS (2) afios acreditados mediante la presentacién de la Constancia de Inscripcion
en el Registro Publico de Comercio de la Jurisdiccion que corresponda al domicilio de la sociedad o norma
estatal que autorice su funcionamiento y para el caso de Sociedades extranjeras se acreditara mediante el
certificado emanado de la autoridad de control u ofro organismo competente dei pais en gue se hubieren

constituido, que acredite su existencia como perscnas juridicas.
Junto con la Oferta, el Oferente presentara los siguientes documentos adicionales a los solicitados en el Anexo-

Pliego de Condiciones Generales:

« Nombre de los Representantes Legales que estén facultados para contratar en nombre de la empresa o
asociacion y autorizados para formular la oferta y documentacion que respaide su designacion.

» Copias del contrato social de la Empresa y acla de designacion de autoridades. La duracién de la
sociedad debera alcanzar hasta el término del periodo de responsabilidad por defectos (plazo de garantia
y conservacion) de la obra.

» Las Ofertas presentadas por una U.T.E. deberan acompafiar el Contrato de U.T.E. en instrumento
privado con firmas certificadas por escribano plblico ¢ en instrumento pdblico con los requisitos
determinados en el Art. 378 de la ley 19.550, de conformidad con las disposiciones del Codigo de
Comercia, Ley N° 19550 y Ley N® 8523 y las exigencias de pliegos respecto de las responsabilidades de
las Empresas que la constituyen, suscriptas por los representantes de las mismas, con copia, en su caso,
de los instrumentos societarios que autorizan la conformacion de la U.T.E. El oferente presentara el
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Contrato de U.T.E. y copia del Formularic y fecha de presentacion de tramite en la Direccién de Personas
Juridicas de la Provincia de Mendoza.

+ Los oferentes deberan presentar Constancia de Inscripcién en los Impuestos Nacionales y Provinciales y
Sistema Unico de Seguridad Social. Nota de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunates Ordinarios de
la Provincia de MENDOZA, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal o cualquier otro fuero que con
posterioridad al acto licitatorio se crease. Aceptacion de que, en el caso de ser adjudicatario, fijara
domicilio en la Provincia de MENDQOZA, al cual se dirigirdn todas las notificaciones que se practiquen al
contratista.

+ Las empresas y sus Representantes Técnicos deberan presentar el Certificado de Inscripcion y
habilitacién del CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y GEOLOGOS DE MENDOZA (COPING).

+ Toda la documentacion antedicha debera presentarse en castellano, y ser firmada por el Representante

del Oferente.

e} Metodologia, Plan de Trabajo o Avance de Obras y Personal Clave:
Requisito Exigido: El Oferente debera cumplir con la presentacion de:

¢« METODOLOGIA DE TRABAJO exigida en Articulo 15° - Pliego Condiciones Particulares

+ PLAN DE TRABAJOS exigido en Articulo 16° - Pliego Condiciones Particulares

+ REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA exigido en Articulo 22° - Pliego Condiciones
Particulares.

Para su calificacion, el oferente deberd cumplir con ias exigencias particulares de cada Articulo del Pliego de
Condiciones Particulares para lograr el cumplimiento de la exigencia general.

f}  Calificacion del Comportamiento de Contratistas de Obras Hidricas para ejecutar obras del tipo de
las que se licitan:

« La presente licitacion Sl admitira la participacion de Empresas sin Calificacion det Comportamiento de
Contratistas de Obras de Perforacion (construccion, desarrollo/cegadao, ect.}.

» La presente licitacion St admitira fa participacion de Empresas sin inscripcién en ef Banco de Datos de
Empresas Constructoras (BADECO).

s La presente licitacion S| admitird la participacion de Empresas sin inscripcion en el Registro de
Antecedentes de Constructores de Obras Plblicas. No obstante, aguellas empresas que Sl estén
inscriplas y que posean alguna suspension del (RACOP) no seran admisibles a la presente Licitacion
Pablica. Para su verificacion, aquellas empresas que estén inscriptas deberan preseniar el Certificado
de inscripcion y habilitacion. Los antecedentes del RACOP seran utilizado Unicamente con fines de
consulta e intercambio de informacion entre el Departamento General de lrrigacién y el Ministerio de
Economta, Infraestructura y Energia del Gobierno de la Provincia de Mendoza, mientras que las
capacidades empresariales serdn evaluadas segun sl presente Pliego de Condiciones, no
requiriéndose para esta Licitacion Pablica ningin Certificado de Capacidad de contratacion por

especialidad determinada por el RACOP.

Documentacion para determinar el cumplimiento de los requisitos:
E| oferente para determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el inciso a) y b) debera aportar la siguiente
documentacién respaldatoria, a fin de justificar fehacientemente la/s obra/s, segin corresponda y tener en cuenta las

siguientes consideraciones:

. Para obras pablicas: acto administrativo de adjudicacion, contrato seltado, actas de inicio, de recepcion

provisoria y definitiva, acto administrativo de adicionales y/o supresiones, resoluciones de ampliacion de plazo,
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resoluciones de muitas aplicadas, Oitimo certificado de obra, centratos de UTE, subcontratos si los hubiera y

documentacidn complementaria.
. Para cbras privadas: documentos respaldatorios que demuestren fehacientemente fa existencia de un
contrato de obra y que redinan la informacién necesaria para realizar la Calificacién de Antecedentes Técnicos-
Empresariales {CAT), monte del contrato, mes y afic basico, plazo de obra, especialidades, adicionales y
supresiones, fecha de entrega.

. Los subcontratos de obra piblica serdn considerados dnicamente en aquellos casos en que exista un
contrato de obra publica, y para su reconocimiento se presentara el instrumento administrativo correspondiente
que acredite haber sido autorizado como tal por el comitente; caso contraric se o considerard como un
subcontrato privado. Para la aceptacion de los antecedentes como subcontratos privados deberan presentar
informacién especifica de los trabajos ejecutados y serdn procedentes siempre y cuando dichos documentos
privados tengan una fecha cierta. La fecha cierta sera la de su exhibicion judicial o en otra reparticién publica
donde se archive: la de su reconocimiento ante notario y dos testigos firmantes; la de su transcripcion en un
registro publico; y la del fallecimiento del suscriptor, o del que lo redacto, o del que firmé en caracter de testigo.
. La presentacion de facturas seré estudiada en cada caso por la Comision Evaluadora a fin de verificar si
corresponde ser consideradas como comprobantes de certificacion de obra.

No seran tomadas en consideracién para ia determinacién de la CAT: prestacién de manc de obrg,

.
presupuestos, cartas de intencion, subcontratos de subcontratos, alquiler de equipos, venta de materiales,
direccion técnica ni administracion.

. Se admite que el Licitante, en el caso de presentarse como censorcios o UTEs (Unidn Transitoria de
Empresas), sume las cantidades correspondientes a cada uno de los integrantes de la Asociacion a fin de
determinar sl el licitante cumple con los requisitos minimos exigidos (Volumenes o Tasas Mensuales minimas
de Hormigdn, Movimiento de Suelos, Longitud de Tuberfa), permitiendo declarar hasta 1 (UNA) Qbra por cada
integrante de la UTE, aportando los elementos de juicio justificativos, admitiéndose el cumplimiento del requisito
solamente por un socio 0 por Ja suma de los antecedentes presentados por cada uno.

Determinacion del Monto Anualizado Minimo exigido en CAT
Las Empresas declararan UNA (1) Obra de mayor monto ejecutada, que cuente con Recepcion Definitiva, dentro de

fos ditimos CINCO (5) afios al mes anterior al de la fecha de la presentacion de la Oferta, consignando:

a)} Nomenclador de la naturaleza de la obra.

b) Denominacion de la obra segln contrato y breve descripcion.

c) Monte contractual a valores basicos de contrato con indicacion del mes y afo al que el mismo corresponde:
obras publicas mes anterior al de apertura de la ficitacién; obras privadas mes anterior al del contrato.

d) Monto de adicionales y supresiones, expresados a valores basicos de contrato, con indicacion del mes y afo
al que corresponden.

e) Plazo total real de ejecucion, incluyendo prérrogas aprobadas, indicando mes y afio de iniciacion vy
terminacion.

Para el cumplimiento de los requisitos 10.2.1 a} Monto Anualizado se permitira que el Licitante declare una

misma Obra ejecutada o presente dos Obras distintas para el cumplimiento de cada una de ellas declaradas en
los Formularios correspondientes.
£l Monto Anualizado (Ma) resultante de la/s obrafs de las obras ejecutadas declaradas como antecedente, se

determinara mediante:
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Ma = (12/P} x MC x To x FA , dénde:
« MC = Monto total de la/s obrals, igual al monto contractual original, mas adicionales, menos supresiones
autorizados, a precios basicos {sin incluir variaciones de precios).
» En caso de adicionales y/o supresiones, los mismos deberan también ser referidos a valores basicos de
contrato. En caso de permitir mas de una obra los montos resultaran de la suma aritmética de los montos de
obra declarada.
e 12 =12 meses
« Pl = Plazo total de obra en meses {contractual mas prérrogas aprobadas). Si este plazo es menor de doce
(12) meses, para el cociente 12/P|, se adoptard como valor uno (1). En caso de permitir mas de una obra, el
Monto anualizado se determinara en periodo de doce {12} meses consecutivos de los (ltimos DIEZ {10} afos,
considerados desde la fecha de apertura de las solicitudes, coincidentes para todas las obras que cada
Empresa presente.
« To = Coeficiente de afectacion por tipo de obra, segun la siguiente escala:

a) Obra publica To = 1,00
b} Subcontrato de obra publica To=0,75
¢) Obra privada To = 0,50
d) Subcontrato de obra privada To = 0,25

« FA = Factor de Actualizacion referido al afio del monto basico (mes de firma de contrato), cuyos valores se

detallan en la siguiente tabla:

Afo Fa Affo Fa

2021 1,00 2015 6,15
2020 1,37 2014 7,63
2019 1,87 2013 10,33
2018 2,84 2012 12,83
2017 3,68 2011 16,58
2016 4,68 2010 21,24

fuente: DEIE-ICC Gran Mendoza {1988=100)

En caso de que e} oferente sea una U.T.E. y presentare mas de una obra, el Monto anualizado se determinara en un
periodo de doce (12) meses consecutivos de los ltimos CINCO (5) afios, considerados desde la fecha de apertura de las

solicitudes, coincidentes para fodas las obras declaradas porla U.T.E.

10.2.2. Calificacion de los antecedentes Economico - Financieros:
a)} Capacidad Financiera
Requisito exigido: El INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) debe resultar mayor o igual a 1,00. Si arroja
un valor menor que 1,00 no cumple el requisito y su oferta sera rechazada.
En cuanto a las UTE se tomara el indice para el grupo econdmico que sera el considerado a efectos de la
calificacién, dado que el conjunto de empresas responde solidariamente ante la administracion.
Se considerara la suma del Capital de Trabajo (CT) declarado por cada socio para el grupo econdmico (U.T.E.),
no exigiéndose Capital de Trabajo minimos requeridos para cada socio, & excepcion de que el CT declarado

por cada socio debera ser positivo, caso contrario invalidara la oferta de la U.T.E.
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Finalmente calcutamos el: INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) compuesto por los témminos:

INDICE DE CAPACIDAD | . _ (CT+CB+CC+0,10xOC) 100
FINANCIERA (PO - AF) x {30/PL) ’

CT: Capital de Trabajo

CB: Crédito Bancario Disponibie PO:  Presupuesto Oficial
CC: Crédito Comercial Disponible AF:  Anticipo Financiero
OC: Obras a Certificar PL: Plazo de Obra

l.os érminos del ICF corresponden a:
« CT = Capital de Trabajo que surge del Gltimo ejercicio, debiendo ser positivo, caso contrario invalidara la
oferta, descontando la capacidad comprometida por la empresa en otras obras en ejecucién o en proceso de
adjudicacion segun Informe Contable fitnado por Contador Publico y Cerlificada su firma por Conssgjo
Profesional o entre respectivo similar que le corresponda.

Este término tiene por finalidad evitar inconvenientes de ejecucion por insolvencia, se aplica para evitar la
calificacién de empresas cuyos Activos se encuentran ya comprometidos en compromisos de gjecucion de otras
obras.

. CB = Crédito Bancario segun informacion relativa a las lineas de créditos bancarios que tenga otorgadas
el Oferente o sus Integrantes indicando: plazes, entidades y montos autorizados, montos disponibles aun sin
ocupar, tipo de garantia ofrecida o bien que las garantiza.

» CC = Crédito Comercial disponible para la Obra que se licita exclusivaments.

+ OC = Obras a certificar: Obras en ejecucién pendientes de pago.

o I = {PO-AF) x (30/PL) = El denominador del Calculo del ICF, corresponde al monto requerido de inversion
mensual promedio en obra para que la empresa pueda operar hasta el cobro del primer certificado. En caso de
no requerir el oferente el uso del Anticipo Financiero en ia oferta, o no autorizarse en los Pliegos el Importe de
AF considerado sera nulo.

e« E! FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIEROS (ICF)

con el calcufo de los indicadores financieros solicitados.

Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en nimeros ¢ valores decimales.
Estos indicadores se analizan en forma dindmica y al solo efecto referencial sobre el Glimo ejercicio econémico

anual cerrado y aprobado.

Activo Totai

SOLVENCIA: -
Pasivo Total

Activo Corriente
Pasive Corriente

LIQUIDEZ CORRIENTE:

Activo Corriente- Bienes de Cambio
Pasivo Corriente

PRUEBA ACIDA:

Pasivo Total

ENDEUDAMIENTO: - -
Patrimonio Neto
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s« Para su evaluacion, Cada Oferente o cada socio en caso de U.T.E. debera presentar la siguiente

documentacién en su Oferta;

Copia de los ultimos 2 (Dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados {balances generales, con inclusion de

toda las notas y extractos de ingresos), los cuales deberan cumplir las siguientes condiciones:

»  Los importes de la Informacién Contable deben estar expresados en miles, equivalente en $
»  Los Balances deben reflejar ia situacion financiera del Licitante o de cada socio de una UTE.
= Los balances deben estar auditados por un contador piblico matriculado y certificado por Consejo

Profesional de Ciencias Econdmicas o por la autoridad de control u otro organismo competente del

pais en que se hubieren presentado.
» | os balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros

. En caso de haber transcurrido mas de 6 meses entre la fecha de cierre del ultimo balance y ia fecha
de la licilacion, el oferente debera presentar un Balance de Corie adicional a los dos balances ya
presentados, a fin de determinar las variaciones patrimoniales sufridas por la empresa durante ese
lapso de tiempo. El balance de corte deberd presentar las mismas formalidades que los balances

anuales cerradoes.

Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en nimeros o valores decimales

10.3  Criterio de Preadjudicacion:
La adjudicacion se hara a la oferta que, habiendo cumplido con los criterios de seleccion, resultare mas conveniente a

juicio del Departamento General de Irrigacion.
Ante ofertas de igual o equivalente conveniencia técnica, financiera y economica, tendran preferencia las propuestas de
empresas mendocinas gue acrediten dar cumplimiento a los requisitos en los art. 20 y 20 bis de la ley 4416, modificada

por la Ley 7.038, en ics términos alli establecidos.
Articulo 11 - DEPOSITO GARANTIA DE IMPUGNACIONES
La garantia que se debe presentar conjuntamente con las impugnaciones a que hace referencia el Articulo N° 43 del Pliego
de Condiciones Generales se realizara en la oficina del DEPARTAMENTO TESORERIA, dependiente de fa DIRECCION DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS, del Departamento General de Irrigacion.
Articulo 12 - ELEMENTOS PARA LA INSPECCION
Dentro de los TRES (3) dias posteriores a la firma del Acta de Iniciacién, el Contratista proveera sin cargo, para el exclusivo
uso de la Inspeccién y hasta la recepcion provisoria de la obra, los elementos de control, Libros de Obra y el vehiculo para

movilidad de la Inspeccién

Este equipamiento, sera sometido a la aprobacion de la Inspeccion.

La Empresa Contratista debera proveer y hard entrega a la Inspeccion de los siguiertes elementos que a continuacion se
detallan:

A. Libros de Obra: Debera entregar TRES LIBROS tipo 3004 N° 3 original y dos copias mdviles segun el siguiente detalle:
LIBRO DE ACTAS

LIBRC DE ORDENES DE SERVICIO

LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO (para la Empresa}
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B. Instrumental de control: La empresa contratista proveera a la Inspeccion desde el inicio de los trabajos, los siguientes

elementos que a continuacion se detallan.
- a — Sonda de nivel de profundidad.
- b _ Conductimetro para medicién de salinidad.

- ¢_ Densimetro.
El Contratista estda obligado a proveer todos los elementos mencicnados y aguellos que no estan indicados

precedentemente, pero que fueran necesarios para e control de la obra, sin tener derecho a reclamar pago adicional alguno
por aste conceplo.

Esios elementos le seran devueltos al Contratista en la fecha de la firma del Acta de Recepcion Provisoria de fa Obra.

La prueba, aprobacion y recepcién, de tipos y calidades de estos equipos estaran a cargo de la Inspeccion,

C. Movilidad para la Inspeccién: La contratista pondrd a disposicién de ia Inspeccién de Obras UN (1) vehiculo de las

caracteristicas indicadas mas adelante, a partir det Acta de Replantec de la obra, con o sin chofer segin lo disponga ia

Inspeccion. La no presentacion de este requerimiento por parte de las empresas oferentes, en el acto licitatorio, la gue
debera ser cumplimentada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la clausura de dicho acto, sera motivo del rechazo

de la oferta.

Dicho vehiculo respondera, como minimo, a las sigulentes especificaciones y condiciones de uso!

. Vehiculo, tipo pick up simple/doble cabina, diesel ligero o naftero, en buen estado, con seguros de: responsabilidad
civil y terceros transportades y no transportados sin limite, las pélizas de seguro tendran una fecha de vencimiento

posterior a la fecha de recepcién definitiva de la obra. Debera contar con chofer o entregaria para su uso a la Inspeccion, con

fa respectiva autorizacion, hasta la finalizacion de la obra.

. Corre por cuenta del Contratista el mantenimiento, fimpieza, reparaciones, gastos de combustibles y lubricantes,

impuestos, tasas, etc., que la movilidad ocasione. La empresa debe habilitar una cuenta corriente en una estacion de servicio en
la cercania de la Obra, en la Subdelegacion mas cercana o casa Sede Central segin se le sea requerido, al menos para
combustible, en caso de cortarse el suministro por falta de pago se descontara los dias no operable. Si la empresa interpreta que
el gasto en combustible es excesivo puede indicario por Nota de Pedido, lo que le sera justificado por Orden de Servicio, fa no
contestacion de la misma significara que la solicitud no tiene argumentacion valida.

. Si la movilidad dejara de prestar servicio, el contratista deberd reemplazaria de inmediato por otra de iguales

caracteristicas a la solicitada.
. |.a provision de la movilidad, como asi también los gastos que ella origine, no dara derechos al Contratista a reclamo
alguno por este concepto.

. t a movilidad estara afectada exclusivamente a [a Inspeccion durante toda la jomada de trabajo y fuera de ella, si
por razones de servicio asi fuera necesaric. Estard disponible para la Inspeccion de Obra en los términos aclarados
precedentemente desde la firna del Acta de Replanteo u Orden de Inicic de las Obras hasta la fitna del Acta de Recepcion
Provisoria.

. £! vehiculo debera tener capacidad minima para 2 {dos) personas comodamente sentadas y estara equipado con rueda
de auxilio, gato, matafuego, calefaccién, herramientas, balizas y botiquin de primeros auxilios, y demas elementos exigidos por fa

Direccion de Transito de la Provincia de Mendoza.

Todo el equipamiento solicitade sera devueito a la Contratista a la firma del Acta de Terminacién de Obra, la contratista

esta obligada a transportar ai personal de inspeccién del DGI cuando este lo requiera durante el periodo de garantia y hasta

la recepcion definitiva de las Obras.
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Articulo 13 - PERIODO DE GARANTIA - RECEPCION DEFINITIVA.

El periodo de garantia de la Obra sera de 3 (tres) meses a partir de Ja firma del Acta de Recepcion Provisoria de la misma, y
estaran a cargo del Contratista todos los trabajos para su conservacion y mantenimiento.

Ei Departamento General de Irrigacion determinara la magnitud de los desperfectos o deficiencias, fijando asimismo el plazo
maximo en que los dafios deberan ser reparados en la misma comunicacidn ai Contratista.

Cuando se anuncie algin desperfecto o deterioro se agregard al Plazo de garantias los dias transcurridos desde la fecha de
emision de la Orden de Servicio hasta ia fecha del Acta de reparacién cumplida.

Finalizado e! perlode de garantia, el Departamento otorgara la Recepcidn Definitiva.

Articulo 14 - PENALIDADES Y MULTAS.

En caso que el Contratista incurriera en las faltas que a continuacién se enumeran, le seran aplicadas las multas indicadas:
a) Por incumplimiento en la entrega de elementos para la Inspeccion: Si se registrara en forma total o parcial el
incumplimiento de la provision de los elementos indicados en el Art.: 12° se Je aplicara a la Confratista una multa de CERO
COMA SEIS POR MiIL (0,60 “/,, ) del monto del Contrato por cada dia de atraso.
b) Por no cumplir en tiempo reparaciones en el periodo de garantia: Se Aplicara a Ia firma contratista de una
multa diaria del CERQ COMA OCHO POR MIL {0.80 °/,;} del monto del contrato, hasta que dé cumplimiente a lo
estabtecido.

c) Ausencia de Representante Técnico: La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su Representante

Técnico, generara al primero la aplicacion de una multa equivalente al CERO COMA NUEVE POR MIL (0.90 ®loo) del monto

contractual actualizado por cada dia de ausencia.

d) Incumplimiento de Orden de Servicio: En cada ocasién que el Contratista 0 su Representante Técnico se
negaran a notificarse de una Orden de Servicio o no procedieran a su cumplimiento, se aplicara una multa equivalente a
CERO COMA SEIS POR MIL {0,60 °/., ) del monto contractual actualizado por cada dia de incumplimiento.

e) Suspension de los trabajos: Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le
aplicara una multa equivalente a CERO COMA NUEVE POR MIL (0.90 °lo0) del monto contractual actualizado, por cada dia
de paralizacion.

£ No iniciacion de los trabajos: La no iniciacion injustificada de la obra, por parte del Condratista, desde la
notificacion de la orden de iniciacion de los trabajos, dara lugar a la aplicacién de una multa equivalente a CERO COMA
OCHO POR MIL {0.80 °/,) del monto contractual actualizado, por cada dia que se demore la misma. La multa que se
aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por
el namero de dias correspondientes a aquella. Superados los CINCO (5) dfas sin iniciar los trabajos se procedera a la
resolucion del contrato por aplicacién de la ley Organica de obras Pdblicas N° 4416, Art. 81, Inc. ¢.

g) Incumplimiento de los Planes de Trabajos: Cuando sin mediar causa justificada, el Contratista no dé
cumplimiento a los Planes de Trabajo e Inversiones que figuran en el Contrato, se aplicard una multa equivalente a CERO
COMA SEIS POR MIL (0.60 °/5o) del monto contractual en cada mes que se verifique atraso. Superados los DIEZ (10} dias
en que se verifique el incumplimiento de los Planes de Trabajo se procederé a la resolucion del contrato por aplicacion de la
Ley Organica de Obras Publicas N° 4416, Art. 81, Inc. d.

h) Demoras en la terminacion de los trabajos: La demora en la terminacion de los trabajos perjudica a los usuarios del
recurso hidrico (respecto al ingreso y permanencia del equipo y el personal, a la propiedad del regante} a, razén por la cual se
aplicard una multa equivalente a CERQO COMA SEIS POR MIL (¢.60 ®loo} det monto contractual por cada dia que se verifique
atraso.

La aplicacién de multas en una de las etapas no dara a lugar al desplazamiento en el iempo del comienzo de la siguiente etapa.
E{ importe de las multas sera descontado de los certificados a favor de! Contratista, de las retenciones del Fondo de Reparo o de

la Garantia Contractual.
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i) Incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad Laboral: Cuando sin mediar causa justificada, el
Contratista no dé cumplimiento a la tramitacion de las normas vigentes de Higiene y Seguridad en el Trabajo (En particular
en lo referente a los tramites de designacion del Responsable en Obra en H. & S. Laboral y a ta presentacion del Programa
de Seguridad Aprobado por la ART), se aplicara una multa equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 %fo0) del monto
contractual por cada dia que se verifique el atraso. Superados los DIEZ (10) dias de incumplimiento de las Normas se
procedera a la resolucién del Contrato por aplicacion de la ley Orgénica de Obras Pdblicas N° 4416 Art. 81, Inc b.

i) Atraso en la afectacién de Equipo Minimo: Cuando sin mediar causa justificada, e contratista no dé cumplimiento
a la afectacion concreta en obra del Equipo Minimo establecido en el Articulo 18, del presente pliego particular se aplicara
una muita equivalente a UNO COMA OCHO POR MIL. {1.80 °/,o) del monto contractual por cada dia que se verifique atraso

k) Carte! de obra: Cuando el equipo se traslade y ya se encuentre montado en cada una de las locaciones donde
asientan las perforaciones a cegar, ef Contratista debera colocar UN (1) cartel de obra en ef lugar que indigue el Inspector
de Obra, y de acuerdo a las especificaciones del Plano tipo correspondiente. Se le aplicara al Contratista una multa de
CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/,,) del monto del contrato por cada dia de atraso en el cumplimiento de este requisito.

i) Trabajo mal ejecutados: Se Aplicaré a fa firma contratista una multa diaria del CERO COMA OCHO POR MIL

{0.80 °/5,) del monto del contrato, hasta que dé cumplimiento a la reparacion, demolicion u otras tareas indicadas

oportunamente en Orden de Servicios, sefialando trabajos mal ejecutados.

Articulo 15 - METODOLOGIA DE TRABAJO

Los oferentes presentaran en el acto licitatorio, la metodologia de trabajo que proponen aplicar durante ia ejecucion de la

Obra.

Su contenido minimo comprende:
a) Descripcion de la forma de ejecutar cada item, con indicacion del equipo a utilizar y personal de conduccion.

b) Secuencia de las maniobras para garantizar la terminacion en piazo.
La metodologia de trabajo serd de cumplimiento obligatorio y, durante la ejecucién de la obra sblo podra ser variada

mediante aprobacion justificada de la inspeccién.
La Inspeccion de obra podré ordenar modificaciones de la misma en caso que considere como causal de demora el

seguimiento de la metodologfa aceptada o aprobada.

Articulo 16- PLAN DE TRABAJO O AVANCE DE OBRAS.

El Plan de Trabajos a que se refiere la Ley N° 4416 y de acuerdo con el Articulo 52° Capitulo IX del Pliego de Condiciones
Generales, lo presentaréa el proponente junto con la documentacion o en su defecto dentro de los dos dias habiles, contados

a partir del acto licitatorio.
El Plan de Trabajos debera prever, en cada uno de los item ejecuciones semanales acumuladas que como minimo

impongan la exigencia de un avance lineal de trabajos ejecutados, (voltmenes ejecutados proporcionales a tiempos

utilizados en la ejecucion).
Todo plan observado por la causa antedicha deberd ser corregido dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificada la

observacion.
De no ser corregido, el Departamento General de Irrigacion modificard de oficio los avances de trabajos previstos en los

ftems observados, para adecuarlos a los rendimientos minimos correspondientes al avance lineal, salvo justificacion
satisfactoria y a solo juicio del Comitente.
Articulo 17 — FOTOGRAFIAS DEL AVANCE DE OBRA

£l Contratista debera presentar un juego de 40 (cuarenta) fotografias en color y cuyo tamafio debe ser de 10 cm por 15 cm,
debiendo tener indicado el nombre de la obra, la descripcion det detalle fotografiado, la fecha e identificacion de namero de
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perforacion. También deberan entregar fotografias en formato digital, cuyos archivos seran almacenados en un CD, el que

serd incorporado al expediente.
Las mismas seran realizadas antes, durante y en la finalizacién de la obra. La mora en ef cumplimiento de esta entrega sera

muitada teniendo en cuenta la legislacion, vigente

Articulo 18 - EQUIPC MINIMO.

£n el acto licitatorio, las Empresas oferentes deberan acreditar en forma fehaciente la afectacion a ta obra del equipo que se
detalta a continuacion, el cual podra ser de su propiedad, alquilado o con derecho de uso, con indicacién de la fecha a partir
de ta cual estara afectado a esta obra y el periodo que permanecera en ese estado.
| as Empresas estaran obligadas a presentar sus Sub - contratistas, informando el equipamiento y personal que afectaran a
la Obra, como asi también Ja direccion de sus oficinas e instalaciones para ser inspeccionados por personal técnico del
D.G.L
Dichos Sub - contratistas no podran ser cambiados, sin causa justificada, con posterioridad a la adjudicacion de ta Cbra.
Los equipos sefialados son minimos para toda Ia obra basica y deben ser de modslo actualizado; comprenderan:

« Equipo de perforacion sistema rotativo con capacidad de limpieza y cegado de pozos de 200 metros

minimo.

+ Cafieria de maniobra o barras de sondeo (200 m).

« Bomba de lodo a pistdn con capacidad minima de 700 litros.

¢ Un tangue de agua scbre ruedas con capacidad de 10000 litros.

« Pileta para preparar ef lodo.

» Un guinche para exiraer bomba de 1000 kg.

« Compresor para realizar las maniobras de limpieza, en caso de obstruccion.

e Herramientas menocres para obra de cegado.
La Inspeccion podra requerir la provision de mayor cantidad y/o calidad de equipos, en caso que asi se justifigue, para
mantener una normal ejecucién de los trabajos y terminar dentro del plazo contractual las obras y de fo indicado en el Articulo
8° de este Anexo H sin que ello signifique un reconocimiento de mayores costos.
La inspeccién podra rechazar, a su solo criterio, las maquinarias, herramientas, personal o subcontratistas afectados a la
obra que resulten inadecuados o no redinan las cualidades necesarias para la realizacian de los trabajos.
El detalle descripto es minimo, pudiendo la Inspeccion solicitar la incorporacion a la obra de equipos no indicados €0 el mismo.
La Empresa Contratista a la fecha del ACTA DE REPLANTEOQ, debera colocar en la obra todo el equipe detallado en su
cotizacidn, &l que permanecera en las locaciones de los pozos, hasta la fecha de confeccion del ACTA DE TERMINACION DE

OBRA.
Articulo 19 - APLICACION DE NORMAS

La obra se hara en un todo de acuerde a nomas, recomendaciones y especificaciones establecidas por el Departamento

General de irrigacion.
El Contratista debera regirse por las Normas del Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (Normas LR.AM.} u

otra que aseguren calidad igual o superior para la ejecucién de sus trabajos en obra y para la confeccion de las presentaciones
de documentacion tanto en el acto licitatorio (SOBRES N° 1, N° 2, Altemativas y Variantes) como durante Ia ejecucidn de las
obras y al presentar documentacion conforme a obra.

El incumplimiento durante la ejecucién de las obras motivara la aplicacion de las multas corespondientes a incumplimiento de

Ordenes de Servicio.
Las normas aqui citadas se irdn actualizando conjuntamente con el avance tecnol6gico y la modificacion que esto implique a

las mismas.

OBRA: PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES. -




Cod. $85 - Direc. g
Geston Hidice

Articuio 20 - HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Segun fo dispuesto en la resolucion N° 675/95 del Honorable Tribunal Administrativo det Departamento General de lrrigacion, la
Empresa Contratista debera cumplir con la legislacion vigente en todo lo referente a Higiene y Seguridad en el trabajo, esto es:
Resol. 1069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nacion y Ley Provincial N° 6.281/95.

Debera cumplimentar ademas con las disposiciones Cuyo resumen se expornen a continuacion:

201 Norma legal: Decreto N° 811/86 - M.T.S.8.

Contenido: Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion. Tiene en cuenta la Ley de Riesgos del
Trabajo 24.557 que crea las aseguradoras de Riesgos de Trabajo (AR.T.).

20.2 Norma legal: Resolucion N° 231/96 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Entrega de ropa de trabajo, Capacitacion del personal, Ejecucion de medidas preventivas para la proteccion de
caidas, Disyuntores eléctricos y puesta a tierra, Extintor de incendios ABC de 10 Kgr., Orden y limpieza en la obra, Setrvicio
de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion y Confeccion legajo técnico.

20.3  Norma legal: Resolucién N° 51/97 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Comunicar en forma fehaciente a la A.R.T. por lo menos con 5 dias de antelacién ia fecha de inicio de todo tipo

de obra que emprendan.

La Contratista debe comunicar el inicio de obra a la A.R.T.

Confeccién del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion para cada obra cuando tengan
alguna de estas caracteristicas: Excavacién, Demolicion, Obras mayores de 1,000 m2, Trabajos en altura mayores & 4,00
m., Tareas sobre o en proximidades de lineas o equipos energizados en media o alta tension, Cuando la ART. lo

considere pertinente.
El Programa de Sequridad debe estar firmado por el empleador, ef Representante Técnico v el Regsponsable de Seguridad

e Higiene v controlado por la A.R.T. quién puede comunicar a la Autoridad de Aplicacion, Superintendencia de Riesgos de

Trabajo, el incumplimiento del mismo.
20.4 Norma legal: Resolucion N° 35/98 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Tiene en cuenta las particularidades de la industria de la construccion donde concurren distintos empleadores
como Comitentes, Contratista principal y Subcontratista y pueden tener diferentes A.R.T.

Responsabilidad y control del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion.

Actualizacion de la nomina del personal.

La disposicion establece un mecanismo para la coordinacién de los programas de seguridad y su control que pueden
resumirse:

Programa de Seguridad unico coordinado por el Contratista principal o el Comitente para toda la obra que contemple todas
las tareas tanto las que realiza el Contratista principal como los Subcontratistas.

La obligatoriedad de tas A.R.T., de todos los Contratistas y Subcontratistas para cumplir con el servicio de prevencion y de
los respectivos programas de seguridad.

No exime a los Subcontratistas de presentar su Programa de seguridad y del aviso de obra segin Resolucién 51/97.

20.5 Norma legal: Resolucién 319/99 Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Establece la obligatoriedad para el Comitente de llevar a cabo las tareas de coordinacion del Servicio de
Higiene y Seguridad, cuando desarrollen tareas simultaneas 2 o mas Contratistas o Subcontratistas y no hubiera
Contratista principal o hubiera varios Contratistas principales.

Exceptia a los Comitentes de la responsabilidad mencionada cuando en el contrato de locacién de obra o servicios
respectivos se designe en forma expresa y fehaciente al Contratista principal como encargado de asumir [a

responsabilidad para la coordinacion de as acciones de prevencion durante todo el tiempo que dure la obra.
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Crea la figura de obra repetitiva y corta duracion, cuando el procedimiento de trabajo es el mismo y el tiempo de ejecucion
excede de 7 dias corridos. Para estos casos puede presentarse para su aprobacion un Programa de Seguridad ante la
AR.T., el cual puede ser utilizado por 6 meses renovables cuando las obras cumplan con las caracteristicas mencionadas.
20.6 Norma legal: Resolucién N° 295/03 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Contenido: Modifica la Resol 351/79 / Especificaciones técnicas sobre ergonomia y levantamiento manual de cargas y
sobre radiaciones.
20.7 Al Iniciar a ejecucion de los trabajos de Obras para el DG, las empresas Contratistas deberan:
1. Designar ante la Inspeccién de Obras al Profesional responsable por parte de ja Empresa Contratista a
cargo del area de Higiene y Seguridad Laboral.

2. El Profesional presentard constancias de:

Inscripcion en el “Registro Provincial de Profesionales en Higiene y Seguridad en el Trabajo” extendida por
la Subsecretaria de Trabajo segin Resol.319/92 de la 5.7.5.8. de Mendoza.
Inscripcion en el Consejo Profesional de Ingenieros y Geologos de Mendoza segun establece el Art. 3° de la
Resol. 201/01 de la S.R.T.
3. Presentar el PROGRAMA DE SEGURIDAD debidamente aprobado por la ART (Aseguradora de Riesgos
del Trabajo), el responsable por la Empresa Contratista a cargo del drea de Higiene y Seguridad Laboral
tramitara la aprobacion del mismo.
4. La empresa contratista no podra iniciar los trabajos hasta presentar al Inspector de Obra el PROGRAMA
DE SEGURIDAD APROBADO acompaiado del comespondiente CERTIFICADO DE COBERTURA del Personal

en Obra (Altas).

20.8 Protocolo COVID-19
1. La empresa deberd presentar el correspondiente protocolo de COVID-19, adecuado a la presente obra,

cumpliendo con ia normativa vigente segln Ley de Higiene y Seguridad N° 19587, Ley de Riesgo del Trabajo N°

24557 y Decreto 911/96 SRT, con el fin de preservar la salud del personal.
2. Dicho protocolo debera ser supervisado y firmado por ei Profesional de Higiene y Seguridad, debidamente

habilitado con matricula vigente, Representante Técnico y Empresa Contratista.
3. Al respecto debera contar con una guardia A y B a fin de no paralizar la obra en caso de contar con personal
Positivo por COVID-19, y dar continuidad al plan de trabajo, cumpliendo asi con el plazo establecido en el Art. 8°

del Anexo Hi- Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

Articulo 21 —- PERSONAL CLAVE

El Oferente deberad proporcionar los datos detaliados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los formularios

PERSONAL CLAVE gue se encuentran adjuntos en el presente Pliego.
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Experiencia Total] Experiencia en obras

Ne Cargo Titulo Habilitante -
& en Obras {afios) simifares (aftos)

Ing. de Petroleo/Lic. En

1 Representante Lo . 2 2
Técnico Geologia/Téc. Superior en
Petrdleo/Tec. Hidraulico
Representante
P . ,e Lic. En Higiene y Seguridad
2 de Higiene y Laboral 2 2
Seguridad

El representante técnico de la Contratista tendrd como titulo habilitante el de ingeniero de Petréleos, Licenciado en
Geologia, Técnico Superior en Petroleo, Técnico Hidraulico debiendo estar habilitado en el Consejo Profesional de
Ingenieros y Gedlogos y en el Colegio de Técnicos respectivamente. Contar ademas, con una experiencia minima de 2
{DOS) anos en obras similares.

Sus obligaciones seran atender continuamente la obra y permanecera en fa misma en forma permanente durante el horario
de trabajo, dirigiendo la misma y resolviendo fos problemas que se presenten y serd el Gnico interlocutor valido de la
Empresa con la Inspeccion.

El proponente presentara el CURRICULUM VITAE de los integrantes del personal que estaran a cargo de la Obra.

La Coniratista contard con un Responsable en Higiene y Seguridad Laboral durante la ejecucion de la obra, cuya
documentacion a presentar se encuentra en el Art. 20- inc. 20.7-2 del Anexo li- Pliego de Condiciones Particulares de
Caracter Legal.

Dicho personal debera ser idoneo en fa materia y tendrd como funciones presentar y aprobar el PROGRAMA DE
SEGURIDAD por la ART, controlar los Certificados de Coberturas det Personal en Obra (Altas), flevar a cabo las tareas de
coordinacién del Servicio de Higiene y Seguridad y coordinar las acciones de prevencién de accidentes durante todo el

tiermnpo que dure la obra entre ofras.

Articulo 22 - SEGUROS

La empresa debera tomar seguros por Responsabilidad Civil por montos que permitan cubrir contingencias tales como

accidentes producidos en la zona de Obras e imputables a ella y por destruccion parcial de las obras por contingencias

climaticas.
Los beneficiarios de las Polizas de seguros para el personal de inspeccion de Obra serd el propio DEPARTAMENTO

GENERAL DE IRRIGACION, en la persona de su SUPERINTENDENTE ¢ del DIRECTOR DE DIRECCION DE GESTION
HIDRICA en representacion, en caso de existir dudas o disposicion en contrario los beneficiarios seran designados por los

propios asegurados, dentro de las siguientes consideraciones:
A. Las empresas bajo ninguna circunstancia, podran designarse a si mismas o a personas de su eleccion como

beneficiarios de dichas pdlizas.
B. FE! tomador del seguro sera el Contratista, el Departamento General de Irrigacion serd el beneficiario y el asegurado

serd el Inspector de Obra y los Sobrestantes si los hubiere,
Articulo 23 - RESCISION POR CULPA DEL CONTRATISTA

Se establece, segun lo previsto en el Art. 119 del Pliego de condiciones Generales que el porcentaje que se aplicara al valor
de los trabajos inconclusos, es del SETENTA POR CIENTO (70%)
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Articulo 24 — CARTEL DE OBRA

Producida la firma del Contrato la empresa debera colocar la cantidad de UN (1) cartel de obra en el lugar que
indigue ia Inspeccion de Obras, el mismo debera ser confeccionado de acuerdo al plano tipo que es entregado en el

presente Pliego.
Articulo 25 - MANTENIMIENTO DE OFERTA

El proponente se obliga a mantener los precios estipulados en su propuesta durante un plazo minimo de treinta (30) dias

corridos a contar desde la fecha de fa licitacion.

Si no se produjera la Adjudicacién en dicho plazo, el mantenimiento de la Oferta se prorrogara automaticamente
por otro periodo igual y por dnica vez, de conformidad con lo especificado en el Art. 24° de la Ley 4.416 y con el Art.

29° del Anexe | — Pliego de Condiciones Generales de Caracter Legal.
Articulo 26 - MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO. INTERESES MORATORIOS

La medicién de los trabajos se regira segtin el Art. 114° delt Anexo 1 - Pliego de Condiciones Generales de Caracter Legal.
La certificacion de los trabajos se regird segun el Art. 1159, 116°, 117° y 118° del Anexo | - Pliego de Condiciones Generales
de Caracter Legal.

El Departamento General de lrrigacion, de la Provincia de Mendoza, se compromete a cancelar los cerificados de obra,
anticipo financiero y certificados de ajuste de precios, en un plazo maximo de DIEZ (10) dias coiridos desde la fecha de
aprobacién de los mismos. Como fecha de aprobacion se considerara la fecha de emisién que se coloca en cada uno de los
Certificados.

Si el Contratante emite un pago atrasado en el cumplimiento del parrafo anterior, el Contratista tendré derecho a reclamar
los correspondientes intereses. El interés se caiculara a partir de la fecha en que el pago atrasado deberia haberse emitido
hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la Tasa Efectiva Mensual (TEMENA) que se presenta en Ia tabla de
Tasa Acliva para la Cartera General en pesos {préstamos) del Banco de la Nacién Argentina (publicada en www.bna.com.ar
o en el Boletin Oficial de la Argentina). En su defecto, puede calcularse a partir de la Tasa Nominal Anual Vencida a 30 dias

(TNAV30) de esa misma tabla mediante la formula: TNAV30 x 30/365.

Articuio 27 - VARIACIONES DE PRECIOS

Mediante Resolucion 208/03 el Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General de Irigacidn ha resuelto
incorporar al pliego de licitacion de obras — Pliego de condiciones Generales Anexo | aprobado por Res. 351/98 de ese
cuerpo el Articulo 118-bis cuyo texto dice:

El Departamento General de Irrigacion se compromete a cancelar los Certificados de Obra y los Certificados de Acopios en
un plazo maximo de diez (10) dias desde la fecha de emision de los mismos.

En el caso de mora de la Administracion en el cumplimiento del parrafo anterior, y a los fines del reclamo de los
correspondientes intereses, sera de aplicacion lo establecido en el Art. 84 de la Ley organica de Obras Publicas y sus

decretos regiamentarios.
El Departamento General de lirigacion podra ademas efectuar adelantos financieros en el marco del Art. 3° de la resolucién

593/02 del H. T. A., en caso de estimario conveniente.

Las presentes condiciones de pago implican la imposibilidad del reconocimiento de variaciones de precios en las ofertas
efectuadas por los oferentes.

El Contrato NO esta sujeto a variaciones de precios de conformidad ef Pliego de Condiciones Generales ~ Anexo |,
aprobado por Resolucion N° 351/98 del H. Tribunai Administrativo, el Art. 118 bis aprobado por Resolucion N° 208/03 del H.

Tribunat Administrativo.
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Articulo 28- ACOPIOS

No se ha previsto el acopio para la ejecucion de fa presente obra.

Articulo 20 INTERPRETACION DEL PROYECTO

Los planos, planillas, Informes Técnico Finales, memorias descriptivas y técnicas que acompanan a la presente
documentacion, muestran et conjunto de la Obra y se consideran suficientes, para que el Proponente, previo conocimiento
directo de la zona, del lugar de las Obras y de la documentacion existente, pueda confeccionar su propuesta.

Las magnitudes de los trabajos a ejecutar no son fijas ni definitivas.
Por ello si bien han sido adoptadas con criterio técnico y ajustado a la realidad, durante la ejecucion de la Obra podran ser

modificadas las previsiones del proyecto cada vez que las condiciones reales del problema asi lo hagan necesario.
El Departamento General de hrigacién no asume ninguna responsabilidad por cualquier deduccion, conclusion o

interpretacién personal gue el Contratista efectiie baséndose en las mismas.

Articulo 30 RECOMENDACIONES O CAMBIOS DE PROYECTO

El Contratista adjudicataria debera ejecutar las obras respetando las recomendaciones o cambios del proyecto original que

dispusiera la Inspeccion.
Ei Contratista podra proponer formas altemativas para realizar los cambios enunciados, quedando a juicio de la inspeccidn

el aceptar ¢ no esas formas.

Articulo 31 -.DANOS A TERCEROS

Si en la construccién de la obra se dafa estructuras, lineas de electricidad, vias de acceso, o cualquier otra obra, por
negligencia del Contratista, éste debera reparar los dafios y ademas reconstruir las obras dafiadas a su exclusivo costo. La
Empresa Contratista debera pedir informacion acerca de la existencia de caherias e instalaciones en el area donde se
realizaran ios trabajos, objeto del contrato, previo al inicio de los mismos.

Articulo 32- GASTOS COMPLEMENTARIOS

Los honorarios profesionales y gastos de cualquier tipo en concepto de estudios complementarios, laboratorio de ensayos y
proyecto de obras dafiadas (Art. 16°), serén por cuenta y cargo del Contratista.

Articulo 33- PROPIEDAD INTELECTUAL.

La presentacion de la oferta implica autorizacion a favor del Departamento General de Irrigacion a la divulgacion,
publicacion y/o reproduccion por cualquier medio, de los aspectos técnicos o constructivos en que consiste ta propuesta,

renunciando el oferente a cualquier reclamo derivado de fa misma.
Articulo 33 - ALTERNATIVAS Y VARIANTES

En esta obra No se admiten alternativas Técnicas ni variantes.
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ANEXO Ill - PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO

Al firmar la presente, el Oferente manifiesta expresamente la aceptacion de todas las reglas y clausulas det ANEXO 1l -
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO aprobado por resolucion N° 351 / 98 del H.T.A., el que se
considera parte integrante de los Documentos de Licitacion; y que se declara conocer aceptando la tolalidad de su
contenido. Se aceptan también sus Modificatorias (Resolucion N° 372/13 del HTA), sus anexos, circulares y notas

aclaratorias, de plena conformidad.

El mismo podrd consultarse y descargarse en la pdagina web del Departamento General de lirrigacion

https.//www.irrigacion.gov.ar/web/licitaciones/
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ANEXO IV - PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

A. CONDICIONES TECNICAS DE INFRAESTRUCTURA

CONSIDERACIONES BASICAS.

A fin de realizar un adecuado control de calidad de las obras, la Inspeccidn de Obra definird oportunamente las
caracteristicas basicas que se deberan cumplir por parte del contratista para el correcto tratamiento y procesamiento de los
materiales a ensayar en funcion basicamente de la cantidad de muestras y las condiciones que deben cumplir estos para la
correcta ejecucion de los ensayos.

El Contratista serd responsable por el estado y funcionamiento adecuado de todos los elementos mencionados a
continuacion, ya que no se admitira la utifizacion de elementos o mecanismos inadecuados 0 improvisados.

ITEM )
Limpieza y Preparacion del Terreno
1L.ijlimpieza U
1.2|Equipamiento Inspeccién de obra gl
1 1.3{Movilidad para la Inspeccién. mes
mes

1.4|Higiene y seguridad
1.5|Sefializacion de obray vial mes

1.6]Reposicion de terrenc af estado previsto U
2 {Traslado e instalacién de equipo U
3 |Extraccion de equipo de bombeo U
4 [Desembangue y limpieza m
5 |Provisién tanque de agua de 10.000 litros para tareas de cegado y limpieza U
& |Cegado de perforacién con lodo formado por bentonita-cemento m?
7 {Limpieza de antepozo m?
8 |Cegado de antepozo ton aridos m?
9 |Colocacién de Tapon de hormigon y losa identificatoria de la perforacién U

iTEM 1: LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO

Articulo 1. LIMPIEZA (u)
1 TRABAJOS A EJECUTAR
Estos trabajos comprenden la limpieza del sitio de cada pozo para el correcto movimiento del equipo, Incluyen la limpieza y
retiro de todos los obstaculos que impidan la correcta ejecucion de los trabajos objeto de la presente licitacion, también se
incluye la extraccion de malezas, suelos contaminados, residuos y vegetacion pequena.
Los trabajos abarcan hasta un ancho maximo de 2 (dos) veces la superficie que abarcan los equipos.
En caso de interferencia con rutas, viviendas etc., se podra reducir a solicitud escrita de la empresa y aprobacion explicita

del inspector, asegurando que los frabajos se puedan realizar en forma correcta.
Los materiales procedentes de estos trabajos, seran alejados fuera de fa zona de obra y depositados en ei lugar que indigue

la Inspeccion.

1. MATERIALES Y NORMAS
Para ello serd menester la provision de todos los elementos, maquinaria y herramientas necesarios para ejecutar este tipo

de operaciones de despeje y limpieza, a fin de retirar con comodidad y seguridad todos los obstaculos que impiden la
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comecta ejecucion de los trabajos, ajustandose a las normas de seguridad y ambientales vigentes en la Provincia y el

Municipio correspondiente a la implantacion de las obras.
Articulo 2. EQUIPAMIENTO INSPECCION DE OBRA (gl)
1. TRABAJOS A EJECUTAR
Estos trabajos comprenden la provision a la Inspeccion de Obras, del equipamiento necesario para ejecutar sus tareas de
control y seguimiento. Para ello serd menester la adquisicion de equipamiento y la provision por parte de ia empresa en

forma inmediata a la iniciacién de los trabajos.

2. MATERIALES Y NORMAS
a— Libros de Obra: La Empresa Contratista deberd proveer a la Inspeccion de Obra tres (3) libros de obra tipo

3004 N°3 — {triplicado: original y dos copias moviles).
b — Sonda de nivel de profundidad. '
- ¢ _ Conductimetro para medicion de salinidad.

- d - Densimetro.
Todos los elementos mencionados, deberan contar con la aprobacién de fa Inspeccién. Aquelios que no estan indicados

precedentemente pero que fueran necesarios para el control de la obra, el Contratista esta obligado a proveerlos, a sola
indicacion de la Inspeccién por Orden de Servicio. Tanio unos como otros, le seran devueltos a la Empresa Contratista en el

momento de la Terminacion de la Obra.
Articulo 3. MOVILIDAD PARA LA INSPECCION {mes)

1. TRABAJOS A EJECUTAR
La contratista pondra a disposicién de la Inspeccion de Obras, a partir def Acta de Replanteo, UN (1) vehiculo de las

caracteristicas indicadas mas adelante, con ¢ sin chofer segln lo disponga la inspeccién. La no presentacion de este
requerimiento por parte de las empresas oferentes, en el acto licitatorio, la que debera ser cumplimentada dentro de los dos
{2) dias habiles siguientes a la clausura de dicho acto, de no ser asi se procedera al rechazo de la oferta.

La movilidad es un jtem que sera pagado en forma mensual por unidad de medida (de acuerdo a un valor a cotizar en
planila no menor al 0.5 % del total de la obra), en caso de no ser entregado no sera certificado, se descontara
proporcionalmente los dias que fa unidad no esté operable y no haya sido reemplazada en un lapso de 24 horas de haberle

sido informado a la empresa por Orden de Servicio, ademas se aplicara las multas especificadas en pliego.

2. MATERIALES Y NORMAS
Dicho vehiculo respondera, como minimo, a las siguientes especificaciones y condiciones de uso:

a) Un vehiculo de combustién a nafta, diesel, tipo pick up simple/doble cabina, en perfecto estado de conservacion,
totalmente equipado, con seguro de responsabilidad civil y terceros transportados y no transportados, ef cual tendra una
fecha posterior a la de finalizacion de la obra. Debera contar con chofer o entregaria para su uso a la Inspeccion, con la

respectiva autorizacion, hasta la finalizacion de la obra.
b} Debera tener capacidad minima para dos (2) personas comodamente sentadas y equipada con todos los

slementos exigidos por la Direccién de Transito de la Provincia de Mendoza,

¢} Correra por cuenta del contratista el mantenimiento, limpieza, reparaciones, gastos de combustible y lubricantes,
impuestos, tasas, etc., que la movilidad ocasione. La empresa debe habilitar una cuenta corriente en una estacion de
servicio en la cercania de la Obra, en la Subdelegacion mas cercana o casa Sede Central segln se le sea requerido, al
menos para combustible, en caso de corarse el suministro por falta de pago se descontaré los dias no operable. Si ia
empresa interpreta que el gasto en combustible es excesivo puede indicario por Nota de Pedido, lo que le sera justificado
por Orden de Servicio, la no contestacion de la misma significard que la solicitud no tiene argumentacion valida.

d) Si la movilidad dejara de prestar servicio, el contratista deberad reemplazarla de inmediato por otra de iguales

caracteristicas a la solicitada.
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e} La movilidad estara afectada exclusivamente a la Inspeccion de obra durante cada jomada diaria de trabajo y fuera
de ella, si por razones de servicio asi fuera necesario. Estara disponible para la Inspeccion de Obra en los términos
aclarados precedentemente desde Ja firma del Acta de Replanteo u Orden de Inicio de las Obras hasta la firma del Acta de
Recepcién Provisoria.

f) La provision de la movilidad, como asf también los gastos que ella origine, no dara derecho al Contratista a reclamo

alguno por este concepto.
Articulo 4. HIGIENE Y SEGURIDAD (mes)

1. TRABAJOS A EJECUTAR
A fin de incrementar los criterios de sequridad que permitan minimizar los riesgos de accidentes en Obra, la empresa

contratista debera cumplir con la legislacion vigente en la materia mediante la aplicacion de controles y técnicas acordes a
esta finalidad. Por esta razon, al Iniciar los trabajos la empresa debera contar con un técnico o profesional habilitado en H&S
que materialice la responsabilidad de la empresa en el cumplimiento de la Normativa.

2. MATERIALES Y NORMAS
Segln lo dispuesto en la resolucién N° 675/95 del Honorable Tribunal Administrative del Departamento General de

Irrigacion, la Empresa Contratista debera cumplir con la legislacion vigente en todo lo referente a Higiene y Seguridad en el
Trabajo, esto es: Resol. 1069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de fa Nacion y Ley Provincial N° 6.281/95.
Debera cumplimentar ademas con lo dispuesio en Decreto 911/96 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (M.T.5.5.),
Resolucionas N° 231/86, 51/97 y 35/98 de la Superntendencia de Riesgos de Trabajo (S.R.T} y con todas las normas
concordantes.

La empresa Contratista al Iniciar los trabajos debera:
1. Designar ante la Inspeccién de Obras al Técnico o profesional responsable por parte de la Empresa Contratista a

cargo del drea de Higiene y Seguridad laboral.

2. Contar con el PROGRAMA DE SEGURIDAD debidamente aprobado por la ART {Aseguradora de Riesgoes del
Trabajo), el responsable por la Empresa Contratista a cargo del drea de Higiene y Seguridad Laboral tramitara la aprehacion
del mismo.

La empresa contratista no podra iniciar los trabajos hasta presentar al Inspector de Obra el PROGRAMA DE SEGURIDAD
APROBADO acompaniado del correspondiente CERTIFICADO DE COBERTURA del Personal en Obra (Altas).

3. En el marco de la declaracion de Pandemia emitida por la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) con relacion al

CORONAVIRUS-COVID-19, la empresa debera presentar el correspondiente PROTOCOLO cumpliendo con a normativa
vigente. Al momento de su confeccion, se debera tener en cuenta las recomendaciones emitidas por la Camara Argentina

de la Construccion (UOCRA); el que puede ser consultado en el siguiente enlace:
hitps:fwww.ugcra.ora/pdfi2021 ProtocoloUOCRA-CACCovid-18Version7.0.pdf

Dicho protocolo debera ser supervisado y firmado por el Profesional de Higiene y Seguridad, debiendo contar con una
guardia A y B a fin de no paralizar ia obra en caso de contar con personal Positivo por COVID-19, y dar continuidad al plan

de trabajo.

Articulo 5. SENALIZACION DE OBRA Y VIAL (mes)

1. TRABAJOS A EJECUTAR
El Contratista debera prever y realizar por su cuenta y cargo los cierres necesarios y sefializaciones, que, a juicio de la

inspeccion y el departamento, sean necesarios, para no ocasionar ningdn tipo de perjuicio y/o inconveniente a los vehiculos
y/o personas que transitan por cercanias aledafias a la obra. Se debera sefializar correctamente la zona de trabajo, dando

seguridad.

2. MATERIALES Y NORMAS , )
Seran aplicables os criterios de la NORMA IRAM N° 3961 "SEGURIDAD DE LAS OBRAS EN LA VIA PUBLICA - SENALES

DE ADVERTENCIA” y las Normas Viales de Seguridad en OBRAS,
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Articulo 6. REPOSICION DE TERRENO AL ESTADO PREVISTO (u)
1. TRABAJOS A EJECUTAR
Todo suelo de bordos, cierres, rellenos e hijuelas gue resulten modificados o tapados por accion de los trabajos realizados,
cuya modificacién, obstruccion o retiro se deban a la ejecucion de las obras deberan ser repuestos por el Contratista a sus

condiciones originates,

2. MATERIALES Y NORMAS
Se deja expresa constancia que todo movimiento de suelos, tapado de hijuelas, obstruccidn de puentes y/o tubos de cruce,

preexistentes a la ejecucion de las obras, cuya modificacion, obstruccion, rotura o cambios se deban a la ejecucion de las
mismas deberan ser repuestos por el Contratista en las condiciones previstas por el proyecto para su correcto

funcionamiento, o bien en iguales o mejores condiciones que las originales, a enfera satisfaccion de los posibles
damnificados.

iTEM 2: TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPO

La Empresa contratista debera contar con el equipamiento en buenas condiciones para el correctc cegado de la perforacion.
1. TRABAJOS A EJECUTAR

La Empresa Contratista deberd poseer los elementos necesarios para €l traslado y montaje del equipo de limpieza y cegado
de ia perforacion. La instalacion de! equipo sera de acuerdo a la situacion que se tenga en la locacion, cumpliendo con ios
métodos de buenas practicas para las correctas maniobras de limpieza y cegado de la perforacion.

2. MATERIALES Y NORMAS

Para el trasladc e instalacién de los equipos se debera respetar las normas de seguridad con sus correspondientes

sefalizaciones,

iTEM 3: EXTRACCION DEL EQUIPO DE BOMBEQC.

La Empresa Contratista debera disponer de los equipos necesarios para la extraccion del equipo de bombeo en aquellas

perforaciones que corresponda.

1. TRABAJOS A EJECUTAR
El contratista debera realizar las maniobras necesarias, para la exiraccion del equipo de bombeo, en caso que las

perforaciones se encuentren equipadas, debiendo realizar el acopio de este equipo junto a la perforacion, sin obstaculizar
ias futuras maniobras en boca de pozo. Estas maniobras se deberén ejecutar agotando todas fas instancias posibies,

evitando dafios tanto en los mecanismos de la perforacién como asi también en la cafieria de entubacion.

2. MATERIALES Y NORMAS
La Empresa contratista debera disponer de las herramientas necesarias para la correcla extraccion de los equipos

instatados en la perforacién.
iTEM 4: DESEMBANQUE Y LIMPIEZA.

La Empresa contratista deberé disponer de los equipos necesarios para la limpieza y remocion del embanque hasta llegar a
profundidad de filiros. Se debera tener en cuenta que las perforaciones explotan acuiferos libre y Semiconfinado,

rendimiento medio y calidad deficiente.

1. TRABAJOS A EJECUTAR
Una vez realizados los trabajos preliminares, y con ia conformidad expresa de la Inspeccion de Obra, la Contratista

procedera a bajar barras de sondeo, en el caso de perforaciones que explotan acuiferos confinados, semiconfinados o
mayores a fos 100 m, y aquellos en que la inspeccién o crea conveniente. Se debera determinar la exisiencia o no de

embanque y/o cruce de caferias por colapso de la perforacién con las respectivas profundidades.
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En caso de existir embanque se procedera a desembancar el pozo, como minimo hasta la profundidad de ios filtros, segin
lo indique el respectivo informe técnico final de la perforacion a cegar, para permitir el ingreso de la lechada a la campana
producida en el pozo.

En caso de comprobarse por el sondeo practicado la existencia de un cruce de cafierias, quedaré a criterio de la Inspeccitn

de Obra la continuacion de los trabajos, basando tal decision en la profundidad del cruce o colapso de la cafieria.

2. MATERIALES Y NORMAS
La Empresa contratista debera disponer de las herramientas y equipos necesarios para la correcta limpieza ylo

desembanque de la perforacion (queda incluido la utilizacién de un compresor).
iTEM 5: PROVISION TANQUE DE AGUA DE 10.000 LITROS PARA TAREA DE CEGADO Y LIMPIEZA.

La Empresa contratista debera disponer de tanques para el suministro de agua, para las maniobras de limpieza y cegado.

1. TRABAJOS A EJECUTAR
El agua utilizada en la locacién sera transportada en tangques cerrados cuya capacidad sea suf cnente para abastecer de

agua en todas las maniobras a realizar.

2. MATERIALES Y NORMAS
Se debera disponer de agua con conductividad no mayor a los 2000 S/cm?, la que sera ulilizada para la preparacion del lodo

de limpieza e inyeccion.

iTEM 6: CEGADO PERFORACION CON LODO FORMADOQ POR BENTONITA- CEMENTO.

La Empresa Contratista debera disponer de ios equipos necesarios para la preparacion de la inyeccion en boca de pozo.

1. TRABAJOS A EJECUTAR
E£{ Contratista estd obligado a cumplir con cada una de las fases necesarias para llevar adelante el cegado de las

perforaciones, respetando las especificaciones técnicas particulares establecidas en el presente pliego, de modo de

asegurar el correcto cegado de las perforaciones.
Se entiende que la perforacién resulté cegada o sellada definitivamente, para su certificacion respectiva, cuando se hayan

cumplido adecuadamente las siguientes etapas:
+ Colmatacion de la columna de entubacion hasta la boca del pozo con lechada homogénea de bentonita, cemento y
agua, con densidad superior a 1.7 Kg/l.
« Cumplido el periodo de 72 horas previsto para la estabilizacion de ia columna de relleno, la Contratista procedera a
colocar por gravedad un mortero de cemento de 200kg/m? a fin de rellenar la cafieria de entubacién hasta ia boca del pozo y
terminando en la superficie del suelo con una losa gque indique la existencia del pozo cegado, dejando indicado en el

cemento fresco la fecha de cegado y el correspondiente niimero de perforacion pozo (xx/xxxx fecha dia/ mes/ afio).

2. MATERIALES Y NORMAS
La Contratista debera disponer de los elementos necesarios para tomar la densidad del lodo de inyeccion y para cubicar

permanentemente el volumen inyectado y ia medicion de los niveles aicanzados.
Si la Contrafista opta por el uso de lechada preparada en planta, fuera de la focacion de obra, simplemente debera poseer

en boca de pozo los elementos de medicion de volimenes y niveles.

iTEM 7: LIMPIEZA DE ANTEPOZO.

La Empresa contratista debera disponer de los equipos necesarios para la limpieza y remocion de embanque en antepozo.

1. TRABAJOS A EJECUTAR
Si la perforacién posee antepozo, y éste se encuentra total o parcialmente con material de rellenc en su interior {(escombros

ylo basura) se procedera a retirar el mismo hasta llegar a descubrir la caferia de entubacion, en caso de gue el material
extraido sea basura, debera retirarse de la locacién y reubicario en los lugares permitidos y autorizados por el municipio
competente; y en caso de ser escombros y/o material de relleno, éste serd reutilizado para el relleno del mismo antepozo
una vez completado las tareas descriptas en los items 4 y 6.

2. MATERIALES Y NORMAS

OBRA: PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES. -




Cod. 189 - Direc. de

Gestidn iarce

La Empresa contratista deberd disponer de las herramientas y equipos necesarios para la correcia limpieza ylo

desembanque del antepozo, y posterior traslado del material extraido.

TEM 8: CEGADO DE ANTEPOZO CON ARIDOS.

Si ia perforacion tiene antepozo, se procedera a rellenar el mismo con aridos, por gravedad de manera tal de lograr un
adecuado compacto, a fin de evitar posteriores colapsos esiructurales.

1. TRABAJOS A EJECUTAR
Ei rellenc debe efectuarse con material del lugar o aridos tipo grava media, hasta 30 cm del nivel def suelo.

2. MATERIALES Y NORMAS
El material para el cegado debera ser similar at del lugar o aridos con buena compactacion tipo grava de granulometria no

mayor a 20 mm.

iTEM 9: COLOCACION DE TAPON DE HORMIGON Y LOSA IDENTIFICADORA DE LA PERFORACION.

Se debera identificar la perforacién una vez cegada para su posterior ubicacion.

1. TRABAJOS A EJECUTAR
L.uego de completada boca de pozo, se colocara un mortero de cemento de 200 kg/m? hasta superficie para posteriormente

colocar la losa de 40x40x10 ¢cm?® con la leyenda de nimero de pozo y fecha de cegado (pozo xx/xxxx fecha dia/ mes/ afio).

2. MATERIALES Y NORMAS.
La calidad del material utilizado que se colocara como tapén no debera ser menor a 200 kg/m?.

t a iosa debera poseer un material similar al anterior.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1) Tener a disposicién de la Inspeccion del Departamento, durante la ejecucion de los trabajos, un

libro de obra debidamente habilitado por dicha Inspeccidn, en el que deberan registrarse todos los trabajos y maniobras
realizadas durante el cegado de cada pozo en particular, y que deberad ser firmado por ef Representante Técnico de la

empresa que realice los trabajos y por la Inspeccion.
2) E| Contratista sera responsable por el estado y funcionamiento adecuado de todos los elementos

mencionados precedentemente, ya que no se admitird la utilizacion de elementos o mecanismos inadecuados o
improvisados.

3) Serd de exclusiva responsabilidad de la Contratista la mora en los trabajos contratados, de
producirse cualquiera de las siguientes situaciones:

s Caida de herramienta/s en la perforacion, que obligue a la realizacion de maniobras de pesca.

+ Rotura de los equipos utitizados.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos que son motivo de esta documentacion se mediran y certificaran de acuerdo al siguiente detalle:
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1 Limpieza y Preparacion del Terreno

1.1 Limpieza U
1.2 Equipamiento Inspeccion de Obra al
1.3 Maovilidad para la Inspeccitn mes
1.4 Higiene y seguridad mes
1.5 Sefalizacion de obra y vial mes
1.6 Reposicion de terreno al estado previsto U

2 Traslado e instalacion de equipo U

3  Extraccion de equipo de bombeo U

4 Desembanque y limpieza _ m

5 Provision tanque de agua de 10.000 litros para tareas de cegado y limpieza U

6  Cegado de perforacion con todo formado por bentonita-cemento m®

7  Limpieza de antepozo m®

8  Cegado de antepozo con aridos m*

9  Colocacion de Tapén de hormigdn y losa identificadora de la perforacion U

Para cada uno de los flems, se debera incluir en el precio cotizado, todos los elementos y accescrios para que cada uno de
ellos funcione correctamente de acuerdo al fin a que estdn destinados y en total coincidencia con las especificaciones

técnicas particulares.
Los trabajos motivo de esta documentacién se realizaran de acuerdo a los sigulentes detalles:

iTEM 01- Limpleza y preparacion del terreno:
Incluye todos los trabajos inherentes a la adecuacién de la locacion donde asienta el pozo a cegar para
comenzar con los trabajos correspondientes, y la limpieza de la misma al finalizar los mismos. Se deberan cumplimentar los

Articulos del 1° al 7° correspondientes al item N° 1
Se computara y cerlificara de acuerdo a lo indicado para cada ftem.

fTEM 02- Traslado e instalacién de equipo:
Incluye todos los trabajos de traslado y montaje de equipo en la locacion.
Se computara y certificara de acuerdo a lo indicado para este item, por unidad,

iTEM 03 - Extraccion del equipo de bombeo:
Incluye todos los trabajos detallados en las especificaciones técnicas particulares y en el resto de la

documentacion.
Se computara y certificara en por unidad.

fTEM 04 — Desembanque y Limpieza:
incluye todos los trabajos detallados en la memoria técnica, pliego de especificaciones técnicas

particulares, y en el resto de la documentacion.
Se computara y certificara por metro.
iTEM 05 - Provisién tanque de agua de 10.000 litros para tareas de cegado y limpieza.
Incluye la provision de un tanque de agua de acuerdo al detalle de las especificaciones técnicas

particulares y en el resto de la documentacién.
Se computara y certificara por unidad.
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iTEM 06 — Cegado de la perforacién con lodo formado por bentonita-cemento:
Incluye todos los trabajos detallados en las especificaciones técnicas particulares, y en el resto de la

documentacion.
Se computara y certificara por metro ciibico.
ITEM 07 — Limpieza de antepozo:

Incluye todos los trabajos detallados en las especificaciones técnicas particulares, y en el resto de la

documentacion.
Se computard y certificara por metro cubico.

iTEM 08 - Cegado de antepozo con aridos: _
incluye todos fos trabajos detallados en las especificaciones técnicas particulares, y en el resto de la

documentacion.
Se computara y certificard por metro cibico.
iTEM 09 — Colocacioén deif tapén de hormigén y losa identificadora de la perforacién:

incluye todos los trabajos detallados en las especificaciones técnicas particulares, y en el resto de la

documentacion.
Se computara y certificara por unidad.
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COMPUTOS METRICOS
{TEM U CANT | P.U. PARCIAL
Limpieza y Preparacion del Terreno
1.}Limpieza U 11
1.2|Equipamiento inspeccion de obra gl 100%
1 { 1.3}Movilidad para [a Inspeccidn. mes 3
1.4|Higiene y seguridad mes 3
1.5;Senalizacion de obra y vial mes 3
1.6[Reposicion de terreno al estado previsto U 11
2 |Traslado e instalacion de equipo ] 11
3 (Extraccion de equipo de bombeo U 1
4 [Desembanque y limpieza m | 820,1
5 |Provision tanque de agua de 10.000 litros para tareas de cegado y limpieza] U 13
6 |Cegado de perforacion con lodo formado por bentonita-cemento “m® | 33,78
7 |Limpieza de antepozo m? 271
8 |Cegado de antepozo con aridos m* | 244,91
9 [Colocacion de Tapon de hormigon y losa identificatoria de la perforacidn U 11
[MONTO DE LA PROPUESTA § |
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SOLICITUD DE ADMISION

Mendoza de de

AL SENOR SUPERINTENDENTE DEL .
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
PROVINCIA DE MENDOZA

(LE, DNIL 6 LC)

en su caracter  de o . e de . la
solicitan su admision en la Licitacion Plblica para otorgar la Obra:  “PLAN

DE CEGADC DE PERFORACIONES- SUBCUENCA EL CARRIZAL - MARGEN DERECHA DEL RIO MENDOZA”
manifestando nuestra expresa decisidn de participar en la citada obra, a cuyo efecto fijamos domicilios:

Los que suscriben,

Real en calle N° , de la Localidad de
, CP , Departamento , Provincia

de . Teléfono N° e - mail

Legal en calle N° , de la L.ocalidad de , CP 5500, Departamento

Capital, Provincia de Mendoza, Teléfono N° , Fax N° , @ - mail

En carécter de declaracion jurada dejamos constancia que los solicitantes no nos encontramos inhabilitados para contratar
con el Departamento General de {rrigacion y el Estado Provincial. Asimismo, manifestamos nuestra expresa aceptacion de
todas las reglas y clausulas de Pliegos los que declaramos conocer aceptando la totalidad de su contenido. Aceptamos
también sus anexos, planillas complementarias, circulares y notas aclaratorias, de plena conformidad, las que adjuntamos

debidamente firmados en todas sus fojas.
Por otra parte declaramos haber designado Representante Legal / Apoderado a:

Adjuntamos también toda la documentacion requerida.
Ademas declaramos y aceptamos que para cualquier cuestion administrativa o judicial que se suscite, se aceptara la

jurisdiceidn de los tribunales ordinarios de la Provincia de Mendoza, haciendo expresa renuncia al fuero federal y a cualquier
otro que con posterioridad al Acto de Licitacion se creara o nos pudiera corresponder por distinta vecindad o extranjeria. -

Nuestra oferta se compone de {___)cajas/ sobres

Firmas y aclaraciones:
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PROPUESTA

Obra: “PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES- SUBCUENCA EL CARRIZAL - MARGEN DERECHA
DEL RIO MENDOZA”

MENDOZA de de 2.021
Sefior:
SUPERINTENDENTE GENERAL DE IRRIGACION
S ] D.

, que suscribe, en representacion de
y constituyendo
manifiesta que, habiendo

, con domicilio real en

domicilio legal a los fines de esta licitacidén en :
examinado el terreno, los planos, pliegos de condiciones y especificaciones, relativos a la obra dei epigrafe, se compromete

a efectuar los trabajos en un todo de acuerdo a los documentos, mencionados conforme al detalle y precios que se

consignan en la planilla de propuesta adjunta.- S o
La propuesta de la Obra: “PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES SUBCUENCA EL CARRIZAL — MARGEN

DERECHA DEL RIO MENDOZA” cuyo importe total asciende a Pesos

(% } Obra se contratard,

a través del sistema denominado por UNIDAD DE MEDIDA.

N O T A: Queda expresamente establecido que tratandose de una propuesta para contratar las obras por UNIDAD
DE MEDIDA es cifra valida el importe FINAL consignado en ella. Si fuese errénea la suma de los importes de los
items, se tendra por importe contractual de cada item la cantidad que resulte luego de prorratear entre ellos la
diferencia existente entre la correcta y el importe total propuesto. A los efectos de la certificacidon de pago, se

considerara gue cada item es también propuesto por Unidad de Medida.

Se acompafia la boleta de dep6sito de garantia efectuado en Tesoreria del DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
destinado exclusivamente a esta obra por {a suma de: pesos

en

{dinera en efectivo o titulos).

Asi mismo se hace renuncia al fuero federal y/o a cualquier otro que pudiera corresponder sometiendose a los tribunales
ordinarios de la Ciudad de Mendoza.

Domicilio Firma el fios Proponentes

Aclaracion de firma sin abreviaturas
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FORMULARIO — MONTO ANUALIZADO

Nombre Oferente o Socio en caso de U.T.E.

Denominacién Social en caso de Union Transitoria de
Empresas (UT.E.)

Nombre de cada socio que participa en la UT.E. Porcentaje de participacion

1)

%

%

2)
3) %
Nombre del Representante Legal autorizado del Oferente, Consorcio o U.T.E.
Nombre:
10.2 1.a) Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar
- obras del tipo de las que se licitan (Monto Anualizado)

Designacion de UNA (1) Obra para
determinar el Monto Anualizado que
cuente con Recepcidn Definitiva dentro
de los Gltimos 5 afios

Obra:

tmporte Contrato: $ AR

Funcion que cumple en el contrato (En D B D

caso de ser socio de una UT.E. o : . . . Subcontratista
Subcontratista, indique la participacion Contratista principal .Cg.“*'fﬁ'j’ta Sr(t).c'f) UTE. (indicar el % de
en el monto total del contrato) (indicar % particip.) participacion)
Nombre del Contratante:

Direccién:

Fecha de Firma de Contrato y Fecha de / y / /

Recepcion Definitiva

{completar el siguiente cuadro por ef Oferente o por cada socio de la U.T.E]
fadjuntar documentacion respaldatoria de la Obra similar declarada]

Firma Representante Legal

Firma Representante Técnico
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FORMULARIO FCAT- CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES {CAT)

Nombre Oferente

Nombre de! Representante Legal autorizado del Oferente

10.2.1 a)

Antecedentes demostrativos de fa capacidad empresarial para ejecutar

obras del tipo de las que se licitan {Monto Am.:_a_liza_c_!q)

Designacion de UNA (1) Obra para
determinar el Monto Anualizado que
cuente con Recepcion Definitiva dentro
de los dltimos 5 afios

Obra:

importe:

Funcion que cumple en el contrato {En

0

[

caso de f_ser s.oci’o de una L.f..T.E_”o Contratista principal Contratista Socio U.T.E. Subcontratista
Subcontratista, indique la participacion (indicar el % de (indicar el % de
en el monto total del contrato) participacion) participacion)
Nombre del Contratante:
Direccion;

/ / / /

Fecha de Firma de Contrato y Fecha de
Recepcion Definitiva

10.2.1 b)

Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar

obras del tipo de las que se licitan (Especialidad Similar)

1) Requisito - Perforaciones: acreditar
en UNA (1) obra la ejecucién de una
perforacion cuya prof. sea mayor a los
100 m que cuente con Recepcion
Definitiva dentro de los dltimos & afios

Objeto y Descripcion de la obra similar

Funcién que cumple en el contrato (En
caso de ser socio de una UTE. o
Subcontratista, indique la participacion
en el monto total del contrate)

0

Contratista principal

Contratista Socio U.T.E.

{indicar el % de
participacion}

O

Subcontratista

{indicar el % de
participacion)
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Nombre del Contratante:

Direccion:

Fecha de Firma de Contrato / /

Fecha de Recepcién Definitiva / /

10.2.1 b) Antecedentes demostrativos de fa capacidad empresarial para ejecutar
- obras del tipo de las que se licitan (Especialidad Similar)

1} Requisito - Cegado:

acreditar en UNA (1) Obra el cegado de
una perforacion con un volumen de
inyeccibh de bentonita-cemento no
menor a 5 m3 que cuente con Recepcitn
Definitiva dentro de los Gltimos 5 afos

Objeto y Descripcion de la obra similar

n ] L1

Funcidén que cumple en el contrato {(En

caso de \?er s-oci_o de una UTE ° | Gontratista principal Contratista Socic U.T.E. Subcontratista
Subcontratista, indique la participacién (indicar el % de (indicar el % de
en el monto total del contrato) participacion) participacion)

Nombre del Contratante:

Direccion:
Fecha de Firma de Contrato / /
Fecha de Recepcion Definitiva / /

[completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E. para cada Obra declarada]

{adjuntar documentacion respaldatoria de la Obra similar declarada)

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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FORMULARIO FICF — CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIEROS (ICF)

INFORMACION CONTABLE Afo 1 ... Afio2: ...

Activo total (AT)

Pasivo total (PT)

Patrimonio neto (PN}

Activo corriente (AC)

Pasivo corriente (PC)

Bienes de Cambio (BC)

INDICADORES FINANCIEROS Ao 1. ... Afio2: ...

SOLVENCIA:

LIQUIDEZ CORRIENTE:

PRUEBA ACIDA:

ENDEUDAMIENTO:

[completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio deia U.T.E ]

{adjuntar documentacion respaldatoria de io declarado segtin Nota 1]

Nota 1: Adjuntar en la Oferta copia de los Ultimos 2 (dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados (balances generales, con
inclusién de todas las notas y extractos de ingresos) para los afos arriba estipulados, los cuales deberan cumplir las

siguientes condiciones:
Los importes de la Informacion Contable deben estar expresados en miles, equivalente en $
Los Balances deben reflejar la situacion financiera del Licitante ¢ de cada socio de una U.T.E.

Los balances deben estar auditados por un contador publico matriculado y certificado por Consejo Profesional de Ciencias
Econémicas.

Los balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.

Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en nimeros o valores decimales.

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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FORMULARIO FPC - PERSONAL. CLAVE

L os Oferentes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir los
requisitos que se sefalan en el Articulo 21: PERSONAL CLAVE. La informacion sobre su experiencia anterior debera ser
suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato, ademas de adjuntar el Curriculum Vitae.

El Oferente debera demostrar en cuenta con el personal para los cargos clave que cumpie los siguientes requisitos:

Experiencia Experiencia en obras
N* Cargo Titulo Habilitante Total en QObras peri '
= similares (aios)
{afios)

Representante | INg- de Petréleo/Lic. En

1 Técnico Geologia/Téc. Superior en 2 2
Petréleo/Téc. Hidraulico
2 sz:’;z:;a:te Lic. En Higiene y Seguridad 5 5
: taboral
Seguridad

El Oferente debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los formularios
PERSONAL para cada uno.

1 Cargo: REPRESENTANTE TECNICO
Nombre:
2. Cargo: REPRESENTANTE DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Nombre:
Firma Representante Legal Firma Representante Técnico

OBRA: PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES. -




Cog. 169 - Dizec. de
Gastidn Hiirica

PLANILLA DE PROPUESTA

iTEM U CANT P.U. PARCIAL
Limpieza y Preparacidn del Terreno
1L.1ilimpieza U 11
1.2iEquipamiento Inspeccion de obra gl 100%
1 | 1.3|Movilidad para la Inspeccion. mes 3
1.4|Higiene y seguridad mes 3
1.5)Sefializacién de obray vial mes 3
1.6|Reposicion de terreno al estado previsto U 11
2 [Traslado e instalacién de equipo 8] 11
3 |Extraccién de equipo de bombeo U 1
4 |Desembanqgue y limpieza m | 820,1
5 |[Provision tanque de agua de 10.000litros para tareas de cegado ylimpieza| U 13
6 |Cegado de perforacion con lode formado por bentonita-cemento m? | 33,78
7 |Limpieza de antepozo m? 271
8 |Cegado de antepozo con aridos m® | 244,91
9 |Colocacién de Tapén de hormigon y losa identificatoria de la perforacion 3] 1i
IMONTO DE LA PROPUESTA $

OBRA: PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES. -



Cod. 168 - Direc. de

Gastitn Hidrica

ANALISIS DE PRECIOS TIPQ
DENOMINACION UNIDAD
GL/m2/m3/etc.
ITEM: 1
A -MANO DE OBRA . -
coDn. DESCRIPCIGHN UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
OFERTA QOFERTA
_ Y (B) C)=(A)x (B)
A1 JAYUDANTE HORA ]
AZ MEDIO OFICIAL B HORA ]
A3 _IOFICIAL HORA .
Ad OFICIAL ESPECIALIZADO HORA

TOTAL A I

e T

B - MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS

con. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD ] PREGIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
OFERTA
B1 Gl
B2 m2
B3 m3
B4 uni.
BS5 m
B& kg
B7 etc..... —]
B
¢ -EQUIPOS — -
coD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD ] PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
OFERTA

Gt Amortizagion de Equipos {Mag. Viales Autop.) ]
€2 |Amortizagion de Equipos (Camiones y sus chasis) .
3 [Combustibles y Lubricanies

C4
1 MANO DE OBRA TOTAL(A)
2 XXXX
3  TOTAL MAND DE OBRA
4 MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS TOTAL{B)
5  EQUIPOS TOTAL (C )
& COSTO DIRECTO (3+4+5) I T
, GASTOS GENERALES DE EMPRESA E IND. DE
OBRA ) X%x(8)=
8 SUBTOTAL (6+7)
9 COSTO FINANCIERO ") Y% x(8)=
10 SUBTOTAL (8+9)
11 BENEFICIO * Y % x (10) =
12 COSTO TOTAL DEL TRABAUJO (10+ 11)
13 IMPUESTOS (IVA) {(+} Z%x(12)=
14 PRECIO UNITARIO DE APLICACION (12 +13) l

OBRA: PLAN DE CEGADC DE PERFORACIONES. -



