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ANEXO IMPORTANTE

La presente constituye una obra de riesgo minero, por lo que tentativamente se pretende
extraer agua en cantidad y calidad, acorde a los valores que existen en la zona donde se

emplazara el pozo proyectado.

Obra: Construccion de una perforacion para refuerzo de dotacién del canal Bombal




5~ SUBDELES. DE AGLAS
BEL RID DIAMANTE

MEMORIADESCRIPTIVA

OBJETO
La presente obra tiene por objeto la construccidn de una perforacion para refuerzo de la

dotacion del canal Cuadro Bombal, correspondiente a la cuenca del Rio Diamante.

UBICACION
La parcela en la cual se realizara la perforacion objeto de esta obra se encuentra ubicada

sobre calle E| Monte 817m al sur de ruta Provincial N°165, correspondiente a la propiedad
de Nomenclatura Catastral 17-2568076-6164945-0000-5 del plano N°17/78300 de la
Direccion Provincial de Catastro, en el paraje de Cuadro Bombal, distrito de Cuadro

Nacional departamento San Rafael.

BENEFICIOS
El caudal erogado permitira reforzar la dotacién de riego de aproximadamente 1.424ha,

cultivadas principalmente con frutales.

EJECUCION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS
Los ftrabajos a realizar para la construccién de la perforacion deben ejecutarse

cuidadosamente, aplicando las técnicas del buen arte ingenieril, de acuerdo a la
Resolucion 228/94 del H.T.A.

Durante el desarrollo de la obra, se deben efectuar los controles necesarios para
garantizar la aplicacion de estas técnicas v la realizacion de las maniobras, de manera tal

que se logre alumbrar agua.

ETAPAS
Se ha previsto la realizacion de la obra en una sola etapa de SESENTA (60) dias corridos.
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MEMORIATECNICA

El plan de trabajo que se ha previsto para captar el agua subterranea consta de los

siguientes pasos:
1. Perforacién exploratoria con un didmetro de corte de 8” ¥ hasta una profundidad

tentativa de 75 m.

2 Realizacién de un perfilaje eléctrico de cuya interpretaciéon se desprendera la
ubicacion de los fittros como asimismo el estrato impermeable para fijacion de la
lechada de cemento, en caso que exista y se decida cementar.

3. Se realizara el ensanche progresivo para llegar a un diametro de corte de 177,
hasta una profundidad a determinar de acuerdo a los resultados del perfilaje eléctrico.
4. Entubacion: La cafieria a utilizarse para la entubacion sera de acero SAE
1010/1040 con o sin costura, nueva, de diametro 12" y espesor 6.4mm.

5. Los filtros se colocaran en las profundidades que indique la interpretacion del
perfilaje eléctrico, el cual por otra parte debera estar en concordancia con las muestras
de terreno que se saquen durante el avance de la perforacion. En forma preliminar se
ha considerado la colocacién de 30m de filtro cuya ubicacién sera determinada en
funcion del estudio de perfilaje. El filtro sera construido en alambre de acero SAE 1010
galvanizado de 55/85 micrones, de ranura continua, de diametro igual al de la cafieria
de entubacion y abertura a determinar en funcién de la granulometria de la capa a
explotar.

6. La formacion del prefiltro artificial se efectuara colocande la grava con circulacion
en contracorriente de agua o inyeccion de muy baja densidad, ¢ por otro método que
proponga el contratista y apruebe la inspeccion. El tamafic de la grava a emplear sera
seleccionado de acuerdo a la granulometria del acuifero.

7. Las tareas necesarias para terminar la construccién del pozo en si, las podriamos
resumir en a) Anclaje de cafierias, b) Lavado con Jet Hidraulico, c) Desarrollo y Ensayo
de Bombeo y d) Acondicionamiento de boca de pozo.

8. Del ensayo de bombeo se determinara el caudal y potencia de la bomba electro
sumergible a ser instala, y el disefio del consecuente tablero eléctrico de alimentacion.
9. Las tareas finales corresponderan a. a) Provision e instalacién de la bomba, b)
Construccion de pilastra de medicion y tablero eléctrico de comando de acuerdo a

requerimientos y regtamentacién de la empresa de distribucion de energia.

Obra: Construccion de una perforacion para refuerzo de dotacién del canal Bombal
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VIDA UTIL

A partir del afo 1953 el Departamento General de Irrigacion sancion¢ ta primera
normativa legal sobre aprovechamiento del agua subterranea en Mendoza, mediante la
Resolucion 451/53.
Dicha normativa establece los requerimientos legales, administrativos y tecnicos
necesarios para la explotacion del recurso hidrico subterraneo en Mendoza, a objeto de
proteger una riqueza publica de existencia finita, resguardando asi mismo la inversion de
un tercero al realizar una obra de captacion subterranea.
Luego de la misma se inicié el registro de todas las perforaciones ya existentes en la
provincia, sélo con los antecedentes que aportaban cada uno de los usuarios y a los
efectos se creo el Registro General de Perforaciones, registrandose todos los pozos por
orden de Distritos y Departamentos.
A partir de este Registro los pozos solo se podian construir con la autorizacion del
Departamento General de Irrigacién, debiendo cumplir con la correspondiente
documentacion legal y caracterfsticas técnicas, ser realizados por un profesional
habilitado a tal efecto como lo son los Gedlogos e Ingenieros de Petroleos, los cuales a su
vez son los responsables de la Direccién Técnica de ia obra de perforacion. Una vez
terminada la obra, tienen como obligacién presentar un Informe Técnico Final de obra, en
el cual quedan volcados los parametros de la perforacién, fales como:

a) Ubicacion geografica.

b) Perfil litologico del terreno atravesado.

¢) Profundidad de captacion.

d) Aptitud guimica del agua extralda.

e) Caracteristicas del equipo de extraccion.
A través de lo expuesto anteriormente se refleja la funcion del Poder de Policia que le
compete al Departamento General de Irrigacion.
Actualmente en la provincia existen unas 20.000 perforaciones registradas vy
administrativamente activas, de las cuales se estima que se encuentran operativas entre
10.000 (50%) y 12.000 (60%), aproximadamente.
En base a lo expuestoy a:

a) Estudios de antecedentes tecnicos,

b) Estadisticas realizadas,;

c) Monitoreos practicados;

Obra: Construccién de una perforacion para refuerzo de dotacion del canal Bombal
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Resulta estimar que la vida Ut de una perforacidén ejecutada para alumbrar agua

subterrdnea esta en el orden de los 25 a 30 afos.
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DOCUMENTOS DEL ESTUDIO

Se cuenta con antecedentes de perforaciones realizadas en los alrededores del lugar del

proyecto; se adjuntan copias de informes técnicos finales.

UBICACION PROYECTADA:
Calle El Monte s/n — Cuadro Nacional - San Rafael

Coordenadas: Latitud: 34°39'36.59"S / Longitud: 68°15'33

.97"0

" o

ANTECEDENTE DE PERFORACIONES CERCANAS:

_ Diam Prof Prof Nivel .,
Pozo X Y E’.Zré‘; g‘g . Uso  Enubado Bomba Final Estatico ?;gfhaf De?}:ﬁ;"’“

) fpulg]  [mbbp]  [m]  [mbbp]
17/202 2569978 6165668 1961  agricola 8 S/ 33 9 130 5
17741 2568896 6165818 1970  agricola 10 26 40 5 190 10
17/781 2568476 6166171 1971  agricola 10 20 4178 45 180 10
17/921 2565835 6166098 1972  agricola 8 20 40 25 150 5
17/934 2569101 6166362 1971  agricola 10 23 46 6 150 14
17/1505 2568941 6167426 1978  agricola 12 24 493 25 400 10
17/11506 2566866 6157071 1978  agricola 12 24 493 25 400 10
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DESCRIPCION DE LOS SEDIMENTOS A ATRAVESAR:

Los perfiles de perforacion de la zona muestran por debajo de la terraza aluvial moderna
(entre 5 y 20 metros dependiendo la zona) un paquete de conglomerados aluvionales
cuyo espesor oscila entre 40 y 50 metros los cuales son el objetivo de esta perforacion.
Son conglomerados de granulometria heterogénea con rodados grandes diseminados. El
material intersticial es arenoso y eventualmente, algunos niveles pueden aparecer
cementados aumentando su dureza y disminuyendo su permeabilidad. Existen delgadas
capas de arcillas que se entremezclan entre los conglomerados, descriptas como
lenticulares de poca expresion a nivel regional. Por debajo del paquete de conglomerados
se espera una disminucidon del tamano de grano y una pérdida de permeabilidad

considerable.

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

INTRODUCCION
La perforacién que nos ocupa se emplaza en la Cuenca del Rio Diamante, y servira

fundamentalmente para reforzar la dotacion del Canal Bombal donde, por la oferta
superficial y el valor de los cultivos, es absolutamente necesario un refuerzo

especificamente durante la época primaveral y estival.

ANTECEDENTES
En el Departamento General de Irrigacion se cuenta con antecedentes de perforaciones

realizadas con anterioridad en la zona. Durante la perforacion exploratoria se podra
obtener informacion acerca de la profundidad a la que se encuentra el nivel estatico, la

litologia de los mismos y las caracteristicas quimicas del agua.

VOLUMEN DEL ACUIFERO
Se puede estimar el volumen del acuifero en la cuenca sur (Rios Diamante y Atuel) en

200.000 hm? (considerar que el volumen total de la reserva para la provincia de Mendoza

se estima en 650.000 hm?).
A los efectos de cuantificar el volumen extraido por este pozo, se plantea la siguiente

situacioén:
Caudal a extraer (estimado) 300 m¥h
Horas de funcionamiento por dia 15 hs (en baja)

' Fuente; Plan Director de Ordenamiento de Recursos Hidricos; Gob. de Mza.- Dpto. Gral. de Irrigacion-
Proyecto PNUD-FAQ/ARG/00/008 (Septiembre de 2004}.-
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Dias de funcionamiento por mes 30 dias
Meses de funcionamiento por ano Septiembre a Febrero
Volumen extraido por el pozo 0,81 hm3/ano

Considerando los valores sefialados, la erogacion de caudal del pozo representa tan solo

el 0,000405 % del acuifero.

Entonces, por todo lo expuesto en este punto se considera que el efecto desde el punto
de vista cuantitativo es minimo y perfectamente recuperable.

CALIDAD DEL AGUA
La calidad del agua a extraer, tomando en cuenta la calidad general del agua de este

acuifero, se considera apta para riego. Si se la compara con el agua superficial, es de

esperar que su calidad sea mejor.

TRABAJOS DE CAMPO
Los trabajos de campo no provocan un impacto severo en el suelo de la superficie

afectada: el material de extraccion sera retirado del lugar, quedando el mismo en las

condiciones originales.
Luego de terminada la perforacion y habiéndose retirado el equipo perforador y los

elementos de trabajo, el suelo es perfectamente recuperable.
Zonalmente, la superficie de trabajo es tan limitada y localizada que no tiene significacion

alguna por el reducido tiempo de ejecucion.
De lo expuesto se puede considerar, por la caracteristica de la obra, un impacto

absolutamente temporario y perfectamente recuperable.

EFECTOS RESIDUALES
En algunos casos al preparar el fluido de perforacion se puede afectar, en ciertos y

determinados casos conocidos normaimente por quienes realizan este tipo de tareas, la

freatica.

Este efecto puede ser mitigado utilizando un elemento impermeable y evitar que parte de
la mezcla liegue a la freatica, por lo tanto se puede considerar que es un elemento
absolutamente puntual, con posibilidades de mitigarse totalmente y, si la fredtica esta a

una cota profunda, no se produce ningdn efecto negativo.

Obra: Construccion de una perforacion para refuerzo de dotacién del canal Bombat




B§» SUBDELEE. DE AGLAR
REL BID DIAMANTY

ANEXO |

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL

Al firmar la presente, el Oferente manifiesta expresamente la aceptacion de todas las
reglas y clausulas del ANEXO | - CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL
aprobado por resolucion N° 351 / 98 del H.T.A,, el que se considera parte integrante de
los Documentos de Licitacién; y que se declara conocer aceptando la totalidad de su
contenido. Se aceptan también sus Modificatorias (Res. H.T.A. N® 208/03, N° 220/05,
642/05 y Res. Superintendencia N° 267/18), sus anexos, circulares y notas aclaratorias,

de plena conformidad.

El mismo podra consultarse y descargarse en la pagina web del Departamento General

de Irrigacion www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones

Son igualmente validas todas las consideraciones correspondientes a las Leyes
Provinciales de Obras Publicas N° 4416, de Contabilidad N° 8706 y a la Resolucién

N° 164/06 del H.T.A.
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ANEXO |

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

Articulo 1 - Objeto y Alcance de la Licitacion Pablica

La presente Licitacién Publica, cuyo Comitente es el Departamento General de Irrigacion,
tiene por objeto la contratacion de la Obra: CONSTRUCCION DE UNA PERFORACION

PARA REFUERZO DEL CANAL BOMBAL.

Articulo 2 - Adquisicion y Consultas de fa documentacion

Dicha documentacién podra ser adquirida en la DIRECCION DE INGENIERIA del
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION - Barcala Esq. Avda. Espana, 1er Piso,
Mendoza.

Los Documentos de Licitacion incluyen la Memorta Descriptiva, Pliegos de Condiciones
Generales de Caracter Legal y de Orden Técnico, Condiciones Particulares de Caracter
Legal y Especificaciones Técnicas Particulares, Planifla de Computo Métrico.

La documentacidon se podrd consultar en la Direccion de Gestion Hidrica
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION - Barcala Esq. Avda. Espana, primer piso,
Ciudad de Mendoza Provincia de Mendoza, de lunes a viernes de 8:30 hs a 13:00hs, o en
fa pagina web del Departamento General de irrigacion
www.irrigacion.gov.ar/dgifes/licitaciones.

Los oferentes que deseen presentarse en la Licitacion Publica deberan descargar sin
costo alguno e imprimir la documentacidn desde [la pagina web
www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones, la que formara parte de la oferta que presente el
oferente en la Licitacion Pablica, con excepcion de los Pliegos de Condiciones Generales
cuyo contenido se declara aceptar y conocer, no siendo necesaria su presentacion en la
documentacién de oferta.

El Departamento General de Irrigacion publicara en su pagina web todas las consultas,
respuestas, modificaciones y agregados a los documentos de licitacion de conformidad
con lo establecido en el ANEXO | - CONDICIONES GENERALES DE CARACTER
LEGAL- Articuio 10°% CONSULTAS — MODIFICACIONES ~ AGREGADOS, sin revelar la
identidad del proponente que formuld las consultas, las que seran comunicadas en la
pagina web con anticipacién minima de dos (2) dias habiles previos a la fecha de
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. . . . . Bel
Apertura, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados el informarse sobre su

existencia.

Articulo 3 - Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial de la obra licitada asciende a la suma de pesos: Treinta y Ocho
Millones Quinientos Mil con cero centavos ($38.500.000,00).

Articuio 4 - Sistema de contratacion

Conforme lo previsto en la Ley N° 4.416 de Obras Publicas, se establece que la obra se
contratara por la modalidad de PRECIOS UNITARIOS (Unidad de Medida), autorizado
en el Capitulo 11, Articulo 15 y su Decreto Reglamentario.

La Planilla de Propuesta y la Propuesta deberan ser llenadas y presentadas por el
oferente aplicando sus precios unitarios a las cantidades de obra indicadas en dicha
Planilla, obteniéndose de ese modo el Monto de la Oferta o Presupuesto.

Los oferentes junto con la Propuesta y la Planilla de propuesta, en el Sobre N° 2, deberan
presentar los analisis de precios correspondientes a cada ltem cotizado, dichos analisis
de precios deberan ajustarse a los modelos que acompafan al presente pliego.

Las ofertas deberan presentarse en moneda de Curso Legal y Forzoso de la Republica
Argentina (PESOS ARGENTINOS).

La Administracidn se reserva el derecho de adjudicar, y los oferentes asi lo aceptan,
cualquiera de las OFERTAS cotizadas.

Articulo § - Recepcién y apertura de las ofertas

Las propuestas deberan dirigirse al DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION -

Barcala 202 esq. Avda. Espana, Ciudad de Mendoza.
La apertura del Sobre N° 1 se realizara luego de recibidos los sobres/ paquetes, el dia
hasta las horas en el DEPARTAMENTO

GENERAL DE IRRIGACION - Barcala esq. Avda. Espafia, Mendoza.

Articulo 6 - Alternativas y variantes

Para la presente Licitacidn Plblica los oferentes NO podran presentar Ofertas alternativas

ni variantes técnicas.
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Articulo 7 - Anticipos

En la presente Obra no habréa anticipos.

Articulo 8 - Plazo de Ejecucién

La Obra Licitada debera ejecutarse en un plazo de SESENTA DIAS CORRIDOS (60
dfas). El mismo se contara a partir de la fecha del Acta de Replanteo y se extendera hasta
la fecha del Acta de Finalizacién de los trabajos, siendo de aplicacién al respecto las
disposiciones atinentes del Capitulo X de la Ley N° 4.416 y de los Articulos N° 30y 31 del
Decreto Reglamentario N°® 313/81.

No se consideraran como causales de ampliacion de plazo, las lluvias y/o heladas que
ocurrieran durante ese lapso.

En todos los item se exigira una ejecucion acumulada semanal gue esté de acuerdo con
el plan de trabajos aprobado y que como minimo debe corresponder a la hipotesis de
avance lineal. No siendo aceptable ningun tipo de retraso, salvo justificacion satisfactoria
y a solo juicio del Departamento General de Irrigacion.-

Epoca de ejecucion. Cualquier epoca del afo.

Articulo 9 - Depositos de garantias

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podré ser constituida en cualquiera de las
formas previstas en el Articulo 28° del Pliego de Condiciones Generales de Caracter
Legal, y no debera ser inferior al 1% (UNO POR CIENTO) del Presupuesto Oficial.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de una U.T.E. debera ser emitida en nombre
de la U.T.E. que presenta la Oferta. Si dicha U.T.E. no ha sido legaimente constituida en
el momento de presentar la Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera
estar en nombre de todos los futuros socios de la U.T.E.

La garantia debera tener vigencia y validez hasta el término del plazo de mantenimiento
de Oferta. La misma se debera constituir a favor del Departamento General de Irrigacion.
Una vez constituida la fianza bancaria o pdéliza de seguro de caucion, debera ser
depositada en la Tesoreria de la Sede Central del Departamento General de Irrigacidn por
la cual se emitira un Boleto de Ingresos Varios con los datos de la misma.

El Boleto de Ingresos Varios (Constancia de Depdsito de Garantia de Oferta) debera
entregarse en original con la Documentacion presentada en el Acto Licitatorio
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adjunto a una copia de la Fianza Bancaria o Péliza de Seguro de Catféisgn
depositada.(DPTO. Certificaciones - TEL 54 261 4234000 int. 265).

Articulo 10 - Evaiuacion y seleccién de la propuesta

10.1 Evaluacion de ofertas

Para poder ofertar, las Empresas perforadoras deberan estar registradas en el Registro
de Empresas Perforadoras del Departamento General de Irrigacion.

Se regira por el Sistema de doble sobre, con presentacion conjunta y apertura simuitanea
en el acto licitatorio. Posteriormente la Comisién de Preadjudicacion analizara todas las
ofertas y elaborara un dictamen estableciéndose un orden de méritos segun el monto
ofrecido en las propuestas por cada una de ellas en orden creciente (de menor a mayor),
recomendando la adjudicacién a la Oferta de menor valor del oferente que resuite

admisible y que cumpla con todos los requisitos.

10.2 Criterios de Seleccion

10 .2.1. Calificacién de antecedentes Técnico — Empresariales (CAT)

Ei Oferente debera cumplir con los requisitos exigidos en los puntos a), b), ¢), d) y e) para

su calificacion.
Se admite que el Oferente, en el caso de presentarse como consorcios o UTE {(Unidn

Transitoria de Empresas), sume las cantidades correspondientes a cada uno de los
integrantes de la Asociacion a fin de determinar si el Oferente cumple con los reguisitos
minimos exigidos.

Se permitira declarar hasta 1 (UNA) Obra por Oferente para demostrar el cumplimiento de
cada requisito a). En caso de que el Oferente sea una UTE, se permitird que cada
integrante presente hasta 1t (UNA) Obra para el cumplimiento de cada requisito,
admitiendose el cumplimiento del requisito solamente por los antecedentes de un soélo
socio o por la suma de los antecedentes presentados por cada uno.

a) Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar obras del

tipo de la que se licita. (Monto Anualizado)
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Requisito Minimo Exigido: Haber ejecutado UNA (1) Obra por un Monto Anualizado
Minimo de $30.000.000,00 (PESOS TREINTA MILLONES), que cuente con Recepcion
Provisoria aprobada dentro de los Ultimos CINCO (5) afios al mes anterior al de fa fecha
de la presentacién de la Oferta. La Obra para cumplir el requisito sera la declarada en el
FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS -
EMPRESARIALES (CAT), no permitiéndose declarar otra obra con posterioridad al Acto

de Apertura.

b) Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar obras del

tipo de la que se licita. (Especialidad similar)

Minimo Exigido: Una (1) Obras similares en los tltimos cinco (05) afios acorde al requisito
de Especialidad Similar, donde se pueda acreditar el cumplimiento de los requisitos
minimos exigidos.

Las Obras declaradas para dar cumplimiento al minimo exigido deben contar con
Recepcién Definitiva aprobada dentro de los ultimos CINCO (5) aiios al mes anterior al de
la fecha de la presentacion de la Oferta.

La especialidad se evaluara para las obras declaradas por el Oferente y que hayan sido
ejecutadas como Contratista Principal, Contratista Socio en UTE (segun porcentaje
particion) 6 Subcontratista, declaradas en el FORMULARIO — ESPECIALIDAD SIMILAR.
Los requisitos de Especialidad Similar a verificar son:

En general, se consideraran obras similares aquellas cuyo objeto, profundidad, técnicas
constructivas y ubicacién resulten de caracteristicas afines a las de la obra licitada. l.as
perforaciones presentadas como antecedentes deberan tener una profundidad mayor a
los 50 (cincuenta) metros.

Las obras se deberan declarar en el FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE

ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES (CAT).
c¢) Equipo total disponible por [a empresa:
Minimo Exigido: El Oferente debera cumplir con la presentacion del FEQ ~ EQUIPO

MINIMO EXIGIDO a efectos de su calificacién de conformidad con el ARTICULO
18°:EQUIPO MINIMO del Pliego Condiciones Particulares. El oferente debera presentar
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toda la informacién adecuada para demostrar claramente los datos declarados e'r? los
formularios.

En caso de UTE, se considerara la presentacion del equipo propuesto especifico por cada
integrante para cumplir con el requisitc total del Oferente, no exigiéndose minimos

requeridos para cada socio

d) Antigiiedad de 1a Empresa y continuidad en su actividad:

Requisito Exigido: El Oferente 6 cada socio en caso de U.T.E., deberan acreditar una
antigiedad en el rubro de la Perforacién no menor de CINCO (5} afios acreditados
mediante la presentacién de la Constancia de Inscripcion en el Registro Publico de
Comercio de la Jurisdiccién que corresponda al domicilio de la sociedad o norma estatal
que autorice su funcionamiento y para el caso de Sociedades extranjeras se acreditara
mediante el certificado emanado de la autoridad de control u otro organismo competente
del pafs en que se hubieren constituido, que acredite su existencia como personas
juridicas.

Junto con la Oferta, el Oferente presentara los siguientes documentos adicionales a los
solicitados en el Anexo | — Pliego de Condiciones Generales:

« Nombre de los Representantes Legales que estén facultados para contratar en
nombre de la empresa o asociacion y autorizados para formular la oferta y
documentacion que respalde su designacion.

« Copias del contrato social de la Empresa y acta de designacion de autoridades. La
duracién de la sociedad deberd alcanzar hasta el término del periodo de
responsabilidad por defectos (plazo de garantia y conservacicn) de la obra.

« Las Ofertas presentadas por una U T.E. deberdn acompaniar el Contrato de U.T.E.
en instrumento privado con firmas certificadas por escribano publico o en
instrumento publico con los requisitos determinados en el Art. 378 de la ley 19.550,
de conformidad con las disposiciones del Codigo de Comercio, Ley N° 19550 vy Ley
N° 8523 y las exigencias de pliegos respectoc de las responsabilidades de ias
Empresas que fa constituyen, suscriptas por los representantes de las mismas, con
copia, en su caso, de los instrumentos societarios que autorizan la conformacion de
la U.T.E. El oferente presentard el Contrato de U.T.E. y copia del Formulario y
fecha de presentacion de tramite en la Direccién de Personas Juridicas de la

Provincia de Mendoza.
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« Los oferentes deberdn presentar Constancia de Inscripcion en fos Impu:ls?gsm
Nacionales y Provinciales y Sistema Unico de Seguridad Social. Nota de
aceptacién de la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de
MENDOZA. haciendo renuncia expresa al Fuero Federal o cualguier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se crease. Aceptacion de que, en el caso de ser
adjudicatario, fijara domicilio en la Provincia de MENDOZA, al cual se dirigiran
todas las notificaciones que se practiquen al contratista.

« Las empresas y sus Representantes Tecnicos deberan presentar el Certificado de
Inscripcion y habilitacion del CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y
GEOLOGOS DE MENDOZA (COPING).

. Toda la documentacién antedicha debera presentarse en castellano, y ser foliada y

firmada por el Representante del Oferente.

e) Metodologia, Plan de Trabajos y Personal Clave:
Requisito Exigido: El Oferente debera cumplir con la presentacion de:
« METODOLOGIA DE TRABAJO exigida en Articulo 16° - Pliego Condiciones

Particulares
« PLAN DE TRABAJOS exigido en Articulo 17° - Pliego Condiciones Particulares
« PERSONAL CLAVE exigido en Articulo 23° - Pliego Condiciones Particulares,
seglin FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE.
Para su calificacién, el oferente debera cumplir con las exigencias particulares de cada
Articulo del Pliego de Condiciones Particulares para lograr el cumplimiento de la exigencia

general.

f) Calificacion del Comportamiento de Contratistas de Obras Hidricas para ejecutar

obras del tipo de las que se licitan:

La presente licitacion Si admitira la participacion de Empresas sin Calificacion del
Comportamiento de  Contratistas  de Obras de Perforacion (construccion,

desarrolio/cegado, etc.).

Documentacion para determinar el cumplimiento de los requisitos:
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El oferente para determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el inciso eﬁﬂymg)mm‘m

deberd aportar la siguiente documentacion respaldatoria, a fin de justificar

fehacientemente la/s obra/s, segln corresponda y tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

. Para obras publicas: acto administrativo de adjudicacion, contrato sellado, actas
de inicio, de recepcién provisoria y definitiva, acto administrativo de adicionales y/o
supresiones, resoluciones de ampliacion de plazo, resoluciones de muiltas aplicadas,
Gltimo certificado de obra, contratos de UTE, subcontratos si los hubiera y
documentacién complementaria.

. Para obras privadas: documentos respaldatorios que  demuestren
fehacientemente la existencia de un contrato de obra y que rednan la informacion
necesaria para realizar la Calificacion de Antecedentes Técnicos-Empresariales
(CAT), monto del contrato, mes y afo basico, plazo de obra, especialidades,
adicionales y supresiones, fecha de entrega.

. Los subcontratos de obra publica seran considerados Unicamente en aquellos
casos en que exista un contrato de obra publica, y para su reconocimiento se
presentard el instrumento administrativo correspondiente que acredite haber sido
autorizado como tal por el comitente; caso contrario se lo considerara como un
subcontrato privado. Para la aceptacion de los antecedentes como subcontratos
privados deberan presentar informacion especifica de los trabajos ejecutados y seran
procedentes siempre y cuando dichos documentos privados tengan una fecha cierta.
La fecha cierta sera la de su exhibicion judicial o en otra reparticion publica donde se
archive: la de su reconocimiento ante notario y dos testigos firmantes, la de su
transcripcion en un registro publico; y la del fallecimiento del suscriptor, o del que lo
redactd, o del que firmo en caracter de testigo.

. La presentacion de facturas sera estudiada en cada caso por la Comision
Evaluadora a fin de verificar si corresponde ser consideradas como comprobantes de
certificacién de obra.

. No seran tomadas en consideracion para la determinacion de la CAT: prestacion
de mano de obra, presupuestos, cartas de intencion, subcontratos de subcontratos,
alquiler de equipos, venta de materiales, direccién técnica ni administracion,

. Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos
en pesos, la moneda en la que se presentard la informacion sera el dolar
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estadounidense (USD). Dicha informacién seré convertida a pesos ($) de acuerdo al
siguiente valor de conversion: 1 dolar (USD) = Cotizacién banco Nacién, tipo billete,

vendedor correspondiente a 7 dias anteriores a la fecha de apertura.
Determinacion del Monto Anualizado Minimo exigido en 10.2.1 a) CAT

Las Empresas declararan UNA (1) Obra de mayor monto ejecutada, que cuente con
Recepcion Definitiva, dentro de los dltimos CINCO (5) afios al mes anterior al de la

fecha de la presentacion de la Oferta, consignando:
a) Nomenclador de la naturaleza de la obra.
b) Denominacién de la obra segun contrato y breve descripcion.
¢) Monto contractual a valores basicos de contrato con indicacién del mes y afo

al que el mismo corresponde: obras publicas mes anterior al de apertura de la

licitacion: obras privadas mes anterior al del contrato.

d) Monto de adicionales y supresiones, expresados a valores basicos de

contrato, con indicacion del mes y afio al que corresponden.

e) Plazo total real de ejecucion, incluyendo prérrogas aprobadas, indicando mes
y afio de iniciacién y terminacion.

Para el cumplimiento de los requisitos 10.2.1 a) Monto Anualizade se permitira
que el Licitante declare una misma Obra ejecutada o presente dos Obras
distintas para el cumplimiento de cada una de ellas declaradas en los

Formularios correspondientes.

El Monto Anualizado {Ma) resultante de la/s obra/s de las obras ejecutadas

declaradas como antecedente, se determinard mediante:

Ma = (12/P1) x MC x To x FA , dénde:
« MC = Monto total de la/s obral/s, igual al monto contractual original, mas
adicionales, menos supresiones autorizados, a precios basicos (sin incluir

variaciones de precios).

e En caso de adicionales y/o supresiones, los mismos deberan tambieén ser
referidos a valores basicos de contrato. En caso de permitir mas de una obra
los montos resultaran de la suma aritmética de los montos de obra declarada.

s 12 =12 meses
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« P| = Plazo total de obra en meses (contractual mas prorrogas aprobadas). Si

este plazo es menor de doce (12) meses, para el cociente 12/Pl, se adoptara
como valor uno (1). En caso de permitir més de una obra, el Monto anualizado
se determinara en periodo de doce (12) meses consecutivos de los witimos
DIEZ (10) afios, considerados desde la fecha de apertura de las solicitudes,
coincidentes para todas las obras que cada Empresa presente.

« To = Coeficiente de afectacién por tipo de obra, segun la siguiente escala:

a) Obra publica To=1,00
b) Subcontrato de obra publica To=0,75
¢) Obra privada To=0,50
d) Subcontrato de obra privada To=0,25

e EA = Factor de Actualizacion referido al afio del monto basico (mes de firma de

contrato), cuyos valores se detallan en la siguiente tabla:

Aho FA Afo FA
2023 1,00 2019 6,37
2022 1,98 2018 9,25
2021 2,94 2017 11,68
2020 4,22 2016 15,61

Fuents DEIE-ICC Gran Mendoza (Base 1988=100)

10.2.2. Calificacién de los antecedentes Econémico - Financieros:

a) Capacidad Financiera
Requisito exigido: EI INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) debe resultar mayor o
igual a 1,00. Si arroja un valor menor que 1,00 no cumple el requisito y su oferta seréd
rechazada.
En cuanto a las UTE se tomara el indice para el grupo economico que seré el considerado
a efectos de la calificacion, dado que el conjunto de empresas responde solidariamente
ante la administracion.
Se considerara la suma del Capital de Trabajo (CT) declarado por cada socio para el
grupo econémico (U.T.E.}, no exigiendose Capital de Trabajo minimos requeridos para
cada socio, a excepcion de que el CT declarado por cada socio debera ser positivo, caso
contrario invalidara la oferta de la U.T.E.
Finaimente calculamos el INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) compuesto por

los terminos:
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INDICE DE CAPACIDAD | . _ (CT+CB+CC+0,10x0C) . o
FINANCIERA (PO - AF) x {30/PL) ’

CT: Capital de Trabajo

CB: Crédito Bancario Disponible PO:  Presupuesto Oficial
CC: Crédito Comercial Disponible AF:  Anticipo Financiero
OC: Obras a Certificar PL: Plazo de Obra

Los términos del ICF corresponden a:

« CT = Capital de Trabajo que surge del Gltimo ejercicio, debiendo ser positivo,

caso contrario invalidara la oferta, descontando la capacidad comprometida por la

empresa en otras obras en ejecucién o en proceso de adjudicacién segun Informe

Contable firmado por Contador Publico y Certificada su firma por Consejo

Profesional o entre respectivo similar que le corresponda.

Este término tiene por finalidad evitar inconvenientes de ejecucion por insolvencia,

se aplica para evitar la calificacion de empresas cuyos Activos se encuentran ya

comprometidos en compromisos de ejecucion de otras obras.

» CB = Crédito Bancario segln informacion relativa a las lineas de creditos

bancarios que tenga otorgadas el Oferente o sus Integrantes indicando: plazos,

entidades y montos autorizados, montos disponibles aln sin ocupar, tipo de

garantia ofrecida o bien que las garantiza,

« CC = Crédito Comercial disponible para la Obra que se licita exclusivamente.

» OC = Obras a certificar; Obras en ejecucion pendientes de cobro declaradas en
la oferta seguin Informe Contable exigido para CT.

s D = (PO-AF) x (30/PL) = El denominador del Calculo del ICF, corresponde al

monto requerido de inversion mensual promedio en cbra para que la empresa

pueda operar hasta el cobro del primer certificado. En caso de no requerir el

oferente el uso del Anticipo Financiero en la oferta, o no autorizarse en los Pliegos

el Importe de AF considerado sera nulo.

. El FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS -

FINANCIEROS (ICF) con el calculo de los indicadores financieros solicitados.
Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en nimeros o valores

decimales.
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Estos indicadores se analizan en forma dinamica y al sdlo efecto referencial sobre ei
gitimo ejercicio economico anual cerrado y aprobado.

Activo Total
Pasivo Total

SOLVENCIA:

Activo Corriente
Pasivo Corriente

LIQUIDEZ CORRIENTE:

Activo Corriente - Bienes de Cambio
Pasivo Corriente

PRUEBA ACIDA:

Pasivo Total
Patrimonio Neto

ENDEUDAMIENTO:

« Para su evaluacidén, Cada Oferente o cada socio en caso de U.T.E. debera
presentar [a siguiente documentacién en su Oferta:
Copia de los Ultimos 2 (Dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados (balances
generales, con inclusion de todas las notas y extractos de ingresos), los cuales
deberan cumplir las siguientes condiciones:

o Los importes de la Informacién Contable deben estar expresados en miles,
equivalente en $.

o Los Balances deben reflejar la situacion financiera del Licitante o de cada
socio de una U.T.E.

o Los balances deben estar auditados por un contador publico matriculado y
certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas o por la
autoridad de control u otro organismo competente del pais en que se
hubieren presentado.

o Los balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados
financieros.

o En caso de haber transcurrido mas de 6 meses entre la fechad e cierre del
Gltimo balance vy la fecha de la licitacion, el oferente debera presentar un
Balance de Corte adicional a los Dos balances ya presentados, a fin de
determinar las variaciones patrimoniales sufridas por la empresa durante
ese lapso de tiempo. El balance de corte debera presentar las mismas

formalidades que los balances anuales cerrados.
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10.3. Criterio de Preadjudicacién

La adjudicacion se hara a la oferta que, habiendo cumplido con los criterios de seleccion,
resultare mas conveniente a juicio del Departamento General de irrigacion.

Ante ofertas de igual o equivalente conveniencia técnica, financiera y econémica, tendran
preferencia las propuestas de empresas mendocinas que acrediten dar cumplimiento a los
requisitos en los art. 20 y 20 bis de la ley 4416, modificada por la Ley 7.038, en los

términos alli establecidos.
Articulo 11 - Depésito garantia de impugnaciones

La garantia que se debe presentar conjuntamente con las impugnaciones a que hace
referencia el Articulo N° 43 del Pliego de Condiciones Generales se realizara en Tesoreria
dependiente de la Direccion de Contabilidad y Finanzas, del Departamento General de

Irrigacion.
Articulo 12 - Libros de Obra

A la firma del Acta de Iniciacion, la Empresa Contratista debera proveer y entregar a la
Inspeccion los libros que a continuacion se detallan:
TRES LIBROS tipo 3004 N° 3 original y dos copias moviles segun el siguiente detalle:

« LIBRO DE ACTAS

« LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

« LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO (para la Empresa)

Articulo 13 - Replanteo

El Contratista esta obligado a efectuar el replanteo dentro de los DOS (2) dias corridos a
partir de la fecha en que se notifique de la Resolucion de la Adjudicacion,

En la fecha del mismo se labrara el acta correspondiente aclarandose la ubicacién de los
puntos de replanteo de obra y la cantidad de forestales a erradicar para su posterior
replante.

De no iniciar la empresa contratista ias tareas correspondientes, el Departamento General
de Irrigacién se reserva el derecho de adjudicar las obras a la oferta mas conveniente en
el siguiente puesto, de acuerdo al orden de mayor conveniencia dado por la comision de

adjudicacion.
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Articulo 14 - Periodo de Garantia - Recepcion Definitiva.

El periodo de garantia de la Obra sera de SEIS (06) meses a partir de la firma del Acta de
Recepcion Provisoria de la misma, y estaran a cargo del Contratista todos los trabajos
para su conservacion y mantenimiento.

El Departamento General de lrrigacién determinara la magnitud de los desperfectos o
deficiencias, fijando asimismo el plazo maximo en que los danos deberan ser reparados
en la misma comunicacién al Contratista.

Cuando se anuncie algin desperfecto o deterioro se agregard al Plazo de garantias los
dias transcurridos desde la fecha de emision de la Orden de Servicio hasta la fecha del

Acta de reparacion cumplida.
Finalizado el periodo de garantia, el Departamento otorgara la Recepcion Definitiva.

Articulo 15 - Penalidades y Multas.

En caso que el Contratista incurriera en las faltas que a continuacidon se mencionan, se
hara pasible de las siguientes multas:

a) Por incumplimiento en la entrega de los Libros de Obra: Si se registrara en forma
total o parcial el UNO COMA SIETE POR MIL (1,7 °/o0) del monto del Contrato por cada
dia de atraso.

b) Ausencia del Representante Técnico (Art. 22). La ausencia injustificada en la obra
del Contratista o de su Representante Técnico, podra hacer pasible ai primero de la.
aplicacion de una multa equivalente al UNO COMA SIETE POR MIL (1,7 %/s0) del monto
contractual actualizado por cada dia de ausencia.

¢) Incumplimiento de una Orden de Servicio (Art. 62 Anexo I). En cada ocasion que ei
Contratista o su Representante Tecnico se negaran a notificarse de una Orden de
Servicio 0 no procedieran a su cumplimiento, se aplicara una multa equivalente at UNO
COMA SIETE POR MIL (1,7 %%0) del monto contractual actualizado por cada dia de
incumplimiento.

d) Suspensioén de los trabajos {Art. 25 Anexo I). Si el Contratista paralizara los trabajos
sin causa debidamente justificada, se le aplicard una multa equivalente al DOS COMA
DOS por Mil (2,2 °/e0) del monto contractual actualizado, por cada dia de paralizacion.
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e) No iniciacion de los trabajos: La no iniciacién injustificada de la obra, por part.éL def ™
Contratista, desde la notificacién de la orden de iniciacion de los trabajos, dara fugar a la
aplicacion de una multa equivalente al DOS COMA DOS POR MIL (2,2 °/oo) del monto
contractual actualizado, por cada dia que se demore la misma. La multa que se aplique
por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plazo de la obra por el numero de dias correspondientes a aquella.
Superados los CINCO (5) dias sin iniciar los trabajos se procedera a la resolucién del
contrato por aplicacion de la ley Organica de obras Publicas N° 4416, Art. 81, Inc. ¢.
f) Incumplimiento de los Planes de Trabajo (Art. N° 18); Cuando sin mediar causa
justificada, el Contratista no dé cumplimiento a los Planes de Trabajo que figuran en el
Contrato, se aplicard una muita equivalente al TRES POR MIL (3 °/o) del monto
contractual por cada mes que se verifique atraso. Superados los DIEZ (10) dias en que se
verifique el incumplimiento de los Planes de Trabajo se procedera a la resolucién del
contrato por aplicacion de la Ley Organica de Obras Publicas N° 4416, Art. 81, Inc. d.
g} Demoras en la terminacién de los trabajos: La demora en la terminacién de los
trabajos perjudica a los usuarios del recurso hidrico (respecto al ingreso y permanencia
del equipo y el personal, a la propiedad del regante), razén por la cual se establece el
siguiente régimen de multas aplicados sobre el monto total de la obra:

Monto a Aplicar = DAXMTC
Plazo de Ejecucién
Déonde: DA = Dias de Afraso Confirmados.

TC = Monto Totai del Contrato.
La aplicacion de multas en una de las etapas no daré a lugar al desplazamiento en el
tiempo del comienzo de la siguiente etapa.
El importe de las multas sera descontado de los certificados a favor del Contratista, de las
retenciones del Fondo de Reparo o de la Garantia Contractual.
h) Incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad Laboral{Art. N° 21):
Cuando sin mediar causa justificada, el Contratista no dé cumplimiento a la tramitacion de
las normas vigentes de Higiene y Seguridad en el Trabajo (En particular en lo referente a
los tramites de designacion del Responsable en Obra en H. & S. Laboral y a ia
presentacion del Programa de Seguridad Aprobado por la ART), se aplicara una multa
equivalente al UNO COMA SIETE POR ML (1,7 °/oo) del monto contractual por cada dia
que se verifique el atraso. Superados los DIEZ (10) dias de incumplimiento de las Normas
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se procedera a la resolucion del Contrato por aplicacién de la ley Organica de &?gsm
Publicas N° 4416 Art. 81, Inc b.

i) No provision del equipo minimo: Cuando no se presenie en obra, el equipo minimo
requerido en esta documentacion se aplicara una multa equivalente al CINCO COMA
UNO POR MIL (5,10 °/00) del monto contractual por cada dia que se verifigue dicho
incumplimiento.

j) Retraso en la entrega de planos conforme a Obra (Art. 24): Cuando sin mediar
causa justificada, el Contratista no dé cumplimiento a la entrega en tiempo y forma de los
planos Conforme a Obra indicados en las Condiciones Generales, se aplicara una multa
equivalente al DOS POR MIL (2 °/o0) del monto confractual por cada dia que se verifique
atraso.

k) incumplimiento con lo establecido en el periodo de garantia (Art. 14). El no
cumplimiento en término con lo establecido en el referido articulo, y/o las reparaciones
requeridas, haran pasible al contratista de una multa del DOS POR MIL (2 °/s0) del monto

del contrato por cada dia de atraso, hasta gue dé cumplimiento a lo establecido.

Articulo 16 - Metodologia de trabajo

Los oferentes presentaran en el acto licitatorio, la metodologia de trabajo que proponen
aplicar durante la ejecucion de fa Obra.

La metodologia de trabajo sera de cumplimiento obligatorio y, durante la ejecucion de fa
obra, sélo podra ser variada mediante aprobacion justificada de la Inspeccion.

La Inspeccién de obra podra ordenar modificaciones de Ila misma en caso de gue

considere como causal de demora el seguimiento de la metodologia aceptada o

aprobada.
Articuto 17 - Plan de Trabajos o Avance de Obras

El Plan de Trabajos a que se refiere la Ley N° 4416 y de acuerdo con el Articulo 52°
Capitulo IX del Pliego de Condiciones Generales, lo presentarad el proponente junto con la
documentacion o en su defecto dentro de los dos dias habiles, contados a partir del acto
licitatorio.

El Plan de Trabajos debera prever, en cada uno de los item ejecuciones semanales
acumuladas que como minimo impongan la exigencia de un avance lineal de frabajos
ejecutados, {volumenes ejecutados proporcionales a tiempos utilizados en la ejecucion).
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Todo plan observado por la causa antedicha debera ser corregido dentro de las cuaﬁz?{‘{a
y ocho (48) horas de notificada la observacion.

De no ser corregido, el Departamento General de Irrigaciébn modificara de oficio los
avances de trabajos previstos en los items observades, para adecuarlos a los

rendimientos minimos correspondientes al avance lineal, salvo justificacion satisfactoria y

a solo juicio del Comitente.

Articulo 18 - Equipo Minimo

En la Licitacidn, las Empresas oferentes deberan acreditar en forma fehaciente la
afectacion a la obra del equipo que se detalla a continuacién, el cual podra ser de su
propiedad, alquilado o con derecho de uso, con indicacién de la fecha a partir de fa cual
estard afectado a esta obra y el periodo que permanecera en ese estado.
Las Empresas estardan obligadas a presentar sus Sub - contratistas, informando el
equipamiento y personal que afectarédn a la Obra, como asi también la direccién de sus
oficinas e instalaciones para ser inspeccionados por personal técnico del D.G.1.
Los equipos sefialados son minimos para toda la obra basica, deben ser de modelo
actualizado y comprenderan (Ver FORMULARIO FEQ - EQUIPO MINIMO GENERALY):

1) Equipo de perforacidn sistema rotativo con capacidad de perforacién minima de

100 metros.

2) Tangue de agua sobre ruedas con capacidad de 10.000 litros.

3) Herramientas menores para obra de perforacion.
La Inspeccion podra requerir la provisién de mayor cantidad y/o calidad de equipos para
mantener una normal ejecucion de los trabajos y terminar dentro del plazo coniractual las
obras.

l.a inspeccidn podra rechazar, a su so6lo criterio, las maquinarias, herramientas,
personal o subcontratistas afectados a la obra que resulten inadecuados o no rednan las
cualidades necesarias para la realizacion de los trabajos.

L.a empresa contratista a la fecha del ACTA DE REPLANTEOQ, debera colocar a
disposicion de la obra todo el equipo detallado en su cotizacién, el que permanecerd en la
obra hasta la fecha de confeccion del ACTA DE TERMINACION DE OBRA.-
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Articulo 19 - Aplicacion de Normas

.La obra e instalaciones se haran en un todo de acuerdo con normas,
recomendaciones, especificaciones y al Reglamento Técnico de Perforaciones del
Departamento General de Irrigacion (Resolucidn N° 229/94).

Articulo 20 - Higiene y Seguridad en el Trabajo

Segun lo dispuesto en la resolucién N° 675/95 del Honorable Tribunal Administrativo del
Departamento General de lrrigacién, la Empresa Contratista debera cumplir con la
legislacion vigente en todo lo referente a Higiene y Seguridad en el trabajo, esto es: Ley
Provincial N° 6.281/95.

Debera cumplimentar ademas con las disposiciones cuyo resumen se expone a
continuacion:

20.1 Norma legal: Decreto N° 911/96 — M.T.S.S.

Contenido: Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion.

Tiene en cuenta la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 que crea las aseguradoras de

Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

20.2 Norma legal: Resolucion N° 231/96 —~ Superintendencia de Riesgos del

Trabajo.

Contenido: Entrega de ropa de trabajo, Capacitacién del personal, Ejecucién de medidas

preventivas para la proteccion de caidas, Disyuntores eléctricos y puesta a tierra, Extintor

de incendios ABC de 10 Agr., Orden vy limpieza en [a obra, Servicio de Higiene vy

Seguridad para la industria de la Construccidn y Confeccidn legajo técnico.

20.3 Norma legal: Resolucion N° 51/97 - Superintendencia de Riesgos del

Trabajo.

Contenido: Comunicar en forma fehaciente a la AR.T. por lo menos con 5 dias de

antelacién la fecha de inicio de todo tipo de obra que emprendan.

La Contratista debe comunicar el inicio de obraala AR.T.

Confeccion del programa de Higiene y Seguridad para fa industria de la Construccion

para cada obra cuando tengan alguna de estas caracteristicas: Excavacion ,Demolicién,

Obras mayores de 1.000 m?, Trabajos en altura mayores a 4,00 mts., Tareas sobre o en

proximidades de lineas ¢ equipos energizados en media o alta tensién, Cuando la AR.T.

i0 considere pertinente.
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El Programa de Sequridad debe estar firmado por el empleador, el Director de Obra y el
Responsable de Sequridad e Higiene y controlado por la A.R.T. quién puede comunicar a

la Autoridad de Aplicacion, Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el incumplimiento

del mismo.
20.4 Norma legal: Resoluciéon N° 35/98 - Superintendencia de Riesgos del

Trabajo.

Contenido: Tiene en cuenta las particularidades de la industria de la construccién donde
concurren distintos empleadores como Comitentes, Contratista principal y Subcontratista
y pueden tener diferentes AR.T..

Responsabilidad y control del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la
Construccion.

Actualizacion de la némina del personal.

La disposicion establece un mecanismo para la coordinacion de los programas de
seguridad y su control que pueden resumirse:

Programa de Seguridad tnico coordinado por el Contratista principal o el Comitente para
toda la obra que contemple todas las tareas tanto las que realiza el Contratista principal
como los Subcontratistas.

La obligatoriedad de las A.R.T., de todos los Contratistas y Subcontratistas para cumplir
con el servicio de prevencion y de los respectivos programas de seguridad.

No exime a los Subcontratistas de presentar su Programa de seguridad y del aviso de
obra segutn Resolucién 51/97.

20.5 Norma legal: Resolucién 319/99 Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Contenido: Establece la obligatoriedad para el Comitente de llevar a cabo las tareas de
coordinacion del Servicio de Higiene y Seguridad, cuande desarrollen tareas simultaneas
2 o mas Contratistas o Subcontratistas y no hubiera Contratista principal o hubiera varios
Contratistas principales.

Excepttia a los Comitentes de la responsabilidad mencionada cuando en el contrato de
locacién de obra o servicios respectivos se designe en forma expresa y fehaciente al
Contratista principal como encargado de asumir la responsabilidad para la coordinacion
de las acciones de prevencion durante todo el tiempo que dure la obra.

Crea la figura de obra repetitiva y corta duracion, cuando el procedimiento de trabajo es
el mismo y el tiempo de ejecucion excede de 7 dias corridos. Para estos casos puede

presentarse para su aprobacién un Programa de Seguridad ante la AR.T., el cual puede
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ser utilizado por 6 meses renovables cuando las obras cumplan con las caracterisﬁ%ggm
mencionadas.

20.6 Norma legal: Resolucion N° 295/03 -~ Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social
Contenido: Modifica la Resol 351/79 / Especificaciones técnicas sobre ergonomia vy
levantamiento manual de cargas y sobre radiaciones.
20.7 Al Iniciar la ejecucién de ios trabajos de Obras para el DGI, las empresas
Contratistas deberan:
1. Designar ante la Inspeccidén de Obras al Profesional responsable por parte
de la Empresa Contratista a cargo del area de Higiene y Seguridad Laboral.
2. El Profesional presentara constancias de:
Inscripcion en el “Registro Provincial de Profesionales en Higiene vy
Seguridad en el Trabajo” extendida por la Subsecretarfa de Trabajo segun
Resol. 319/92 de la S.T.5.5. de Mendoza.
Inscripcion en el Consejo Profesional de Ingenieros y Gedlogos de Mendoza
segun establece el Art. 3° de Resol. 201/01 dela S R.T.
3. Presentar el PROGRAMA DE SEGURIDAD debidamente aprobado por la
ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo), el responsable por la Empresa
Contratista a cargo del area de Higiene y Seguridad Laboral tramitara la
aprobacion del mismo.
4. La empresa contratista no podra iniciar los trabajos hasta presentar al
inspector de Obra el PROGRAMA DE SEGURIDAD APROBADO acompaniado
del correspondiente CERTIFICADO DE COBERTURA del Personal en Obra

(Altas).

Articulo 21 - Personal Clave

El Oferente deberd proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su
experiencia, en los formularios PERSONAL CLAVE, adjuntos en la Seccién VIIL
El Oferente debera demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que

cumple los siguientes requisitos:
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T T
Experiencia Expergenc;a en
No. Cargo Tiulo Habilitante Total en ovras
. similares
Obras (afios) (ahos)
Representante ingeniero de Petrdleos, Licenciado en 10 5
1 | Técnico Geologia.
Ingenierc de Petréteos, Licenciado en
2 | Jefe de Obra Geologia, Técnico Superior en Petrdleo 5 2
6 Técnico Hidraulico.

£l Representante Técnico de ia Contratista tendra como titulo habilitante el de Ingeniero
de Petrdleos o Licenciado en Geologia, con experiencia de al menos 10 afios en el
desempernio de la Profesion, y cinco afnos en este tipo de obra o similares.

El Representante Técnico atendera continuamente la Obra. Asimismo, el Ingeniero
residente permanecerda en Obra en forma permanente durante el horario de trabajo,
debera tener experiencia demostrable acorde con el tipo de obra licitado.

La Contratista contara con un Responsable en Higiene y Seguridad Laboral durante la
ejecucion de la obra. Dicha persona debera ser iddnea en la materia y tendra como
funciones presentar y aprobar el PROGRAMA DE SEGURIDAD por la ART, controlar los
Certificados de Coberturas del Personal en Obra (Altas), llevar a cabo las tareas de
coordinacion del Servicio de Higiene y Seguridad y coordinar las acciones de prevencion
de accidentes durante todo el tiempo que dure la obra entre otras.

El proponente presentara el CURRICULUM VITAE de los integrantes del personal

universitario que estaran a cargo de la Obra.

Articulo 22 - Seguros

La empresa debera tomar seguros por Responsabilidad Civil por montos que permitan
cubrir contingencias tales como accidentes producidos en la zona de Obras e imputables
aelay por"dééfrucci-c')‘h‘ parcial de las obras por contingencias climaticas y no menor a un
valor't‘de $23.000.000, con clausula de no repeticion contra el Departamento General de
Irrigacién: ...

La empresa deberd realizar un seguro de Accidente Personales al personal de la
Inspeccion de Obra (Inspectores y Sobre en el caso que los mimos no sean personal de
planta del Departamento General de lIrrigacion, siendo el beneficiario el propio
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION, en la persona de su
SUPERINTENDENTE ¢ del DIRECTOR DE GESTION HIDRICA en representacion, en
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caso de existir dudas o disposicion en contrario los beneficiarios seran designados por
los propios asegurados, dentro de las siguientes consideraciones:
a. Las empresas en ninguna circunstancia, podran designarse a si mismas o a
personas de su eleccién comoe beneficiarios de dichas pdlizas.
b. El tomador del seguro sera el Contratista, el Departamento Generai de Irrigacion
sera el beneficiario y el asegurado sera el Inspector de Obra y los Sobrestantes si

los hubiere.
Articulo 23 - Rescision por culpa del contratista

Se establece, segln lo previsto en el Art. 119 del Pliego de Condiciones Generales, que el
porcentaje que se aplicara al valor de los trabajos inconclusos es del SETENTA POR

CIENTO (70%)

Articufo 24 - Mantenimiento de la Oferta

El oferente se obliga a mantener los precios estipulados en su propuesta durante un
periodo minimo de TREINTA (30) DIAS CORRIDOS, contados a partir del acto de
apertura de los sobres.

Al vencimiento de dicho término, las ofertas se consideraran automaticamente
prorrogadas, hasta tanto no mediare manifestacion en contrario por parte del proponente,
en un todo de acuerdo con lo especificado en el articulo 24° de la Ley 4.416.

Articulo 25 - Medicidn, Certificacion, Pago e intereses moratorios.

La medicion de los trabajos se regird seglin el Art. 114° del Anexo | - Pliego de
Condiciones Generales de Caracter Legal.

La certificacion de los trabajos se regira segun el Art. 115°, 116° 117°y 118° del Anexo i -
Pliego de Condiciones Generaies de Caracter Legal.

El Departamento General de Irrigacion, de la Provincia de Mendoza, se compromete a
cancelar los certificados de obra, anticipo financiero y certificados de ajuste de precios, en
un plazo maximo de DIEZ (10) dias corridos desde la fecha de aprobacion de estos.
Como fecha de aprobacién se considerara la fecha de emisién que se coloca en cada uno
de los Certificados.

Si el Contratante emite un pago atrasado en el cumplimiento del parrafo anterior, el
Contratista fendra derecho a reclamar los correspondientes intereses. El interés se
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calculara a partir de la fecha en que el pago atrasado deberia haberse emitido has?amTa
fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la Tasa Efectiva Mensual (TEMBNA) que se
presenta en la tabla de Tasa Activa para la Cartera General en pesos (prestamos) del
Banco de la Nacion Argentina (publicada en www.bna.com.ar o en el Boletin Oficial de la
Argentina). En su defecto, puede calcularse a partir de la Tasa Nominal Anual Vencida a
30 dias (TNAV30) de esa misma tabla mediante la formula: TNAV30 x 30/365.

Articulo 26 - Variaciones de Precios

El Contrato NO esta sujeto a variaciones de precios de conformidad el Pliego de
Condiciones Generales — Anexo |, aprobado por Resolucion N° 351/98 del H. Tribunal
Administrativo, el Art. 118 bis aprobado por Resolucién N° 208/03 del H. Tribunal

Administrativo.

Articulo 27 - Acopios

No se ha previsto el acopio de materiales para la ejecucion de la presente cbra.

Articulo 28 - Interpretacion del proyecto

Los planos, planillas, graficos y memorias descriptivas y técnicas que acompanan a la
presente documentacién, muestran el conjunto de la Obra y se consideran suficientes,
para gue el Proponente, previo conocimiento directo de la zona, del lugar de las Obras y
de la documentacion existente, pueda confeccionar su propuesta.

Las magnitudes de los trabajos a ejecutar no son fijas ni definitivas.

Por ello si bien han sido adoptadas con criterio técnico y ajustado a la realidad, durante ia
ejecucion de la Obra podran ser modificadas las previsiones del proyecto cada vez que
las condiciones reales del problema asi lo hagan necesario.

Los planos, planiflas, graficos y memorias descriptivas y técnicas que se inciuyen en la
presente documentacion serviran al contratista, en la preparacion de sus previsiones. El
Departamento General de Irrigacién no asume ninguna responsabilidad por cualquier
deduccion, conclusién o interpretacion personal que el Contratista efectie basandose en

fas mismas.

Articulo 29 - Recomendaciones o cambios de proyecto

El Contratista adjudicatario debera ejecutar las obras respetando las recomendaciones o

cambios del proyecto original que dispusiera la Inspeccion.
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El Contratista podra proponer formas alternativas para realizar los cambios enunciados,

quedando a juicio de la Inspeccion el aceptar o no esas formas.

Articulo 30 - Dafios a terceros

Si en la construccion de la obra se danaran estructuras, lineas de electricidad, vias de
acceso, © cualquier otra obra, por negligencia del Contratista, éste debera reparar los
dafos y ademas reconstruir las obras dafladas a su exclusivo costo. La Empresa
Contratista debera pedir informacién acerca de la existencia de cafierias e instalaciones
en el area donde se realizaran los trabajos, objeto del contrato, previo al inicio de estos.

Articulo 31- Gastos complementarios

Los honorarios profesionales y gastos de cualquier tipo en concepto de estudios
complementarios, laboratorio de ensayos y proyecto de obras dafiadas, seran por cuenta

y cargo del Contratista.

Articulo 32 - Cartel de Obra.

Producida la firma del Contrato y conjuntamente con el replanteo de Obra la empresa
debera colocar la cantidad de UN (1) cartel de obra en el lugar que indigue la Inspeccion
de Obra, el mismo deberd ser confeccionado de acuerdo con el plano tipo de Cartel de

Obra.

Articulo 33 - Planos Conforme a Obra.

El Contratista deberé confeccionar y entregar al D.G.I los planos conforme a obra y toda
ofra documentacién que requiera la Inspeccién (como ser copia del registro de perfilaje
eléctrico, andlisis quimico del agua alumbrada, etc.), antes de fa Recepcion Provisoria de
la Obra y en un plazo no mayor de treinta (30) dias corridos contados desde la fecha del
Acta de Terminacidn de Obra, bajo apercibimiento de aplicacién de la multa indicada en €l
Art.16 Inc. j.

Los planos se ajustaran al Formulario 160 y se deberan entregar en copia papel segin
formatos A-2 y A-4, y archivo .pdf en soporte digital. El resto de la documentacidn se
debera entregar en copia papel y en soporte digital (archivo .las o .txt para el registro del
perfilaje eléctrico y archivo .pdf para el analisis de agua).

Obra: Construccion de una perforacidn para refuerzo de dotacién del canal Bombal




0~ SUBDELEG. DE ASLIAR
BEL BIO DIAMANTE

ANEXO il

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO

Articulo 1: El representante Tecnico deberd estar matriculado en el Consejo
Profesional de Ingenieros y Geodlogos, quien sera responsable de la conduccion
técnica de la obra, en todas sus fases.

Articulo 2: El proponente debera adjuntar en su oferta, el Plan de Trabajos en
base a especificaciones tecnicas de pliegos, dicho plan de trabajos podra ser
rechazado o modificado por el Departamento General de irrigacién.

Articulo 3: Son por cuenta y riesgo del Contratista, el traslado de maquinas y/o
elementos de perforacion, entubacidn, etc., no teniendo el departamento General de
Irrigacion nada que pagar por trabajos directos o indirectos, para dejar el pozo en
funcionamiento.

Articulo 4: Es obligacién del Contratista, tener durante la ejecucion de los
trabajos, a disposicion de la inspeccion del Departamento, los partes diarios de
perforacién en el Libro de Obra, debidamente habilitado por la Inspeccion.

Articulo 5: E! Contratista deberd perforar con un diametro adecuado, para no
produciy inconvenientes en la entubacién con los diametros que se fijan.

Articuio 6: El| Contratista debera sacar muestras de los terrenos atravesados
metro a metro en cada cambio de sedimentacién o cuando lo crea conveniente fa
Inspeccion; quedando las mismas en cajas adecuadas, con indicacion de la

profundidad exacta de extraccion.

Articulo 7: El Contratista llevara el cronometraje de la perforacién, el que debera
figurar en los partes diarios de perforacion y en el informe final de la obra.

Articulo 8: Para la perforacion la Inspeccion controlara los cafios a emplear. La
caneria de entubado quedara fijada mediante bridas apoyadas en una base de
hormigén; los extremos de los cafos deben estar frenteados y con anillos de
vinculacion de acero del mismo tipo y espesor que la cafieria, soldados
eléctricamente; la union entre los canos sera por soldadura electrica.

Articulo 9: Inmediatamente de haber alcanzado lo que a juicio de la Inspeccién
de obra es la profundidad final de pozo se procedera a realizar un perfilaje eléctrico
cuya interpretacion dara lugar a los trabajos de ensanche, entubacion, ubicacién de
filtros y cementacidn o engravado segun corresponda.

Articulo 10: Una vez determinado el acuifero a explotar, se colocara en los
mismos filtros de caracteristicas y longitud adecuada para su explotacion de acuerdo
al espesor y granulometria del acuifero y al resultado obtenido por la interpretacion del

perfilaje eléctrico.
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Articulo 11: El lavado de los filtros y ensayos de capas, se hara de acuerdsucon
normas que fija la Inspeccion.

Articulo 12: Al terminar la perforacidn, el Contratista realizara un ensayo de pozo
determinando el caudal a erogar, fijando nivel piezometrico de la capa o capas a
explotar, midiendo la depresion del nivel con extraccion de un caudal de régimen, en
forma natural o por medios mecanicos, y determinando el indice de Productividad de la

perforacién.

Articulo 13: El Contratista debera poseer el equipo necesario para la medicién de
caudales y niveles.

Articulo 14: Cuando por razones técnhicas o de equipo el proponente deba
apartarse de los programas frazados, especificara detalladamente tales circunstancias

y debera ser autorizado por la Inspeccion.

Articulo 15: El Contratista al término de la obra y dentro de los 10 (diez) dias
posteriores a la recepcidn provisoria debera presentar a la Inspeccion de obra el
informe técnico final del pozo confeccionado en el formulario 160 y refrendado por el

Representante Técnico e Inspeccion de obra.

Articulo 16; Se entiende por perforacién terminada, cuando se encuentra con la
respectiva base de hormigon y perfectamente desarrollade el pozo, o sea que el agua
salga completamente libre de particutas de arena.

Articulo 17: La perforacién debe ejecutarse con maquina de poder perforante
adecuado a la profundidad y diametro del pozo, debiendo ser el o los equipos de
construccion soélida y de caracteristicas adecuadas a la naturaleza del terreno a
atravesar. Ademas, estara dotada de todas las herramientas y elementos necesarios
para perforar y de pesca, ya que el Departamento General de lrrigacién no admitira
que se efectuen trabajos con elementos inadecuados o improvisados, por lo que el
proponente antes de la adjudicacion de {a obra tendra la obligacidn de solicitar tas
Inspecciones de maquinas y materiales que utilizara.

Articulo 18: Las profundidades que se indican en las especificaciones particuiares
son estimativas, no siendo justificative para realizar la entubacién o dar por terminado
el trabajo, el hecho de haber llegado a esas profundidades, decisién que debera ser
adoptada por la Inspeccion del Departamento General de irrigacion.

Articulo 19: E! adjudicatario solicitarda la inspeccidn y aprobacién de todas las
caferias, filtros y demas elementos a utilizar, los que si estuvieran en la obra y fueran
rechazados deberan ser inmediatamente retirados del obrador.

Articulo 20: El contratista se hara responsable en caso de no obienerse las
condiciones enunciadas si ese resultado fuera por errores y deficiencia en la ejecucion
de los trabajos imputables al mismo y cuya prueba sea evidente, tales como:
insuftciencia de filtro, mal engravado, aislaciones imperfectas, etc., la obra no sera
recibida hasta no comprobar que su ejecucion esté dentro de las reglas (de acuerdo
con las presentes especificaciones) del buen arte.
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Articulo 21: Queda asimismo establecido gue si no pudiera corregirse l0s vicios de
construcciéon, o si se inutilizase el pozo por caida de una de las herramientas u otro
objeto cuya extraccion fuera imposible efectuar, por desviaciones de entubacion,
quebraduras, empalmes, roturas de roscas, aplastamiento o cualquier otro
inconveniente que motiva fallas o defectos que disminuya el rendimiento del pozo o fa
calidad del agua, el Contratista no tendra derecho a indemnizacién de ninguna

naturaleza.

Articulo 22: Ei Contratista debera indicar en los partes diarios los trabajos
realizados en la jornada, herramientas utilizadas, personal gue ha trabajado, estratos
alumbrados, profundidad del techo y lecho de los mismos.

Articulo 23: E| orden de construccién lo dara la inspeccion.

Articulo 24: Una vez finalizada la construccién de la perforacion, hecho el
desarrolio y realizado el ensayo de pozo, se debera proteger la boca de pozo mediante
planchuela metalica soldada al extremo del ultimo cafo de entubacion, hasta tanto sea

instalada la bomba del pozo.

Obra: Construccidn de una perforacion para refuerzo de dotacién del canal Bombal




D6~ SUBBELEG. DE AGUAS
BEL RI0 DIAMANTE

ANEXO IV

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

CONSIDERACIONES BASICAS
A fin de realizar un adecuado control de calidad de las obras, la Inspeccion de Obra

definird oportunamente las caracteristicas basicas que se deberan cumplir por parte del
Contratista para el correcto tratamiento y procesamiento de los materiales a ensayar en
funcién basicamente de la cantidad de muestras y las condiciones que deben cumplir

estos para la correcta ejecucion de los ensayos.
El Contratista sera responsable por el estado y funcionamiento adecuado de todos los
elementos mencionados a continuacion, ya que no se admitira la utilizacién de elementos

o mecanismos inadecuadocs o improvisados.

Articulo 1: Plazo de ejecucion: 60 dias corridos.

Articulo 2: Equipos: Se utilizara equipo perforador Sistema Rotativo, con
capacidad de perforacion minima de 100 m. Antes de la adjudicacion, el equipo debera
ser aprobado por la Inspeccion.

Articulo 3: Diametro de Corte: Para la perforacion exploratoria se utilizara
trépano de inserto de diametro 8 %"

Articulo 4: Profundidad: Se alcanzara con la perforacidn exploratoria una
profundidad orientativa de 75 m.

Articulo 5: Muestreo: Se extraera muestreo de la perforacion atravesada cada 3
m y en cada cambio de terreno. Las muestras seran puestas a disposicion de la
Inspeccion, en bolsas de polietileno, en bandejas plasticas o en casilleros de gradillas,
con indicacion clara de la profundidad a que corresponde.

Articulo 6: Cronometraje: Se tomara el tiempo de avance de fa perforacion cada
metro y se volcara al libro de obra.

Articulo 7: Perfilaje eléctrico: Una vez alcanzada la profundidad senalada en el
punto 4to., se procedera a la renovacion total de la inyeccidn, con el objeto de realizar el
petfilaje eléctrico, con determinacion de Resistividad corta y larga y Potencial espontaneo,
el cual sera ejecutado por el personal y equipo provisto por el Contratista. Con los
resultados de ese perfilaje y el perfil litoldgico, la Inspeccidn elaborara el programa de
entubacion, colocacion de filtros y cementacion a realizar en caso de ser necesaria.

Articulo 8: Ensanche: De acuerdo al programa de entubacion se ensanchara la
perforacion con diametros de corte progresivos hasta alcanzar las 17 72",

Articulo 9: Entubacion: Se entubara desde la superficie y hasta la profundidad
final con cafieria nueva de acero al carbono (SAE 1010/1040) de 12" didmetro nominal y
un espesor de 6, 40mm, en una longitud total tentativa de 45m.
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Articulo 10: Unién de caferia: Los distintos tramos de cafieria seran unidos
entre si mediante soldaduras eléctricas y con aros de vinculacion en sus extremos de
acero de igual tipo y espesor que la caferia, debiendo estar la caferia perfectamente

frenteada.

Articulo 11: Filtros: E! tamafio de las aberturas de los filtros empleados sera
fijado por la Inspeccién de Obra, de acuerdo a la granulometria del acuifero a explorar y
del conocimiento previo de la zona, con tamaros estimados de ranura de 2,00mm, y una

longitud total tentativa de 30m.

Articulo 12: Anclaje de Caneria: En superficie se anclara la cafieria mediante
grapas o abrazaderas suficientemente reforzadas, apoyadas sobre perfiles en una base
de hormigon, cuyo disefio y dimensionamiento serd ejecutado por el Contratista y

aprobado por la Inspeccion.

Articulo 13: Cementacion: Esta operacidn solo se efectuara si luego del perfilaje
eléctrico se determina la presencia de dos o mas niveles acuiferos y existe una diferencia
en salinidad importante entre el primer nivel y los restantes. Se realizara por el método de

“Tapén y Ventana’.

Articulo 14: Engravado: El prefiltro artificial se efectuara colocando la grava con
circulacion en contracorriente de lodo o inyeccion de muy baja densidad, o por otro
método que proponga el contratista y apruebe la inspeccion. El tamafio de la grava a
emplear sera seleccionado de acuerdo a la granulometria del acuifero. La grava debera
estar compuesta por particulas redondeadas, nunca lajosas o aciculares, ser provenientes
de yacimientos de rocas naturales y no contener pizarras, arcillitas, calcareos o yeso. El
anillo de grava debera prolongarse a lo largo de toda la columna de filtros y hasta cinco
(5) metros por encima de su extremo superior.

Articulo 15: Lavado de Filtros: Se realizara con agua limpia corriendo jet
hidraulico a lo largo de toda la columna de caneria filtro, durante dos horas cada 10 m de
filtros colocados. l.as descargas del jet no podran estar a mas de dos (2) cm de la
superficie de la caferfa filtrante. Finalizada la limpieza se agregara una solucion de
tripolifosfato, dejando en reposo por lo menos 48 horas y luego recién se comenzara con
el desarrollo de ia perforacion.

Articulo 16: Desarrollo de la perforacion: Se hara por medio de un equipo de
bombeo “de sacrificio” segin lo ordenado por la inspeccion. Esta operacion se continuara
hasta obtener agua clara con un maximo de cero coma cinco (0,5) gramos de arena por
cada litro de agua extralda o hasta que la inspeccion lo ordene.

Durante la ultima parte del desarrollo, se realizara el ensayo de pozo. Se deberan
tomar las muestras de agua que solicite la inspeccién y obtener los datos de caudal y
todos los parametros hidraulicos caracteristicos, utilizando medios idoneos que aseguren
la mayor exactitud posible de los mismos.

El nivel estatico definitivo se medira luego de un periodo de reposo como minimo de
cuarenta y ocho (48) horas, posteriores a la finalizacion del desarrolio primario.

Articulo 17: Ensayo escalonado de pozo: Este ensayo se realizara de manera
de medir el nivel estatico, el nivel dinamico y el caudal minimo a régimen constante que
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defina la inspeccién. El ensayo se efectuara de manera escalonada, en tres etapas a
caudal constante, creciente, de dos horas cada una, obteniéndose los valores de
abatimiento en régimen de equilibrio para cada etapa, a fin de poder trazar la curva
de depresion.

Previo a la finalizacion del mismo, y si la inspeccién lo requiere, se evaluara medir la
recuperaciéon para trazar la curva correspondiente. Se determinara también el indice de
productividad de la perforacion para cada valor de caudal bombeado. A partir de la cual la
Inspeccion de Obra definira el caudal y potencia de la bomba a proveer por la contratista,
estimando un caudal de produccion de 250 a 300m3/h y una columna de impulsion de

25m.

Articulo 18: Bomba Electrosumergible: Una vez efectuado el ensayo de
bombeo, y definido por la Inspeccién de Obra el caudal y potencia de la bomba, la
empresa debera proveer una bomba del tipo electrosumergible de las caracteristicas
establecidas, la cual debera ser instalada en la perforacion.

Articulo 19: Instatacion de Bomba: La bomba debera ser instalada a la
profundidad definida por la inspeccién de Obra, la cual se estima entre los 30 a 35m de
profundidad. La cafieria de impulsidén o produccion sera de acero de 8" de diametro, con
unién roscada, para su facil desarmado. La salida de la caferia debera vincularse con la
traza actual del canal Bombal con objeto de volcar directamente sobre la traza revestida
de este. También debe preverse |la cantidad de conductor eléctrico o cable de potencia
necesario para materializar la conexion eléctrica de la bomba y el resto de los materiales
mengores para la conclusion de la instalacion de fa bomba.

Articuio 20: Instalacion Eléctrica: Comprende [a construccion del punto de
medicion y tablero de comando y linea subterranea para alimentacion de pozo. Estas
tareas comprenden las labores profesionales por preparacion de proyecto eléctrico,
presentacion de expediente municipal, gestién ante Edemsa, segun normativas vigente.
(Ordenanza Municipal N°72, AEA 90364 2006, EDEMSA ETO 102-A5-R1), en acuerdo
con las normativas y exigencias actuales de EDEMSA, incluyendo el arranque y
elementos de proteccion en acuerdo con la potencia de la bomba electrosumergible a ser

provista.

Articulo 21: Normas de Aplicacion: La obra e instalaciones se haran en un todo
de acuerdo a las normas, recomendaciones, especificaciones y Reglamento Técnico de
Perforaciones del Departamento General de Irrigacion (Resolucion 229/94).

El Contratista debera proveer e instalar, sin que ello signifigue el reconocimiento de
adicionales, todos aquellos materiales, elementos y accesorios, aun los no mencionados
en este pliego, para que la obra quede completamente terminada, encuadrada en la
reglamentacion vigente y cumpla satisfactoriamente su fin.

Articulo 22: Multas: El importe que resulte de la eventual aplicacion de muitas
sera deducido del certificado de obra a confeccionarse o del fondeo de garantia o cualquier
otro pago a favor del Contratista.

Articulo 23: Inspeccidn: Todos los trabajos seran supervisados por la inspeccion
que designe el D.G.l. debiendo el contratista facilitarle todos los elementos y materiales
de medicidn necesarios para el correcto control y medicion de los trabajos que se

realicen.
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MEDICION Y FORMA DE PAGO:
ITEM N° DETALLE UNIDAD
1 Movilizacion de equipo y fransporte gl
2 Perforacion exploratoria 98 % ml
3 Perfilaje eléctrico al
4 Ensanche progresivo hasta @17 %" il
5 Provisién y colocacién de cafieria lisa de acero 212" mi
6 Provision y colocacion de filtros de acero galvanizado @12" | mi
7 Engravado gl
8 | Anclaje en superficie con perfiles de acero gf
9 Lavado con jet hidraulico gl
10 | Desarrollo con bomba auxiliar gl
11 | Ensayo escalonado de pozo (6hs) gl
12 [ Provisién de bomba gl
13 | Instalacion de bomba gl
14 | Instalacion Eléctrica gl

En los precios fijados para cada uno de los items detallados en la presente medicién y
forma de pago, estan incluidos la provision, transporte, construccion, montaje, ensayos de
materiales, tramites ante entes estatales y privados que requiera la obra, prueba y puesta
en servicio de todos los elementos eléctricos y mecanicos para el correcto funciohamiento

de la obra.

Para cada uno de los items, se incluye en el precio contratado todos los elementos y
accesorios para que cada uno de ellos funcione correctamente de acuerdo al fin a que
estan destinados y en total coincidencia con los planos de proyecto y especificaciones

técnicas particulares.

Los trabajos motivo de esta documentacidon se realizaran de acuerdo a los siguientes
detalles:

ITEM 01- Movilizacion de equipo y transporte:
Incluye todos los trabajos detallados en las Especificaciones Generales de Orden Técnico

Art. 3y resto de fa documentacion.
Se computara y certificara en forma global.

ITEM 02 - Perforacién exploratoria @8 '2”:
Incluye todos los trabajos detallados en las Especificaciones Particulares de Orden

Técnico Art. 3, Art. 4 y resto de la documentacion.
Se computara y certificara por metro lineal.

ITEM 03 - Perfilaje Eléctrico:
Incluye todos los trabajos detallados en la Memoria Técnica y Especificaciones

Particulares de Orden Técnico Art. 7 y resto de la documentacion.
Se computara y certificara en forma global.

ITEM 04 - Ensanche progresivo hasta @17 2.

Incluye todos los trabajos detallados en las Especificaciones Particulares de Orden
Técnico Art. 8 y resto de la documentacion.

Obra: Construccion de una perforacién para refuerzo de dotacion del canal Bombal
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Se computara y certificara por metro lineal.

ITEM 05 - Provision y colocacion de caferia lisa de acero @12":

Incluye todos los trabajos detallados en la Memoria Técnica y Especificaciones
Particulares de Orden Técnico Art. 9, Art. 10 y resto de la documentacion.

Se computara y certificara por metro lineal.

ITEM 06 - Provision y colocacion de filtros de acero galvanizado @12":

incluye todos los trabajos detallados en la Memoria Técnica y Especificaciones
Particulares de Orden Técnico Art. 11 y resto de la documentacion.

Se computara y certificara por metro lineal.

ITEM 07 - Engravado:
Incluye todos los trabajos detallados en la Memoria Técnica y Especificaciones

Particulares de Orden Técnico Art. 14 y resto de la documentacion.
Se computara y certificara en forma global.

ITEM 08 — Anclaje en superficie con perfiles de acero:
Incluye todos los trabajos detallados en la Memoria Técnica y Especificaciones

Particulares de Orden Técnico Art. 12 y resto de la documentacion.
Se computara y certificara en forma global.

ITEM 09 - Lavado con jet hidraulico:
incluye todos los trabajos detallados en la Memoria Tecnica y Especificaciones

Particulares de Orden Técnico Art. 15 y resto de la documentacion.
Se computard y certificara en forma global.

ITEM 10 - Desarrollo con bomba auxiliar:
Incluye todos los trabajos detallados en la Memoria Técnica y Especificaciones

Particulares de Orden Técnico Art. 16 y resto de la documentacion.
Se computard y certificara en forma global.

ITEM 11 - Ensayo escalonado de pozo (6hs):
Incluye todos los trabajos detallados en la Memoria Técnica y Especificaciones

Particulares de Orden Técnico Art. 17 y resto de la documentacion.
Se computara y certificara en forma global.

ITEM 12 — Provisién de Bomba:
Incluye todos los trabajos detallados en las Especificaciones Particulares de Orden

Técnico Art. 18 y resto de la documentacion.
Se computara y certificara en forma global.

ITEM 13 - Instalaciéon de Bomba:
Incluye todos los trabajos detallados en la Memoria Técnica y Especificaciones

Particulares de Orden Técnico Art. 19 y resto de |la documentacion.

Se computara y certificara en forma globatl.

ITEM 13 - Instalacién Eléctrica:

Incluye todos los trabajos detallados en la Memoria Técnica y Especificaciones

Particulares de Orden Técnico Art. 20 y resto de la documentacion.
Se computara y certificara en forma global.

QObra: Construccidn de una perforacion para refuerzo de doetacion del canal Bombal
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ANEXO V

FORMULARIOS A PRESENTAR

FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS -
EMPRESARIALES (CAT)

FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS -
FINANCIEROS (ICF)

FORMULARIO FEQ — EQUIPO MINIMO GENERAL

FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE

FORMULARIO PCNe... - PERSONAL ESPECIFICO

FORMULARIO - SOLICITUD DE ADMISION

FORMULARIO ~OFERTA

PLANILLA OFICIAL DE PROPUESTA

ANALISIS DE PRECIOS TIPO

Obra: Construccion de una perforacion para refuerzo de dotacion del canal Bombal
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FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS -

EMPRESARIALES (CAT)

Nombre Oferente o Socio en caso de U.T.E.

Denominacién Social en caso de Unidn Transitoria de Empresas (U.T.E)

Nombre de cada socio que participa en la U.T.E.

Porcentaje de participacion

%

1)
2)

%

3)

%

Nombre del Representante Legal autorizada del Oferente, Consorcic o U.T.E.

Nambre:

10.2.1 a)

Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para
ejecutar obras del tipo de las que se licitan (Monto Anualizado)

Designacion de UNA {1} Obra de
Monto Anualizado Minimo de
$7.000.000 ejecutada en los ditimos
CINCO (5) afios

Obra:

Importe:

Funcion que cumple en el contrato
(En caso de ser socio de una U.T.E.
o Subcontratista, indique la
participacion en el monto total del
contrato)

ol

Subcontratista

1 il
Contratista Socio

UTE (indicar el % de

participacién)

Contratista principal .
(indicar el % de
participacion)

Nombre del Contratante:

Direccidn:

Fecha de Firma de Contrato y Fecha
de Recepcién Provisoria

-
~

10.2.1 b}

Aniecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para
ejecutar obras del tipo de las que se licitan (Especialidad
Similar)

Requisito: acreditar UNA {1} obras de
perforacion cuya profundidad sea mayor
a los 50 m gue cuente con Recepcion
Definitiva dentro de los Gltimos 5 afios

OCbra: Construccién de una perforacion para refuerzo de dotacién del canal Bombal
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Objeto y Descripcion de la obra simitar

fd
Funcién que cumple en el contrato (En ] i -
caso de ser socio de vna UT.E. o »n Contratista Socic U.T.E. Subcontratista
Subcontratista, indique fa participacion | conrratista principal (indicar el % de (indicar el % de
en el monto totai def contrato) participacion) panticipacion)

Nombre del Contratante:

Direccion:
Fecha de Firma de Contrato / /
Fecha de Recepcion Definitiva / /

[completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada sacio de ta U.T.E. para cada Obra declarada)
Jadjuntar documentacion respaldatoria de la Obra similar declarada]

Firma Represeniante Legal Firma Representante Técnico

Obra: Construccion de una perforacion para refuerzo de dotacion del canal Bombal
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FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS -
FINANCIEROS (ICF)

INFORMACION CONTABLE Afio 10 L Afo 2 ... Afio3 ...

Activo total (AT)

Pasivo total (PT)

Patrimonio neta (PN)

Activo corriente (AC)

Pasivo corriente (PC)

Bienes de Cambio (BC)

INDICADORES FINANCIEROS Afio 1 ... Afo 20 ... Afo 3 ...

SOLVENCIA:

LIQUIDEZ CORRIENTE:

PRUEBA ACIDA:

ENDEUDAMIENTO:

completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U T E\]

Nota 1: Adjuntar en ta Oferta copia de los Ultimos 2 (dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados (balances
generales, con inclusion de todas las notas y extractos de ingresos} para los afios arriba estipulados, los
cuales deberan cumplir las siguientes condiciones:

Los importes de la Informacion Contable deben estar expresadosen miles, equivalente en $

Los Balances deben reflgjar [a situacion financiera del Licitante o de cada socio de una UTE.

Los balances deben estar auditados por un contador plblico matriculado y certificado por Consejo
Profesional de Ciencias Economicas o por la autoridad de control u otro organismo competente del pais en
que se hubieren presentado o por la autoridad de control u ofro organismo competente del pais en que se
hubieren presentado.

Los balances deben estar completos, inciuidas todas las notas a los estados financieros

Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en ndmeros o valores decimales

Firma Representante Legal Firma Representante Tecnico

Obra: Construccion de una perforacion para refuerzo de dotacion del canal Bombal




FORMULARIO FEQ - EQUIPO MINIMO GENERAL

2%~ SUBDEUEG. DF ABLASE
BEL R0 DIAMANTE

El Oferente proporcionara la informacién adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para

cumnplir los requisitos refativos al equipo minimo enumerado en el Art. 18°, ANEXO Ii - CONDICIONES
PARTICULARES DE CARACTER LEGAL.

No.

Tipo de Equipo y Caracteristicas

Cant

Fuente
{Propio/Alquilado)

Informacién

Ano fab. | Estado

EQUIPO DE PERFORACION DE SISTEMA
ROTATIVO DE 100m MINIMO

TANQUE DE AGUA SOBRE RUEDAS CON
CAPACIDAD DE 10.0000.

HERRAMIENTAS MENORES PARA OBRA
DE PERFORACION.

El Licitante debera proporcionar Gnicamente los detalles solicitados en ta presente planilia a efectos
de la afectacién del equipo propio o alguilade a iz Obra, el estadoe y afio de fabricacion del mismo. El
equipo de propiedad de la empresa o alquilado podra ser de caracteristicas similares a las exigidas.

En caso de ser requerido, el oferente debera acreditar en forma fehaciente la propiedad de los
equipos propuestos en la oferta mediante la presentacion de titulos de propiedad {para el caso de
bienes registrables) o certificados contables o comprobantes de compra (o copia autenticado de los

mismos) para bienes de uso segln corresponda.

Para el caso en que la tenencia de los equipos fuera en caracter de alquiler, se deberd acompariar
el compromiso formal de alquiler pertinente que acredite fehacientemente tal circunstancia.

Firma Representante Legal

Firma Representante Técnico

Obra: Construccién de una perforacion para refuerzo de dotacién del canal Bombal
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FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE

i o5 Oferentes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para
cumplir los requisitos que se sefialan en ARTICULO 21° - PERSONAL CLAVE. La informacién sobre su
experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato,

ademas de adjuntar et Curriculum Vitae.
El Oferente debera demostrar que cuenta con el personat para los cargos clave que cumple ios siguientes

requisitos:
Experiencia Exp e{;’:::;:ta en
No. Cargo Titulo Habilifante Total en o
~ similares
Obras {anos) (afios)
Representante | Ingenierc de Petroleos, Licenciado en 10 5
1 | Tecnico Geologia.
Ingeniero de Petréleos, Licenciado en
2 | Jefe de Obra Geologia, Técnico Superior en Petrdleo 5 2
o Técnico Hidraulico.

El Oferente debera proporcionar los datos detallados sobre et personal propuesto' y su experiencia, en los
formularios PERSONAL para cada persenal propuesto.

1. Cargo. REPRESENTANTE TECNICO
Nombre:
2. Cargo: JEFE DE OBRA
Nombre:
Firma Representante Legai Firma Representante Técnico

Obra: Construccién de una perforacion para refuerzo de dotacion del canal Bomba!
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FORMULARIO FPCN®... - PERSONAL ESPECIFICO
Nombre del Oferente
Cargo
informacion | Nombre: Eecha de nacimiento
personal Nacionalidad:

Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo

Direccion del Empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial de

personal}
Fax Direccion electronica
Cargo actual Afios con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional de los Gftimos 10 afios, en orden cronologico inverso.

Indigue experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde Hasta Compafiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial
relevante
Firma Representante Legal Firma Representante Técnico

Obra: Construccion de una perforacién para refuerzo de dotacion del canal Bombai
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FORMULAR!O - SOLICITUD DE ADMISION
Mendoza de de 2023

AL SENOR SUPERINTENDENTE DEL .
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
PROVINCIA DE MENDOZA

Los gue suscriben, (LE, DNI ¢ LC)

en su caréacter de de la
solicitan su admisién en la Licitacidn Publica, para ctorgar la

obra “CONSTRUCCION DE UNA PERFORACION PARA REFUERZO DE DOTACION DEL CANAL
BOMBAL", manifestando nuestra expresa decision de participar en la citada abra, a cuyo efecto fijamos

domicilios:

Real en calle N° , de la tocalidad de
, CP , Departamento ,

Provincia de . Teléfono N°

e - mail .

Legal en calle N° , de la Localidad de , CP 5500,

Departamento Capital, Provincia de Mendoza, Teléfono N° , Fax N° -

mait .

Electrénico en cuenta de correo electrénico , donde seran validas toedas las

notificaciones.
En caracter de declaracion jurada dejamos constancia gue los solicitantes no nos encontramos inhabititados

para contratar con el Departamento General de Irrigacion y el Estado Provincial. Asimismo manifestamos
nuestra expresa aceptacion de todas las reglas y clausulas de Pliegos de Condiciones Generales y
Particulares, los que declaramos conocer aceptando la totalidad de su contenido. Aceptamos también los
anexos, circulares y notas aclaratorias, de plena conformidad, las que adjuntamos debidamente firmados en
todas sus fojas.

Par otra parte, declaramos haber designado Representante Legal/Apoderado a:

Adjuntamos también toda la documentacion requerida.
Ademas, declaramos y aceptamos que para cualquier cuestion administrativa o judicial gue se suscite, se

aceptard la jurisdiccion de los tribunales ordinarios de la Provincia de Mendoza, haciendo expresa renuncia
al fuero federal y a cualquier otro que con posterioridad af Acto de licitacion se creara 6 nos pudiera

corresponder por distinta vecindad ¢ extranjeria.
Se declara también, en caracter de declaracién jurada, que se conoce el conocer el lugar y {as condiciones

en gue se realizara la obra.

Firmas y aclaraciones:

Obra: Construccion de una perforacion para refuerzo de dotacién del canal Bombal
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FORMULARIO — OFERTA

OBRA: CONSTRUCCION DE UNA PERFORACION PARA REFUERZO DE DOTACION DEL CANAL
BOMBAL.-

Mendoza de de 2023

AL SENOR SUPERINTENDENTE DEL )
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
PROVINCIA DE MENDOZA
ElLos que suscribe/n )
en representacion de , con domicifio:

» Real en calle N*® . de la Localidad de

, CP ., Departamento
Provincia de . Teléfono N°
s Legal en calle N® , de la Localidad de . CP 5500,

Departamento Capital, Provincia de Mendoza, Teléfono N°

¢ Electronico en cuenta de correo electrénico
manifiesta que, habiendo examinado el terrenc, los planos, pliegos de condiciones y especificaciones,
relativos a la obra del epigrafe, se compromete a efectuar los trabajos en un tode de acuerde a los
documentos, mencionados conforme al detalle y preciocs gue se consignan en la planila de propuesta

adjunta.-
La propuesta, cuyo importe total asciende a PESOS
(% ), a traves del sistema de

contratacion denominado por PRECIOS UNITARIOS.-

NOTA: Queda expresamente establecido que: 1° Que tratandose de una propuesta para contratar las Obras
por PRECIOS UNITARIOS, son cifras vélidas los precios unitarios consignados. 2° Que tratandose de una
propuesta para contratar las obras por UNIDAD DE MEDIDA es cifra valida el importe total consignado en
ella. Si fuese erronea la suma de los importes de los items, se tendra por importe contractual de cada item
la cantidad que resulte iuego de prorratear entre elios la diferencia existente entre la correcta y el importe
total propuesto. A los efectos de fa certificacién de pago, se considerard que cada ltem es fambién
propuesto por ajuste alzado.-

El DGI considera que ef oferente se encuentra debidamente notificado con la remision de la cédula por via
electrénica o cuando habiéndose constituido el notificador mas de una vez en el domicilio denunciado por la
empresa, sin ser atendido por persona alguna se deje un ejemplar de la misma en la puerta.

Asi mismo se hace renuncia al fuero federal y/o a cualquier otro que pudiera corresponder

sometiéndose a los tribunales ordinarios de la Ciudad de Mendoza.

Firma del o de los proponentes

Aclaracion de firma sin abreviaturas.

Obra: Construccion de una perforacién para refuerzo de dotacién del canal Bombal
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Bk~ SUBDELES. OF AGLIAS
BEL RI0 DIAMANTE

OBRA: CONSTRUCCION DE UNA PERFORACION PARA REFUERZO DE DOTACION DEL CANAL

BOMBAL.-
TEM N° DETALLE UNIDAD | CANTIDAD | FRH0. | iMPORTE
1 Movilizacidn de equipa y transporte gl 100%
2 Perforacién exploratoria @8 15" mi 75
3 Perfilaje eléctrico gl 100%
4 Ensanche progresivo hasta @17 %" ml 75
5 Provision y colocacién de cafieria fisa de acero @12" mi 45
6 Provision y colocacién de filfros de acero galvanizado @12" ml 30
7 Engravado gl 100%
3 Anclaje en superficie con perfiles de acero gl 100%
8 Lavado con jet hidraulico gl 100%
10 | Desarrollo con bomba auxiliar dl 1060%
1 Ensayo escalonado de pozo (6hs) gl 100%
12 | Provision de bomba gl 100%
13 | Instalacion de bomba gl 100%
14 | Instalacion Eiéctrica gt 100%

Monto a la licitar ($)

Obra: Construccion de una perforacion para refuerza de datacion del canal Bombal
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ANALISIS DE PRECIOS TIPO

Analisis de precios
Item: Unidad:

Designacidn:
PROYECTO:

4
Pa rc;alC i

D Costo Directo (A+B+C)

£ Gastos Generales e indirectos %deD

F Subtotal {D+E}

G Gastos Financieros % de Subtotal F

H Subtotal {F+G)

] Beneficios % de Subtotal H

J COSTO TOTAL DEL TRABAIO {H+1)

K tngresos Brutos % de Subtotat

L VA % de Subtotal )

Obra: Construccion de una perforacion para refuerzo de dotacion del canal Bombal




