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ANEXO IMPORTANTE

La presente constituye una obra de riesgo minero, por lo que tentativamente se pretende
extraer agua en cantidad y calidad, acorde a los valores que existen en la zona donde se
emplazara el pozo proyectado.
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OBJETO
La presente obra tiene por objeto la construccion de una perforaciéon para refuerzo de la

dotacién del canal Cuadro Bombal, correspondiente a la cuenca del Rio Diamante.

UBICACION
La parcela en la cual se realizara la perforacion objeto de esta obra se encuentra ubicada

sobre calle El Monte 817m al sur de ruta Provincial N°165, correspondiente a la propiedad
de Nomenclatura Catastral 17-2568076-6164945-0000-5 del plano N°17/78300 de la
Direccion Provincial de Catastro, en el paraje de Cuadro Bombal, distrito de Cuadro
Nacional departamento San Rafael.

BENEFICIOS
El caudal erogado permitira reforzar la dotacion de riego de aproximadamente 1.424ha,

cultivadas principalmente con frutales.

EJECUCION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS
Los trabajos para realizar la construccion de la perforacion deben ejecutarse

cuidadosamente, aplicando las técnicas del buen arte ingenieril, de acuerdo a la
Resolucion 229/94 del H.T.A.

Durante el desarrollo de la obra, se deben efectuar los controles necesarios para
garantizar la aplicacién de estas técnicas y la realizacion de las maniobras, de manera tal
que se logre alumbrar agua.

ETAPAS
Se ha previsto la realizacion de la obra en una sola etapa de SESENTA (60) dias corridos.

Obra: Construccion de una perforacion para refuerzo de dotacion del canal Bombal
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MEMORIATECNICA

El plan de trabajo que se ha previsto para captar el agua subterranea consta de los

siguientes pasos:
1. Perforacién exploratoria con un didmetro de corte de 8” ¥z hasta una profundidad
tentativa de 75 m.
2. Realizacion de un perfilaje eléctrico de cuya interpretacion se desprendera la
ubicacion de los filtros como asimismo el estrato impermeable para fijacion de la
lechada de cemento, en caso de que exista y se decida cementar.
3. Se realizara el ensanche progresivo para llegar a un didametro de corte de 177,
hasta una profundidad a determinar de acuerdo a los resultados del perfilaje eléctrico.
4. Entubacion: La caferia a utilizarse para la entubacion sera de acero SAE
1010/1040 con o sin costura, nueva, de diametro 12" y espesor 6.4mm.
5. Los filtros se colocaran en las profundidades que indique la interpretacion del
perfilaje eléctrico, el cual por otra parte debera estar en concordancia con las muestras
de terreno que se saquen durante el avance de la perforacion. En forma preliminar se
ha considerado la colocacién de 30m de filtro cuya ubicacién sera determinada en
funcién del estudio de perfilaje. El filtro sera construido en alambre de acero SAE 1010
galvanizado de 55/85 micrones, de ranura continua, de diametro igual al de la caferia
de entubacion y abertura a determinar en funcién de la granulometria de la capa a
explotar.
6. La formacioén del prefiltro artificial se efectuara colocando la grava con circulacion
en contracorriente de agua o inyeccion de muy baja densidad, o por otro método que
proponga el contratista y apruebe la inspeccion. El tamafio de la grava a emplear sera
seleccionado de acuerdo a la granulometria del acuifero.
7. Las tareas necesarias para terminar la construccion del pozo en si, las podriamos
resumir en a) Anclaje de cafierias, b) Lavado con Jet Hidraulico, ¢) Desarrollo y Ensayo
de Bombeo y d) Acondicionamiento de boca de pozo.
8. Del ensayo de bombeo se determinara el caudal y potencia de la bomba electro
sumergible a ser instala, y el disefio del consecuente tablero eléctrico de alimentacion.
9. Las tareas finales corresponderan a: a) Provision e instalacion de la bomba, b)
Construcciéon de pilastra de medicion y tablero eléctrico de comando de acuerdo a
requerimientos y reglamentacion de la empresa de distribucién de energia.

Obra: Construccion de una péffbfacibn paka" refdé'r'zérdé dotacién del canal Bombal
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VIDA UTIL

A partir del afio 1953 el Departamento General de Irrigacién sanciond la primera
normativa legal sobre aprovechamiento del agua subterranea en Mendoza, mediante la
Resolucion 451/53.
Dicha normativa establece los requerimientos legales, administrativos y técnicos
necesarios para la explotacién del recurso hidrico subterraneo en Mendoza, a objeto de
proteger una riqueza publica de existencia finita, resguardando asi mismo la inversién de
un tercero al realizar una obra de captacion subterranea.
Luego de la misma se inicié el registro de todas las perforaciones ya existentes en la
provincia, s6lo con los antecedentes que aportaban cada uno de los usuarios y a los
efectos se cred el Registro General de Perforaciones, registrandose todos los pozos por
orden de Distritos y Departamentos.
A partir de este Registro los pozos sb6lo se podian construir con la autorizacién del
Departamento General de Irrigacion, debiendo cumplir con la correspondiente
documentacién legal y caracteristicas técnicas, ser realizados por un profesional
habilitado a tal efecto como lo son los Geologos e Ingenieros de Petroleos, los cuales a su
vez son los responsables de la Direccién Técnica de la obra de perforacion. Una vez
terminada la obra, tienen como obligacion presentar un Informe Técnico Final de obra, en
el cual quedan volcados los parametros de la perforacion, tales como:

a) Ubicacién geografica.

b) Perfil litoldégico del terreno atravesado.

c) Profundidad de captacion.

d) Aptitud quimica del agua extraida.

e) Caracteristicas del equipo de extraccion.
A través de lo expuesto anteriormente se refleja la funcion del Poder de Policia que le
compete al Departamento General de Irrigacién.
Actualmente en la provincia existen unas 20.000 perforaciones registradas vy
administrativamente activas, de las cuales se estima que se encuentran operativas entre
10.000 (50%) y 12.000 (60%), aproximadamente.
En base a lo expuesto y a:

a) Estudios de antecedentes técnicos;

b) Estadisticas realizadas;

c) Monitoreos practicados;

Obra: Construccion de una perforacién para refuerzo de dotacion del canal Bombal
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Resulta estimar que la vida utii de una perforacion ejecutada para alumbrar agua

subterranea esta en el orden de los 25 a 30 afos.
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DOCUMENTOS DEL ESTUDIO

Se cuenta con antecedentes de perforaciones realizadas en los alrededores del lugar del
proyecto; se adjuntan copias de informes técnicos finales.

UBICACION PROYECTADA:
Calle El Monte s/n — Cuadro Nacional - San Rafael
Coordenadas: Latitud: 34°39'36.59"S / Longitud: 68°15'33.97"0

ANTECEDENTE DE PERFORACIONES CERCANAS:

Diam Prof Prof Nivel ‘ s il
Pozo X Y Eﬁiﬂggn Uso Entubado Bomba @ Final Estatico ?;L:;?h? Deg}ﬁ}slén
, L i il [pulg]  [mbbp]  [m]  [mbbp] il T
17/292 | 2569978 6165668 1961 arigola’ | © B VS BRI R RS0 s D
17/741 2568896 6165818 1970  agricola 10 26«1 40, ['c B¢ 190 | 10
17/781 | 2568476 6166171 1971 agricola 10 20 @ 41.78 45 180 @ 10
17/921 | 2565835 6166099 1972  agricola 8 20 40 | 25 150 | 6
17/934 | 2569101 6166362 1971 | agricola 10 23 | 248k | 180 14
17/1505 2566941 6167426 1978 | agricola | 12 24 | 493 25 400 10
17/1506 2566866 6167071 1978 ~agricola 12 | 24 | 4983 1 25 | 400 10
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DESCRIPCION DE LOS SEDIMENTOS A ATRAVESAR:
Los perfiles de perforacion de la zona muestran por debajo de la terraza aluvial moderna
(entre 5 y 20 metros dependiendo la zona) un paquete de conglomerados aluvionales
cuyo espesor oscila entre 40 y 50 metros los cuales son el objetivo de esta perforacion.
Son conglomerados de granulometria heterogénea con rodados grandes diseminados. El
material intersticial es arenoso y eventualmente, algunos niveles pueden aparecer
cementados aumentando su dureza y disminuyendo su permeabilidad. Existen delgadas
capas de arcillas que se entremezclan entre los conglomerados, descriptas como
lenticulares de poca expresion a nivel regional. Por debajo del paquete de conglomerados
se espera una disminucion del tamafio de grano y una pérdida de permeabilidad
considerable.

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

INTRODUCCION
La perforacion que nos ocupa se emplaza en la Cuenca del Rio Diamante, y servira

fundamentalmente para reforzar la dotacién del Canal Bombal donde, por la oferta
superficial y el valor de los cultivos, es absolutamente necesario un refuerzo
especificamente durante la época primaveral y estival.

ANTECEDENTES
En el Departamento General de Irrigacion se cuenta con antecedentes de perforaciones

realizadas con anterioridad en la zona. Durante la perforacién exploratoria se podra
obtener informacion acerca de la profundidad a la que se encuentra el nivel estatico, la
litologia de los mismos y las caracteristicas quimicas del agua.

VOLUMEN DEL ACUIFERO
Se puede estimar el volumen del acuifero en la cuenca sur (Rios Diamante y Atuel) en

200.000 hm? (considerar que el volumen total de la reserva para la provincia de Mendoza
se estima en 650.000 hm?3)'.

A los efectos de cuantificar el volumen extraido por este pozo, se plantea la siguiente

situacion:
Caudal a extraer (estimado) 300 m%h
Horas de funcionamiento por dia 15 hs (en baja)

I Fuente: Plan Director de Ordenamiento de Recursos Hidricos; Gob. de Mza.- Dpto. Gral. de Irrigacién-
Proyecto PNUD-FAO/ARG/00/008 (Septiembre de 2004).-

~ Obra: Construccion de una perforacion para refuerzo de dotacion del canal Bombal
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Dias de funcionamiento por mes 30 dias e
Meses de funcionamiento por afio Septiembre a Febrero
Volumen extraido por el pozo 0,81 hm®/aro

Considerando los valores sefialados, la erogacién de caudal del pozo representa tan solo
el 0,000405 % del acuifero.

Entonces, por todo lo expuesto en este punto se considera que el efecto desde el punto
de vista cuantitativo es minimo y perfectamente recuperable.

CALIDAD DEL AGUA

La calidad del agua a extraer, tomando en cuenta la calidad general del agua de este
acuifero, se considera apta para riego. Si se la compara con el agua superficial, es de
esperar que su calidad sea mejor.

TRABAJOS DE CAMPO
Los trabajos de campo no provocan un impacto severo en el suelo de la superficie

afectada; el material de extraccidon sera retirado del lugar, quedando el mismo en las
condiciones originales.

Luego de terminada la perforacién y habiéndose retirado el equipo perforador y los
elementos de trabajo, el suelo es perfectamente recuperable.

Zonalmente, la superficie de trabajo es tan limitada y localizada que no tiene significacion
alguna por el reducido tiempo de ejecucion.

De lo expuesto se puede considerar, por la caracteristica de la obra, un impacto
absolutamente temporario y perfectamente recuperable.

EFECTOS RESIDUALES
En algunos casos al preparar el fluido de perforacién se puede afectar, en ciertos y

determinados casos conocidos normalmente por quienes realizan este tipo de tareas, la
freatica.

Este efecto puede ser mitigado utilizando un elemento impermeable y evitar que parte de
la mezcla llegue a la freatica, por lo tanto se puede considerar que es un elemento
absolutamente puntual, con posibilidades de mitigarse totalmente vy, si la freatica esta a
una cota profunda, no se produce ningun efecto negativo.
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ANEXO |

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL

Al firmar la presente, el Oferente manifiesta expresamente la aceptacion de todas las
reglas y clausulas del ANEXO | - CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL
aprobado por resolucion N° 351 / 98 del H.T.A., el que se considera parte integrante de
los Documentos de Licitacion; y que se declara conocer aceptando la totalidad de su
contenido. Se aceptan también sus Modificatorias (Res. H.T.A. N° 208/03, N° 220/05,
642/05 y Res. Superintendencia N° 267/18), sus anexos, circulares y notas aclaratorias,
de plena conformidad.

El mismo podra consultarse y descargarse en la pagina web del Departamento General
de Irrigacion www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones

Son igualmente validas todas las consideraciones correspondientes a las Leyes
Provinciales de Obras Publicas N° 4416, de Contabilidad N° 8706 y a la Resolucidén
N° 164/06 del H.T.A.

~ Obra: Construccion de una p'efforracicjn péra refuerzo de dotacién del canal Bombal
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ANEXO II

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL
Articulo 1 - Objeto y Alcance de la Licitacién Publica

La presente Licitacién Publica, cuyo Comitente es el Departamento General de Irrigacion,
tiene por objeto la contratacién de la Obra: CONSTRUCCION DE UNA PERFORACION
PARA REFUERZO DEL CANAL BOMBAL.

Articulo 2 - Adquisicion y Consultas de la documentacién

Dicha documentaciéon podra ser adquirida en la DIRECCION DE INGENIERIA del
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION - Barcala Esq. Avda. Esparia, 1er Piso,
Mendoza.

Los Documentos de Licitaciéon incluyen la Memoria Descriptiva, Pliegos de Condiciones
Generales de Caracter Legal y de Orden Técnico, Condiciones Particulares de Caracter
Legal y Especificaciones Técnicas Particulares, Planilla de Computo Métrico.

La documentacién se podra consultar en la Direccion de Gestidon Hidrica
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION - Barcala Esq. Avda. Espafia, primer piso,
Ciudad de Mendoza Provincia de Mendoza, de lunes a viernes de 8:30 hs a 13:00hs, o en
la pagina web del Departamento General de Irrigacion
www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.

Los oferentes que deseen presentarse en la Licitacion Publica deberan descargar sin
costo alguno e imprimir la documentacion desde la pagina web
www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones, la que formara parte de la oferta que presente el
oferente en la Licitacion Publica, con excepcion de los Pliegos de Condiciones Generales
cuyo contenido se declara aceptar y conocer, no siendo necesaria su presentacion en la
documentacion de oferta.

El Departamento General de Irrigacion publicara en su pagina web todas las consultas,
respuestas, modificaciones y agregados a los documentos de licitacién de conformidad
con lo establecido en el ANEXO | - CONDICIONES GENERALES DE CARACTER
LEGAL- Articulo 10°: CONSULTAS — MODIFICACIONES — AGREGADOS, sin revelar la
identidad del proponente que formuld las consultas, las que seran comunicadas en la
pagina web con anticipacibn minima de dos (2) dias habiles previos a la fecha de

Obra: Construccion de una perforacién para refuerzo de dotacién del canal Bombal
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Apertura, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados el informarse sobre su

existencia.

Articulo 3 - Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial de la obra licitada asciende a la suma de pesos: Ciento noventa y

dos millones ochocientos ochenta y seis mil seiscientos veinte y cinco
($192.886.625,00).

Articulo 4 - Sistema de contratacion

Conforme lo previsto en la Ley N° 4.416 de Obras Publicas, se establece que la obra se
contratara por la modalidad de PRECIOS UNITARIOS (Unidad de Medida), autorizado
en el Capitulo Ill, Articulo 15 y su Decreto Reglamentario.

La Planilla de Propuesta y la Propuesta deberan ser llenadas y presentadas por el
oferente aplicando sus precios unitarios a las cantidades de obra indicadas en dicha
Planilla, obteniéndose de ese modo el Monto de la Oferta o Presupuesto.

Los oferentes junto con la Propuesta y la Planilla de propuesta, en el Sobre N° 2, deberan
presentar los analisis de precios correspondientes a cada Item cotizado, dichos analisis
de precios deberan ajustarse a los modelos que acompanan al presente pliego.

Las ofertas deberan presentarse en moneda de Curso Legal y Forzoso de la Republica
Argentina (PESOS ARGENTINOS).

La Administracién se reserva el derecho de adjudicar, y los oferentes asi lo aceptan,
cualquiera de las OFERTAS cotizadas.

Articulo 5 - Recepcion y apertura de las ofertas

Las propuestas deberan dirigirse al DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION -

Barcala 202 esq. Avda. Espaiia, Ciudad de Mendoza.

La apertura del Sobre N° 1 se realizara luego de recibidos los sobres/ paquetes, el dia
hasta las horas en el DEPARTAMENTO

GENERAL DE IRRIGACION - Barcala esq. Avda. Espafia, Mendoza.

Articulo 6 - Alternativas y variantes

Para la presente Licitacion Publica los oferentes NO podran presentar Ofertas alternativas
ni variantes técnicas.

~ Obra: Construccién de una perforacion para refuerzo de dotacion del canal Bombal
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Articulo 7 - Anticipos

En la presente Obra Sl se prevé un anticipo financiero.

El importe de este no resultara mayor al VEINTE POR CIENTO (20 %) del Monto de
Contrato de Obra. El Certificado de Anticipo Financiero podra ser reclamado a partir de la
fecha en que el Contrato de Obra se encuentre firmado y sellado y el Contratista haya
presentado la Garantia de Anticipo Financiero. El mismo se pagara a mas tardar 10 dias
de su fecha de emision. Sera descontado de los sucesivos certificados de obra en la
misma proporcion.

El contratista debera afianzar este anticipo mediante una péliza de Caucién por el monto
del anticipo, expedida por una compafia aseguradora que cumpla con las siguientes
condiciones: Garantia Bancaria, Carta de Credito irrevocable o Pdliza de Seguro de
Caucion por el CIEN POR CIENTO (100%) del importe del anticipo. Dicha garantia
permanecera en vigencia hasta que se haya reembolsado el anticipo y su monto podra
ser deducido progresivamente conforme a los reembolsos que haga el contratista.

Articulo 8 - Plazo de Ejecucion

La Obra Licitada debera ejecutarse en un plazo de SESENTA DIAS CORRIDOS (60
dias). El mismo se contara a partir de la fecha del Acta de Replanteo y se extendera hasta
la fecha del Acta de Finalizacién de los trabajos, siendo de aplicacién al respecto las
disposiciones atinentes del Capitulo Xl de la Ley N° 4.416 y de los Articulos N° 30 y 31 del
Decreto Reglamentario N° 313/81.

No se consideraran como causales de ampliacion de plazo, las lluvias y/o heladas que
ocurrieran durante ese lapso.

En todos los [tem se exigira una ejecucién acumulada semanal que esté de acuerdo con
el plan de trabajos aprobado y que como minimo debe corresponder a la hipotesis de
avance lineal. No siendo aceptable ningun tipo de retraso, salvo justificacion satisfactoria
y a solo juicio del Departamento General de Irrigacion.-

Epoca de ejecucioén: Cualquier época del afio.

" Obra: Construccién de una perforacion para refuerzo de dotacion del canal Bombal
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Articulo 9 - Depésitos de garantias

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra ser constituida en cualquiera de las
formas previstas en el Articulo 28° del Pliego de Condiciones Generales de Caracter
Legal, y no debera ser inferior al 1% (UNO POR CIENTO) del Presupuesto Oficial.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de una U.T.E. debera ser emitida en nombre
de la U.T.E. que presenta la Oferta. Si dicha U.T.E. no ha sido legalmente constituida en
el momento de presentar la Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera
estar en nombre de todos los futuros socios de la U.T.E.

La garantia debera tener vigencia y validez hasta el término del plazo de mantenimiento
de Oferta. La misma se debera constituir a favor del Departamento General de Irrigacion,
en alguna de las siguientes formas:

a) Dinero en efectivo, mediante depdsito en pesos o dblares estadounidenses en el Banco
Nacion a cuyo efecto se acreditara el depdsito en la cuenta que oportunamente se
indicara, o bien se entregara un certificado de depésito a Plazo Fijo a nombre de la
Tesoreria del Departamento General de Irrigacion. Los intereses sobre el monto de la
garantia exigida, en este caso formaran parte de la misma.

b) Fianza bancaria, o de entidad autorizada por el Banco Central de la Republica
Argentina, o fianza comercial de personas o empresas con reconocida o acreditada
solvencia en relacion al monto de la inversion comprometida, mediante el correspondiente
documento afianzando al postulante, emitido en caracter de fiador liso y llano y principal
pagador con renuncia a los beneficios de division y exclusién y a toda interpretacion
previa al deudor principal, en los términos del articulo 1584 del Cédigo Civil y Comercial
de la Nacion.

c) Péliza de Seguro de Caucién, extendida por entidad aseguradora de reconocida
solvencia.

En caso de constitucion de la Garantia segun b) o ¢) se cumplira con lo siguiente:

El texto de la fianza y pdliza de Seguro de Caucién debera indicar la identificacion del
presente concurso, el beneficiario (Tesoreria del Departamento General de irrigacion) y el
plazo de duracién, que en ningln caso sera inferior al periodo exigido para el
mantenimiento de la oferta, incluido el término de prérroga automatica alli establecido. Las
firmas de los representantes legales del fiador deberan hallarse certificadas por Escribano
Publico, con la correspondiente legalizacion, el que certificara a si mismo la atribucion de
los firmantes para otorgar la fianza.

Obra: Construccién de una perforacion para refuerzo de dotacion del canal Bombal
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Sin perjuicio de lo anterior, la flanza debera cumplir las condiciones basicas previasgnmer.w-
Articulo 9 del Decreto N° 313/81 y modificatorias, reglamentarios del Decreto Ley N° 4416.
El texto de la fianza y el fiador deberan ser previamente aceptados por el Departamento
General de Irrigacién, a cuyo efecto debera aprobar el texto con los documentos que las
instrumenten y con las instituciones y personas que las otorguen.
Una vez constituida la fianza bancaria o poéliza de seguro de caucién, debera ser
depositada en la Tesoreria de la Sede Central del Departamento General de Irrigacién por
la cual se emitira un Boleto de Ingresos Varios con los datos de esta.
El Boleto de Ingresos Varios (Constancia de Depodsito de Garantia de Oferta) debera
entregarse en original con la Documentacion presentada en el Acto Licitatorio
adjunto a una copia de la Fianza Bancaria o Pdliza de Seguro de Caucion
depositada. (DPTO. Certificaciones - TEL 54 261 4234000 int. 265)

Articulo 10 - Evaluacion y seleccion de la propuesta
10.1 Evaluacion de ofertas

Para poder ofertar, las Empresas perforadoras deberan estar registradas en el Registro
de Empresas Perforadoras del Departamento General de Irrigacion.

Se regira por el Sistema de doble sobre, con presentacién conjunta y apertura simultanea
en el acto licitatorio. Posteriormente la Comision de Preadjudicacion analizara todas las
ofertas y elaborara un dictamen estableciéndose un orden de méritos segun el monto
ofrecido en las propuestas por cada una de ellas en orden creciente (de menor a mayor),
recomendando la adjudicacion a la Oferta de menor valor del oferente que resulte
admisible y que cumpla con todos los requisitos.

10.2 Criterios de Seleccion

10 .2.1. Calificacion de antecedentes Técnico — Empresariales (CAT)

El Oferente debera cumplir con los requisitos exigidos en los puntos a), b), c), d) y e) para
su calificacion.

Se admite que el Oferente, en el caso de presentarse como consorcios o UTE (Unién
Transitoria de Empresas), sume las cantidades correspondientes a cada uno de los
integrantes de la Asociacion a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos
minimos exigidos.
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Se permitira declarar hasta 1 (UNA) Obra por Oferente para demostrar el cumplimientonge

cada requisito a). En caso de que el Oferente sea una UTE, se permitira que cada
integrante presente hasta 1 (UNA) Obra para el cumplimiento de cada requisito,
admitiéndose el cumplimiento del requisito solamente por los antecedentes de un sélo
socio o por la suma de los antecedentes presentados por cada uno.

a) Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar obras del
tipo de la que se licita. (Monto Anualizado)

Requisito Minimo Exigido: Haber ejecutado UNA (1) Obra por un Monto Anualizado
Minimo de $100.000.000,00 (PESOS CIEN MILLONES), que cuente con Recepcion
Provisoria aprobada dentro de los ultimos CINCO (5) afios al mes anterior al de la fecha
de la presentacion de la Oferta. La Obra para cumplir el requisito sera la declarada en el
FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS -
EMPRESARIALES (CAT), no permiti€ndose declarar otra obra con posterioridad al Acto
de Apertura.

b) Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar obras del
tipo de la que se licita. (Especialidad similar)

Minimo Exigido: Una (1) Obras similares en los ultimos cinco (05) afios acorde al requisito
de Especialidad Similar, donde se pueda acreditar el cumplimiento de los requisitos
minimos exigidos.

Las Obras declaradas para dar cumplimiento al minimo exigido deben contar con
Recepcion Definitiva aprobada dentro de los ultimos CINCO (5) afios al mes anterior al de
la fecha de la presentacion de la Oferta.

La especialidad se evaluara para las obras declaradas por el Oferente y que hayan sido
ejecutadas como Contratista Principal, Contratista Socio en UTE (segin porcentaje
particion) 6 Subcontratista, declaradas en el FORMULARIO — ESPECIALIDAD SIMILAR.
Los requisitos de Especialidad Similar a verificar son:

En general, se consideraran obras similares aquellas cuyo objeto, profundidad, técnicas
constructivas y ubicacion resulten de caracteristicas afines a las de la obra licitada. Las
perforaciones presentadas como antecedentes deberan tener una profundidad mayor a
los 50 (cincuenta) metros.
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Las obras se deberan declarar en el FORMULARIO FCAT - CALIFICACIOl\Tn
ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES (CAT).

c) Equipo total disponible por la empresa:

Minimo Exigido: El Oferente debera cumplir con la presentacién del FEQ — EQUIPO
MINIMO EXIGIDO a efectos de su calificacion de conformidad con el ARTICULO
18°:EQUIPO MINIMO del Pliego Condiciones Particulares. El oferente debera presentar
toda la informacion adecuada para demostrar claramente los datos declarados en los
formularios.

En caso de UTE, se considerara la presentacion del equipo propuesto especifico por cada
integrante para cumplir con el requisito total del Oferente, no exigiéndose minimos
requeridos para cada socio

d) Antigiiedad de la Empresa y continuidad en su actividad:

Requisito Exigido: El Oferente 6 cada socio en caso de U.T.E., deberan acreditar una
antigiedad en el rubro de la Perforacion no menor de CINCO (5) afios acreditados
mediante la presentacion de la Constancia de Inscripcién en el Registro Publico de
Comercio de la Jurisdiccién que corresponda al domicilio de la sociedad o norma estatal
que autorice su funcionamiento y para el caso de Sociedades extranjeras se acreditara
mediante el certificado emanado de la autoridad de control u otro organismo competente
del pais en que se hubieren constituido, que acredite su existencia como personas
juridicas.

Junto con la Oferta, el Oferente presentara los siguientes documentos adicionales a los
solicitados en el Anexo | — Pliego de Condiciones Generales:

e Nombre de los Representantes Legales que estén facultados para contratar en
nombre de la empresa o asociacion y autorizados para formular la oferta y
documentacion que respalde su designacion.

e Copias del contrato social de la Empresa y acta de designacidén de autoridades. La
duracion de la sociedad debera alcanzar hasta el término del periodo de
responsabilidad por defectos (plazo de garantia y conservacion) de la obra.

e Las Ofertas presentadas por una U.T.E. deberan acompanar el Contrato de U.T.E.
en instrumento privado con firmas certificadas por escribano publico o en
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instrumento puablico con los requisitos determinados en el Art. 378 de la ley 19'.?5%,

de conformidad con las disposiciones del Cédigo de Comercio, Ley N° 19550 y Ley
N° 8523 y las exigencias de pliegos respecto de las responsabilidades de las
Empresas que la constituyen, suscriptas por los representantes de las mismas, con
copia, en su caso, de los instrumentos societarios que autorizan la conformacién de
la U.T.E. EIl oferente presentara el Contrato de U.T.E. y copia del Formulario y
fecha de presentacion de tramite en la Direccién de Personas Juridicas de la
Provincia de Mendoza.

e Los oferentes deberan presentar Constancia de Inscripcion en los Impuestos
Nacionales y Provinciales y Sistema Unico de Seguridad Social. Nota de
aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de
MENDOZA, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal o cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se crease. Aceptacion de que, en el caso de ser
adjudicatario, fijara domicilio en la Provincia de MENDOZA, al cual se dirigiran
todas las notificaciones que se practiquen al contratista.

e Las empresas y sus Representantes Técnicos deberan presentar el Certificado de
Inscripcion y habilitacion del CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y
GEOLOGOS DE MENDOZA (COPING).

e Toda la documentacién antedicha debera presentarse en castellano, y ser foliada y
firmada por el Representante del Oferente.

e) Metodologia, Plan de Trabajos y Personal Clave:
Requisito Exigido: El Oferente debera cumplir con la presentacion de:
e METODOLOGIA DE TRABAJO exigida en Articulo 16° - Pliego Condiciones
Particulares
e PLAN DE TRABAJOS exigido en Articulo 17° - Pliego Condiciones Particulares
+ PERSONAL CLAVE exigido en Articulo 23° - Pliego Condiciones Particulares,
segun FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE.
Para su calificacion, el oferente debera cumplir con las exigencias particulares de cada
Articulo del Pliego de Condiciones Particulares para lograr el cumplimiento de la exigencia
general.
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f) Calificacién del Comportamiento de Contratistas de Obras Hidricas para eje::‘u't"ér
obras del tipo de las que se licitan:

La presente licitacion Sl admitird la participacion de Empresas sin Calificacion del
Comportamiento de Contratistas de Obras de Perforacion (construccion,
desarrollo/cegado, etc.).

Documentacion para determinar el cumplimiento de los requisitos:

El oferente para determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el inciso a) y b)
debera aportar la siguiente documentacién respaldatoria, a fin de justificar
fehacientemente la/s obrafs, segin corresponda y tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

. Para obras publicas: acto administrativo de adjudicacién, contrato sellado, actas
de inicio, de recepcién provisoria y definitiva, acto administrativo de adicionales y/o
supresiones, resoluciones de ampliacién de plazo, resoluciones de multas aplicadas,
ultimo certificado de obra, contratos de UTE, subcontratos si los hubiera y
documentacion complementaria.

o Para obras privadas: documentos respaldatorios que demuestren
fehacientemente la existencia de un contrato de obra y que retnan la informacion
necesaria para realizar la Calificacion de Antecedentes Técnicos-Empresariales
(CAT), monto del contrato, mes y afio basico, plazo de obra, especialidades,
adicionales y supresiones, fecha de entrega.

® Los subcontratos de obra publica seran considerados unicamente en aquellos
casos en que exista un contrato de obra publica, y para su reconocimiento se
presentara el instrumento administrativo correspondiente que acredite haber sido
autorizado como tal por el comitente; caso contrario se lo considerara como un
subcontrato privado. Para la aceptacién de los antecedentes como subcontratos
privados deberan presentar informacion especifica de los trabajos ejecutados y seran
procedentes siempre y cuando dichos documentos privados tengan una fecha cierta.
La fecha cierta sera la de su exhibicion judicial o en otra reparticion publica donde se
archive; la de su reconocimiento ante notario y dos testigos firmantes; la de su
transcripcién en un registro publico; y la del fallecimiento del suscriptor, o del que lo
redactd, o del que firmé en caracter de testigo.

~ Obra; Construccién de una "p'érforacio'h para refuerzo de dotacion del canal Bombal



.w!llllllii. AGUN
o La presentacién de facturas sera estudiada en cada caso por la Com.rsingnm
Evaluadora a fin de verificar si corresponde ser consideradas como comprobantes de
certificacion de obra.
@ No seran tomadas en consideracién para la determinacion de la CAT: prestacion
de mano de obra, presupuestos, cartas de intencién, subcontratos de subcontratos,
alquiler de equipos, venta de materiales, direccién técnica ni administracién.
o Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos
en pesos, la moneda en la que se presentara la informacion sera el doélar
estadounidense (USD). Dicha informacion sera convertida a pesos ($) de acuerdo al
siguiente valor de conversion: 1 délar (USD) = Cotizacién banco Nacion, tipo billete,

vendedor correspondiente a 7 dias anteriores a la fecha de apertura.
Determinacion del Monto Anualizado Minimo exigido en 10.2.1 a) CAT

Las Empresas declararan UNA (1) Obra de mayor monto ejecutada, que cuente con
Recepcion Definitiva, dentro de los ultimos CINCO (5) afios al mes anterior al de la
fecha de la presentacion de la Oferta, consignando:

a) Nomenclador de la naturaleza de la obra.
b) Denominacion de la obra segun contrato y breve descripcion.

c) Monto contractual a valores basicos de contrato con indicaciéon del mes y afio
al que el mismo corresponde: obras publicas mes anterior al de apertura de la
licitacién; obras privadas mes anterior al del contrato.

d) Monto de adicionales y supresiones, expresados a valores basicos de
contrato, con indicacion del mes y afio al que corresponden.

e) Plazo total real de ejecucién, incluyendo prérrogas aprobadas, indicando mes
y afio de iniciacion y terminacion.

Para el cumplimiento de los requisitos 10.2.1 a) Monto Anualizado se permitira
que el Licitante declare una misma Obra ejecutada o presente dos Obras
distintas para el cumplimiento de cada una de ellas declaradas en los
Formularios correspondientes.

El Monto Anualizado (Ma) resultante de la/s obra/s de las obras ejecutadas
declaradas como antecedente, se determinara mediante:
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Ma = (12/P1) x MC x To x FA , dénde:

e MC = Monto total de la/s obra/s, igual al monto contractual original, mas
adicionales, menos supresiones autorizados, a precios basicos (sin incluir
variaciones de precios).

e En caso de adicionales y/o supresiones, los mismos deberan también ser
referidos a valores basicos de contrato. En caso de permitir mas de una obra
los montos resultaran de la suma aritmética de los montos de obra declarada.

e 12=12 meses

e Pl = Plazo total de obra en meses (contractual mas prérrogas aprobadas). Si
este plazo es menor de doce (12) meses, para el cociente 12/Pl, se adoptara
como valor uno (1). En caso de permitir mas de una obra, el Monto anualizado
se determinara en periodo de doce (12) meses consecutivos de los ultimos
DIEZ (10) afios, considerados desde la fecha de apertura de las solicitudes,
coincidentes para todas las obras que cada Empresa presente.

¢ To = Coeficiente de afectacion por tipo de obra, segun la siguiente escala:

a) Obra publica To=1,00
b) Subcontrato de obra publica To=0,75
c) Obra privada To=0,50
d) Subcontrato de obra privada To=0,25

e FA = Factor de Actualizacion referido al afio del monto basico (mes de firma de
contrato), cuyos valores se detallan en la siguiente tabla:

Ao FA Ao FA
2024 1,00 2020 13,14
2023 ;11 2019 19,84
2022 6,17 2018 28,80
2021 9,16 2017 36,37

Fuente: DEIE-ICC Gran Mendoza (Base 1988=100)

10.2.2. Calificacion de los antecedentes Econémico - Financieros:

a) Capacidad Financiera
Requisito exigido: EI INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) debe resultar mayor o
igual a 1,00. Si arroja un valor menor que 1,00 no cumple el requisito y su oferta sera

rechazada.
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En cuanto a las UTE se tomara el indice para el grupo econémico que sera el consid;aﬁo
a efectos de la calificacion, dado que el conjunto de empresas responde solidariamente
ante la administracion.
Se considerara la suma del Capital de Trabajo (CT) declarado por cada socio para el
grupo econoémico (U.T.E.), no exigiéndose Capital de Trabajo minimos requeridos para
cada socio, a excepcion de que el CT declarado por cada socio debera ser positivo, caso
contrario invalidara la oferta de la U.T.E.
Finalmente calculamos el: INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) compuesto por
los términos:

INDICE DE CAPACIDAD o (CT+CB +CC +0,10x OC) S
FINANCIERA (PO - AF) x (30/PL) ¥

CT: Capital de Trabajo

CB: Crédito Bancario Disponible PO: Presupuesto Oficial
CC: Crédito Comercial Disponible AF:  Anticipo Financiero
OC: Obras a Certificar PL: Plazo de Obra

Los términos del ICF corresponden a:

e CT = Capital de Trabajo que surge del Ultimo ejercicio, debiendo ser positivo,

caso contrario invalidara la oferta, descontando la capacidad comprometida por la

empresa en otras obras en ejecucién o en proceso de adjudicacién segun Informe

Contable firmado por Contador Publico y Certificada su firma por Consejo

Profesional o entre respectivo similar que le corresponda.

Este término tiene por finalidad evitar inconvenientes de ejecucion por insolvencia,

se aplica para evitar la calificacion de empresas cuyos Activos se encuentran ya

comprometidos en compromisos de ejecucion de otras obras.

e CB = Crédito Bancario segun informaciéon relativa a las lineas de créditos

bancarios que tenga otorgadas el Oferente o sus Integrantes indicando: plazos,

entidades y montos autorizados, montos disponibles aln sin ocupar, tipo de

garantia ofrecida o bien que las garantiza.

e CC = Crédito Comercial disponible para la Obra que se licita exclusivamente.

e OC = Obras a certificar: Obras en ejecucion pendientes de cobro declaradas en
la oferta segun Informe Contable exigido para CT.
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e D = (PO-AF) x (30/PL) = El denominador del Calculo del ICF, correspondemgl

monto requerido de inversion mensual promedio en obra para que la empresa
pueda operar hasta el cobro del primer certificado. En caso de no requerir el
oferente el uso del Anticipo Financiero en la oferta, o no autorizarse en los Pliegos
el Importe de AF considerado sera nulo.

. El FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS -
FINANCIEROS (ICF) con el calculo de los indicadores financieros solicitados.

Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en nimeros o valores
decimales.

Estos indicadores se analizan en forma dinamica y al sélo efecto referencial sobre el
ultimo ejercicio econdmico anual cerrado y aprobado.

Activo Total
Pasivo Total

SOLVENCIA:

Activo Corriente

LIQUIDEZ CORRIENTE: . ;
Pasivo Corriente

Activo Corriente - Bienes de Cambio
Pasivo Corriente

PRUEBA ACIDA:

Pasivo Total
Patrimonio Neto

ENDEUDAMIENTO:

e Para su evaluacion, Cada Oferente o cada socio en caso de U.T.E. debera
presentar la siguiente documentacion en su Oferta:
Copia de los ultimos 2 (Dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados (balances
generales, con inclusion de todas las notas y extractos de ingresos), los cuales
deberan cumplir las siguientes condiciones:
o Los importes de la Informacion Contable deben estar expresados en miles,
equivalente en $.
o Los Balances deben reflejar la situacion financiera del Licitante o de cada
socio de una U.T.E.
o Los balances deben estar auditados por un contador publico matriculado y
certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas o por la
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autoridad de control u otro organismo competente del pais en que se

hubieren presentado.

o Los balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados
financieros.

o En caso de haber transcurrido mas de 6 meses entre la fecha de cierre del
ultimo balance y la fecha de la licitacion, el oferente debera presentar un
Balance de Corte adicional a los Dos balances ya presentados, a fin de
determinar las variaciones patrimoniales sufridas por la empresa durante
ese lapso de tiempo. El balance de corte debera presentar las mismas
formalidades que los balances anuales cerrados.

10.3. Criterio de Preadjudicacion

La adjudicacién se hara a la oferta que, habiendo cumplido con los criterios de seleccién,
resultare mas conveniente a juicio del Departamento General de Irrigacion.

Ante ofertas de igual o equivalente conveniencia técnica, financiera y econémica, tendran
preferencia las propuestas de empresas mendocinas que acrediten dar cumplimiento a los
requisitos en los art. 20 y 20 bis de la ley 4416, modificada por la Ley 7.038, en los
términos alli establecidos.

Articulo 11 - Depésito garantia de impugnaciones

La garantia que se debe presentar conjuntamente con las impugnaciones a que hace
referencia el Articulo N° 43 del Pliego de Condiciones Generales se realizara en Tesoreria
dependiente de la Direccion de Contabilidad y Finanzas, del Departamento General de
[rrigacién.

Articulo 12 - Libros de Obra

A la firma del Acta de Iniciacion, la Empresa Contratista debera proveer y entregar a la
Inspeccién los libros que a continuacion se detallan:
TRES LIBROS tipo 3004 N° 3 original y dos copias moviles segun el siguiente detalle:

e LIBRO DE ACTAS

e LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

¢ LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO (para la Empresa)
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Articulo 13 - Replanteo

El Contratista esta obligado a efectuar el replanteo dentro de los DOS (2) dias corridos a
partir de la fecha en que se notifique de la Resolucion de la Adjudicacién.

En la fecha del mismo se labrara el acta correspondiente aclarandose la ubicacion de los
puntos de replanteo de obra y la cantidad de forestales a erradicar para su posterior
replante.

De no iniciar la empresa contratista las tareas correspondientes, el Departamento General
de Irrigacién se reserva el derecho de adjudicar las obras a la oferta mas conveniente en
el siguiente puesto, de acuerdo al orden de mayor conveniencia dado por la comisién de
adjudicacion.

Articulo 14 - Periodo de Garantia - Recepcion Definitiva.

El periodo de garantia de la Obra sera de DOCE (12) meses a partir de la firma del Acta
de Recepcion Provisoria de la misma, y estaran a cargo del Contratista todos los trabajos
para su conservacion y mantenimiento.

El Departamento General de Irrigacion determinara la magnitud de los desperfectos o
deficiencias, fijando asimismo el plazo maximo en que los darios deberan ser reparados
en la misma comunicacién al Contratista.

Cuando se anuncie algun desperfecto o deterioro se agregara al Plazo de garantias los
dias transcurridos desde la fecha de emision de la Orden de Servicio hasta la fecha del
Acta de reparacion cumplida.

Finalizado el periodo de garantia, el Departamento otorgara la Recepcion Definitiva.

Articulo 15 - Penalidades y Multas.

En caso que el Contratista incurriera en las faltas que a continuacién se mencionan, se
hara pasible de las siguientes multas:

a) Por incumplimiento en la entrega de los Libros de Obra: Si se registrara en forma
total o parcial el UNO COMA SIETE POR MIL (1,7 °/oo) del monto del Contrato por cada
dia de atraso.

b) Ausencia del Representante Técnico (Art. 22): La ausencia injustificada en la obra
del Contratista o de su Representante Técnico, podra hacer pasible al primero de la
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aplicacion de una multa equivalente al UNO COMA SIETE POR MIL (1,7 %oo) del monto.
contractual actualizado por cada dia de ausencia.
c) Incumplimiento de una Orden de Servicio (Art. 62 Anexo I): En cada ocasién que el
Contratista o su Representante Técnico se negaran a notificarse de una Orden de
Servicio o no procedieran a su cumplimiento, se aplicar4 una multa equivalente al UNO
COMA SIETE POR MIL (1,7 °/o0) del monto contractual actualizado por cada dia de
incumplimiento.
d) Suspension de los trabajos (Art. 256 Anexo l): Si el Contratista paralizara los trabajos
sin causa debidamente justificada, se le aplicara una multa equivalente al DOS COMA
DOS por Mil (2,2 °/00) del monto contractual actualizado, por cada dia de paralizacion.
e) No iniciacion de los trabajos: La no iniciacion injustificada de la obra, por parte del
Contratista, desde la notificacién de la orden de iniciacién de los trabajos, dara lugar a la
aplicacién de una multa equivalente al DOS COMA DOS POR MIL (2,2 °/o0) del monto
contractual actualizado, por cada dia que se demore la misma. La multa que se aplique
por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquella.
Superados los CINCO (5) dias sin iniciar los trabajos se procedera a la resolucién del
contrato por aplicacion de la ley Organica de obras Pulblicas N° 4416, Art. 81, Inc. c.
f) Incumplimiento de los Planes de Trabajo (Art. N° 18): Cuando sin mediar causa
justificada, el Contratista no dé cumplimiento a los Planes de Trabajo que figuran en el
Contrato, se aplicara una multa equivalente al TRES POR MIL (3 ©°/oo) del monto
contractual por cada mes que se verifique atraso. Superados los DIEZ (10) dias en que se
verifique el incumplimiento de los Planes de Trabajo se procedera a la resolucién del
contrato por aplicacion de la Ley Organica de Obras Publicas N° 4416, Art. 81, Inc. d.
d) Demoras en la terminacion de los trabajos: La demora en la terminaciéon de los
trabajos perjudica a los usuarios del recurso hidrico (respecto al ingreso y permanencia
del equipo y el personal, a la propiedad del regante), razén por la cual se establece el
siguiente régimen de multas aplicados sobre el monto total de la obra:

Monto a Aplicar = DA x MTC

Plazo de Ejecucién

Dénde: DA = Dias de Atraso Confirmados.

TC = Monto Total del Contrato.
La aplicacién de multas en una de las etapas no dara a lugar al desplazamiento en el
tiempo del comienzo de la siguiente etapa.
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EI |m' rte de Ias multas sera descontado de los cemf[cados a favor del Contratlsta cT“ Tgs

S |ft;ada el Contratlsta | iéhto a Ia tramltaC|on de
las normas wgentes de nglene y Segurldad en el Trabajo (En partlcular enlo referente a

los tramltes de designacién del Responsable en Obra en H. & S. Laboral y a la
presentac;on del Programa de Seguridad Aprobado por la ART), se aplicara una multa
equ1valente al UNO COMA SIETE POR MIL (1,7 °loo) del monto contractual por cada dia
que se venflque el atraso Superados los DIEZ (10) dias de mcumpllmlento de las Normas
se procedera a la resolucuon del Contrato por aphcacmn de Ia Iey Organlca de Obras
Publlcas N° 4416 Art 81 Inc b ;

I) No prowsmn del equ1po mlmmo Cuando no se presente en obra el equ1po minimo
requerldo en esta documentacion se aplicara una multa equivalente al CINCO COMA
UNO POR MIL (5,10 °/00) del monto contractual por cada dia que se verifique dicho
incumplimiento.

j) Retraso en la entrega de planos conforme a Obra (Art. 24): Cuando sin mediar
causa justificada, el Contratista no dé cumplimiento a la entrega en tiempo y forma de los
plahos Conforme a Obra indicados en las Condiciones Generales, se aplicara una multa
eq‘uivalente al DOS POR MIL (2 °/00) del monto contractual por cada dia que ée verifique
atraso. '

k) Incumplimiento con lo establecido en el periodo de garantia (Art. 14): El no
cumplimiento en término con lo establecido en el referido articulo, y/o las reparaciones
requeridas, haran pasible al contratista de una multa del DOS POR MIL (2 °/o0) del monto
del contrato por cada dia de atraso, hasta que dé cumplimiento a lo establecido.

Articulo 16 - Metodologia de trabajo

Los oferentes presentaran en el acto licitatorio, la metodologia de trabajo que proponen
aplicar durante la ejecucion de la Obra.

La metodologia de trabajo sera de cumplimiento obligatorio y, durante la ejecucion de la
obra, sélo podra ser variada mediante aprobacion justificada de la Inspeccion.

La Inspecciéon de obra podra ordenar modificaciones de la misma en caso de que
considere como causal de demora el seguimiento de la metodologia aceptada o
aprobada.
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Articulo 17 - Plan de Trabajos o Avance de Obras

El Plan de Trabajos a que se refiere la Ley N° 4416 y de acuerdo con el Articulo 52°
Capitulo IX del Pliego de Condiciones Generales, lo presentara el proponente junto con la
documentacion o en su defecto dentro de los dos dias habiles, contados a partir del acto
licitatorio.

El Plan de Trabajos debera prever, en cada uno de los item ejecuciones semanales
acumuladas que como minimo impongan la exigencia de un avance lineal de trabajos
ejecutados, (volumenes ejecutados proporcionales a tiempos utilizados en la ejecucién).
Todo plan observado por la causa antedicha debera ser corregido dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas de notificada la observacion.

De no ser corregido, el Departamento General de Irrigacion modificara de oficio los
avances de trabajos previstos en los items observados, para adecuarlos a los
rendimientos minimos correspondientes al avance lineal, salvo justificacion satisfactoria y
a solo juicio del Comitente.

Articulo 18 - Equipo Minimo

En la Licitacion, las Empresas oferentes deberan acreditar en forma fehaciente la
afectacion a la obra del equipo que se detalla a continuacién, el cual podra ser de su
propiedad, alquilado o con derecho de uso, con indicacion de la fecha a partir de la cual
estara afectado a esta obra y el periodo que permanecera en ese estado.
Las Empresas estaran obligadas a presentar sus Sub - contratistas, informando el
equipamiento y personal que afectaran a la Obra, como asi también la direccion de sus
oficinas e instalaciones para ser inspeccionados por personal técnico del D.G.I.
Los equipos sefialados son minimos para toda la obra basica, deben ser de modelo
actualizado y comprenderan (Ver FORMULARIO FEQ — EQUIPO MINIMO GENERAL):

1) Equipo de perforacién sistema rotativo con capacidad de perforaciéon minima de

100 metros.

2) Tanque de agua sobre ruedas con capacidad de 10.000 litros.

3) Herramientas menores para obra de perforacion.
La Inspeccion podra requerir la provision de mayor cantidad y/o calidad de equipos para
mantener una normal ejecucion de los trabajos y terminar dentro del plazo contractual las
obras.
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La inspeccion podra rechazar, a su solo criterio, las maquinarias, herramientas,
personal o subcontratistas afectados a la obra que resulten inadecuados o no retinan las
cualidades necesarias para la realizacion de los trabajos.

La empresa contratista a la fecha del ACTA DE REPLANTEOQ, debera colocar a
disposicion de la obra todo el equipo detallado en su cotizacién, el que permanecera en la
obra hasta la fecha de confeccién del ACTA DE TERMINACION DE OBRA -

Articulo 19 - Aplicaciéon de Normas

La obra e instalaciones se haran en un todo de acuerdo con normas,
recomendaciones, especificaciones y al Reglamento Técnico de Perforaciones del
Departamento General de Irrigacion (Resolucion N° 229/94).

Articulo 20 - Higiene y Seguridad en el Trabajo

Segun lo dispuesto en la resolucién N° 675/95 del Honorable Tribunal Administrativo del
Departamento General de lIrrigacion, la Empresa Contratista debera cumplir con la
legislacion vigente en todo lo referente a Higiene y Seguridad en el trabajo, esto es: Ley
Provincial N° 6.281/95.

Debera cumplimentar ademas con las disposiciones cuyo resumen se expone a
continuacion:

20.1 Norma legal: Decreto N° 911/96 — M.T.S.S.

Contenido: Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion.
Tiene en cuenta la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 que crea las aseguradoras de
Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

20.2 Norma legal: Resolucion N° 231/96 - Superintendencia de Riesgos del
Tfabajo.

Contenido: Entrega de ropa de trabajo, Capacitacién del personal, Ejecucién de medidas
preventivas para la proteccion de caidas, Disyuntores eléctricos y puesta a tierra, Extintor
de incendios ABC de 10 Agr., Orden y limpieza en la obra, Servicio de Higiene y
Seguridad para la industria de la Construccion y Confeccion legajo técnico.

20.3 Norma legal: Resolucion N° 51/97 - Superintendencia de Riesgos del
Trabajo.

Contenido: Comunicar en forma fehaciente a la A.R.T. por lo menos con 5 dias de
antelacion la fecha de inicio de todo tipo de obra que emprendan.

‘Obra: Construccion de una perforacion para refuerzo de dotacion del canal Bombal



.18 !Iilhii?ﬁ.! AGEK
La Contratista debe comunicar el inicio de obra a la A.R.T. D
Confeccién del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion
para cada obra cuando tengan alguna de estas caracteristicas: Excavacion ,Demolicién,
Obras mayores de 1.000 m?, Trabajos en altura mayores a 4,00 mts., Tareas sobre o en
proximidades de lineas o equipos energizados en media o alta tensién, Cuando la A.R.T.
lo considere pertinente.

El Programa de Sequridad debe estar firmado por el empleador, el Director de Obra y el

Responsable de Seguridad e Higiene y controlado por la A.R.T. quién puede comunicar a

la Autoridad de Aplicacién, Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el incumplimiento
del mismo.

20.4 Norma legal: Resolucion N° 35/98 — Superintendencia de Riesgos del
Trabajo.

Contenido: Tiene en cuenta las particularidades de la industria de la construccion donde
concurren distintos empleadores como Comitentes, Contratista principal y Subcontratista
y pueden tener diferentes A.R.T..

Responsabilidad y control del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la
Construccion.

Actualizacién de la némina del personal.

La disposicion establece un mecanismo para la coordinacién de los programas de
seguridad y su control que pueden resumirse:

Programa de Seguridad Unico coordinado por el Contratista principal o el Comitente para
toda la obra que contemple todas las tareas tanto las que realiza el Contratista principal
como los Subcontratistas.

La obligatoriedad de las A.R.T., de todos los Contratistas y Subcontratistas para cumplir
con el servicio de prevencion y de los respectivos programas de seguridad.

No exime a los Subcontratistas de presentar su Programa de seguridad y del aviso de
obra segun Resolucién 51/97.

20.5 Norma legal: Resolucion 319/99 Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Contenido: Establece la obligatoriedad para el Comitente de llevar a cabo las tareas de
coordinacién del Servicio de Higiene y Seguridad, cuando desarrollen tareas simultaneas
2 o mas Contratistas o Subcontratistas y no hubiera Contratista principal o hubiera varios
Contratistas principales.

Exceptia a los Comitentes de la responsabilidad mencionada cuando en el contrato de
locacion de obra o servicios respectivos se designe en forma expresa y fehaciente al
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Contratista principal como encargado de asumir la responsabilidad para la coordina'gigﬁ
de las acciones de prevencion durante todo el tiempo que dure la obra.
Crea la figura de obra repetitiva y corta duracion, cuando el procedimiento de trabajo es
el mismo y el tiempo de ejecucion excede de 7 dias corridos. Para estos casos puede
presentarse para su aprobacién un Programa de Seguridad ante la A.R.T., el cual puede
ser utilizado por 6 meses renovables cuando las obras cumplan con las caracteristicas
mencionadas.
20.6 Norma legal: Resolucién N° 295/03 — Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social
Contenido: Modifica la Resol 351/79 / Especificaciones técnicas sobre ergonomia y
levantamiento manual de cargas y sobre radiaciones.
20.7 Al Iniciar la ejecucion de los trabajos de Obras para el DGI, las empresas
Contratistas deberan:
1. Designar ante la Inspeccién de Obras al Profesional responsable por parte
de la Empresa Contratista a cargo del area de Higiene y Seguridad Laboral.
2. El Profesional presentara constancias de:
Inscripcion en el “Registro Provincial de Profesionales en Higiene vy
Seguridad en el Trabajo” extendida por la Subsecretaria de Trabajo segln
Resol. 319/92 de la S.T.S.S. de Mendoza.
Inscripcion en el Consejo Profesional de Ingenieros y Gedlogos de Mendoza
segun establece el Art. 3° de Resol. 201/01 de la S.R.T.
3. Presentar el PROGRAMA DE SEGURIDAD debidamente aprobado por la
ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo), el responsable por la Empresa
Contratista a cargo del area de Higiene y Seguridad Laboral tramitara la
aprobacion del mismo.
4. La empresa contratista no podra iniciar los trabajos hasta presentar al
Inspector de Obra el PROGRAMA DE SEGURIDAD APROBADQ acompafiado
del correspondiente CERTIFICADO DE COBERTURA del Personal en Obra
(Altas).

Articulo 21 - Personal Clave

El Oferente debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su
experiencia, en los formularios PERSONAL CLAVE, adjuntos en la Seccién VIII.
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El Oferente deber4 demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que

cumple los siguientes requisitos:

Experiencia EXPEJE;:'a i
No. Cargo Titulo Habilitante Total en b
similares
Obras (afios) (afios)
Representante | Ingeniero de Petréleos, Licenciado en 10 5
1 | Técnico Geologia.
Ingeniero de Petréleos, Licenciado en
2 | Jefe de Obra Geologia, Técnico Superior en Petréleo 5 2
6 Técnico Hidraulico.

El Representante Técnico de la Contratista tendra como titulo habilitante el de Ingeniero
de Petroleos o Licenciado en Geologia, con experiencia de al menos 10 afios en el
desempefio de la Profesién, y cinco afos en este tipo de obra o similares.

El Representante Técnico atendera continuamente la Obra. Asimismo, el Ingeniero
residente permanecera en Obra en forma permanente durante el horario de trabajo,
debera tener experiencia demostrable acorde con el tipo de obra licitado.

La Contratista contara con un Responsable en Higiene y Seguridad Laboral durante la
ejecucion de la obra. Dicha persona debera ser idénea en la materia y tendra como
funciones presentar y aprobar el PROGRAMA DE SEGURIDAD por la ART, controlar los
Certificados de Coberturas del Personal en Obra (Altas), llevar a cabo las tareas de
coordinacion del Servicio de Higiene y Seguridad y coordinar las acciones de prevenciéon
de accidentes durante todo el tiempo que dure la obra entre otras.

El proponente presentara el CURRICULUM VITAE de los integrantes del personal
universitario que estaran a cargo de la Obra.

Articulo 22 - Seguros

La empresa debera tomar seguros por Responsabilidad Civil por montos que permitan
cubrir contingencias tales como accidentes producidos en la zona de Obras e imputables
a ella y por destruccion parcial de las obras por contingencias climaticas y no menor a un
valor de $100.000.000, con clausula de no repeticion contra el Departamento General de
Irrigacion.
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La empresa debera realizar un seguro de Accidente Personales al personal de la

Inspeccion de Obra (Inspectores y Sobre en el caso que los mimos no sean personal de
planta del Departamento General de Irrigacion, siendo el beneficiario el propio
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION, en la persona de su
SUPERINTENDENTE 6 del DIRECTOR DE GESTION HIDRICA en representacion, en
caso de existir dudas o disposicion en contrario los beneficiarios seran designados por
los propios asegurados, dentro de las siguientes consideraciones:

a. Las empresas en ninguna circunstancia, podran designarse a si mismas o a

personas de su eleccidbn como beneficiarios de dichas pdélizas.

b. El tomador del seguro sera el Contratista, el Departamento General de Irrigacion

sera el beneficiario y el asegurado sera el Inspector de Obra y los Sobrestantes si

los hubiere.

Articulo 23 - Rescision por culpa del contratista

Se establece, segun lo previsto en el Art. 119 del Pliego de Condiciones Generales, que el
porcentaje que se aplicara al valor de los trabajos inconclusos es del SETENTA POR
CIENTO (70%)

Articulo 24 - Mantenimiento de la Oferta

El oferente se obliga a mantener los precios estipulados en su propuesta durante un
periodo minimo de TREINTA (30) DIAS CORRIDOS, contados a partir del acto de
apertura de los sobres.

Al vencimiento de dicho término, las ofertas se consideraran automaticamente
prorrogadas, hasta tanto no mediare manifestacion en contrario por parte del proponente,
en un todo de acuerdo con lo especificado en el articulo 24° de la Ley 4.416.

Articulo 25 - Medicion, Certificacion, Pago e intereses moratorios.

La medicidn de los trabajos se regira segun el Art. 114° del Anexo | - Pliego de
Condiciones Generales de Caracter Legal.

La certificacion de los trabajos se regira segun el Art. 115°, 116°, 117°y 118° del Anexo | -
Pliego de Condiciones Generales de Caracter Legal.

El Departamento General de Irrigacién, de la Provincia de Mendoza, se compromete a
cancelar los certificados de obra, anticipo financiero y certificados de ajuste de precios, en
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un plazo maximo de DIEZ (10) dias corridos desde la fecha de aprobacién de estos.

Como fecha de aprobacioén se considerara la fecha de emisién que se coloca en cada uno
de los Certificados.

Si el Contratante emite un pago atrasado en el cumplimiento del parrafo anterior, el
Contratista tendra derecho a reclamar los correspondientes intereses. El interés se
calculara a partir de la fecha en que el pago atrasado deberia haberse emitido hasta la
fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la Tasa Efectiva Mensual (TEMBNA) que se
presenta en la tabla de Tasa Activa para la Cartera General en pesos (préstamos) del
Banco de la Nacion Argentina (publicada en www.bna.com.ar o en el Boletin Oficial de la
Argentina). En su defecto, puede calcularse a partir de la Tasa Nominal Anual Vencida a
30 dias (TNAV30) de esa misma tabla mediante la férmula: TNAV30 x 30/365.

Articulo 26 - Variaciones de Precios

El Contrato NO esta sujeto a variaciones de precios de conformidad el Pliego de
Condiciones Generales — Anexo |, aprobado por Resolucién N° 351/98 del H. Tribunal
Administrativo, el Art. 118 bis aprobado por Resolucion N° 208/03 del H. Tribunal
Administrativo.

Articulo 27 - Acopios
No se ha previsto el acopio de materiales para la ejecucion de la presente obra.
Articulo 28 - Interpretacion del proyecto

Los planos, planillas, graficos y memorias descriptivas y técnicas que acomparian a la
presente documentacion, muestran el conjunto de la Obra y se consideran suficientes,
para que el Proponente, previo conocimiento directo de la zona, del lugar de las Obras y
de la documentacion existente, pueda confeccionar su propuesta.

Las magnitudes de los trabajos a ejecutar no son fijas ni definitivas.

Por ello si bien han sido adoptadas con criterio técnico y ajustado a la realidad, durante la
ejecucion de la Obra podran ser modificadas las previsiones del proyecto cada vez que
las condiciones reales del problema asi lo hagan necesario.

Los planos, planillas, graficos y memorias descriptivas y técnicas que se incluyen en la
presente documentacién serviran al contratista, en la preparacién de sus previsiones. El

Departamento General de Irrigacion no asume ninguna responsabilidad por cualquier
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deduccion, conclusion o interpretacion personal que el Contratista efectiie basandose en

las mismas.

Articulo 29 - Recomendaciones o cambios de proyecto

El Contratista adjudicatario debera ejecutar las obras respetando las recomendaciones o
cambios del proyecto original que dispusiera la Inspeccién.

El Contratista podra proponer formas alternativas para realizar los cambios enunciados,
quedando a juicio de la Inspeccion el aceptar o no esas formas.

Articulo 30 - Dafios a terceros

Si en la construccion de la obra se dafiaran estructuras, lineas de electricidad, vias de
acceso, o cualquier otra obra, por negligencia del Contratista, éste debera reparar los
dafios y ademas reconstruir las obras dafiadas a su exclusivo costo. La Empresa
Contratista debera pedir informacion acerca de la existencia de carfierias e instalaciones
en el area donde se realizaran los trabajos, objeto del contrato, previo al inicio de estos.

Articulo 31- Gastos complementarios

Los honorarios profesionales y gastos de cualquier tipo en concepto de estudios
complementarios, laboratorio de ensayos y proyecto de obras dafiadas, seran por cuenta
y cargo del Contratista.

Articulo 32 - Cartel de Obra.

Producida la firma del Contrato y conjuntamente con el replanteo de Obra la empresa
debera colocar la cantidad de UN (1) cartel de obra en el lugar que indique la Inspeccién
de Obra, el mismo debera ser confeccionado de acuerdo con el plano tipo de Cartel de
Obra.

Articulo 33 - Planos Conforme a Obra.

El Contratista debera confeccionar y entregar al D.G.I los planos conforme a obra y toda
otra documentacién que requiera la Inspeccion (como ser copia del registro de perfilaje
eléctrico, analisis quimico del agua alumbrada, etc.), antes de la Recepcion Provisoria de
la Obra y en un plazo no mayor de treinta (30) dias corridos contados desde la fecha del
Acta de Terminacién de Obra, bajo apercibimiento de aplicacion de la multa indicada en el
Art.16 Inc. j.
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Los planos se ajustaran al Formulario 160 y se deberan entregar en copia papel sggmt?n
formatos A-2 y A-4, y archivo .pdf en soporte digital. El resto de la documentacién se
debera entregar en copia papel y en soporte digital (archivo .las o .txt para el registro del

perfilaje eléctrico y archivo .pdf para el analisis de agua).
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ANEXO Il

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO

Articulo 1: El representante Técnico deberd estar matriculado en el Consejo
Profesional de Ingenieros y Geologos, quien sera responsable de la conduccién
técnica de la obra, en todas sus fases.

Articulo 2: EIl proponente debera adjuntar en su oferta, el Plan de Trabajos en
base a especificaciones técnicas de pliegos; dicho plan de trabajos podra ser
rechazado o modificado por el Departamento General de Irrigacion.

Articulo 3: Son por cuenta y riesgo del Contratista, el traslado de maquinas y/o
elementos de perforacion, entubacion, etc., no teniendo el departamento General de
Irrigacion nada que pagar por trabajos directos o indirectos, para dejar el pozo en
funcionamiento.

Articulo 4: Es obligacion del Contratista, tener durante la ejecucion de los
trabajos, a disposicion de la inspeccion del Departamento, los partes diarios de
perforacion en el Libro de Obra, debidamente habilitado por la Inspeccién.

Articulo 5: EIl Contratista debera perforar con un didametro adecuado, para no
producir inconvenientes en la entubacion con los diametros que se fijan.

Articulo 6: EI Contratista debera sacar muestras de los terrenos atravesados
metro a metro en cada cambio de sedimentacidon o cuando lo crea conveniente la
Inspeccion; quedando las mismas en cajas adecuadas, con indicacién de la
profundidad exacta de extraccion.

Articulo 7: EI Contratista llevara el cronometraje de la perforacion, el que debera
figurar en los partes diarios de perforacién y en el informe final de la obra.

Articulo 8: Para la perforacion la Inspeccion controlara los cafios a emplear. La
cafieria de entubado quedara fijada mediante bridas apoyadas en una base de
hormigén; los extremos de los cafios deben estar frenteados y con anillos de
vinculacion de acero del mismo tipo y espesor que la cafieria, soldados
eléctricamente; la unién entre los cafos sera por soldadura eléctrica.

Articulo 9: Inmediatamente de haber alcanzado lo que a juicio de la Inspeccion
de obra es la profundidad final de pozo se procedera a realizar un perfilaje eléctrico
cuya interpretacion dara lugar a los trabajos de ensanche, entubacion, ubicacion de
filtros y cementacién o engravado segun corresponda.

Articulo 10: Una vez determinado el acuifero a explotar, se colocard en los
mismos filtros de caracteristicas y longitud adecuada para su explotacién de acuerdo
al espesor y granulometria del acuifero y al resultado obtenido por la interpretacion del
perfilaje eléctrico.
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Articulo 11: El lavado de los filtros y ensayos de capas, se hara de acuerdo con
normas que fija la Inspeccion.

Articulo 12: Al terminar la perforacion, el Contratista realizara un ensayo de pozo
determinando el caudal a erogar, fijando nivel piezométrico de la capa o capas a
explotar, midiendo la depresioén del nivel con extraccién de un caudal de régimen, en
forma natural o por medios mecanicos, y determinando el indice de Productividad de la
perforacion.

Articulo 13: El Contratista debera poseer el equipo necesario para la medicion de
caudales y niveles.

Articulo 14: Cuando por razones técnicas o de equipo el proponente deba
apartarse de los programas trazados, especificara detalladamente tales circunstancias
y debera ser autorizado por la Inspeccién.

Articulo 15: El Contratista al término de la obra y dentro de los 10 (diez) dias
posteriores a la recepcion provisoria debera presentar a la Inspeccion de obra el
informe técnico final del pozo confeccionado en el formulario 160 y refrendado por el
Representante Técnico e Inspeccion de obra.

Articulo 16: Se entiende por perforacién terminada, cuando se encuentra con la
respectiva base de hormigén y perfectamente desarrollado el pozo, o sea que el agua
salga completamente libre de particulas de arena.

Articulo 17: La perforacion debe ejecutarse con maquina de poder perforante
adecuado a la profundidad y diametro del pozo, debiendo ser el o los equipos de
construccion sdlida y de caracteristicas adecuadas a la naturaleza del terreno a
atravesar. Ademas, estara dotada de todas las herramientas y elementos necesarios
para perforar y de pesca, ya que el Departamento General de Irrigaciéon no admitira
que se efectlen trabajos con elementos inadecuados o improvisados, por lo que el
proponente antes de la adjudicacion de la obra tendra la obligacién de solicitar las
Inspecciones de maquinas y materiales que utilizara.

Articulo 18: Las profundidades que se indican en las especificaciones particulares
son estimativas, no siendo justificativo para realizar la entubacién o dar por terminado
el trabajo, el hecho de haber llegado a esas profundidades, decision que debera ser
adoptada por la Inspeccién del Departamento General de Irrigacion.

Articulo 19: El adjudicatario solicitara la inspeccion y aprobacién de todas las
caiierias, filtros y demas elementos a utilizar, los que si estuvieran en la obra y fueran
rechazados deberan ser inmediatamente retirados del obrador.

Articulo 20: El contratista se hara responsable en caso de no obtenerse las
condiciones enunciadas si ese resultado fuera por errores y deficiencia en la ejecucién
de los trabajos imputables al mismo y cuya prueba sea evidente, tales como:
insuficiencia de filtro, mal engravado, aislaciones imperfectas, etc., la obra no sera
recibida hasta no comprobar que su ejecucién esté dentro de las reglas (de acuerdo
con las presentes especificaciones) del buen arte.
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Articulo 21: Queda asimismo establecido que si no pudiera corregirse los vicios ge
construccion, o si se inutilizase el pozo por caida de una de las herramientas u otro
objeto cuya extraccién fuera imposible efectuar, por desviaciones de entubacion,
quebraduras, empalmes, roturas de roscas, aplastamiento o cualquier otro
inconveniente que motiva fallas o defectos que disminuya el rendimiento del pozo o la
calidad del agua, el Contratista no tendra derecho a indemnizacién de ninguna
naturaleza.

Articulo 22: EI Contratista deberd indicar en los partes diarios los trabajos
realizados en la jornada, herramientas utilizadas, personal que ha trabajado, estratos
alumbrados, profundidad del techo y lecho de los mismos.

Articulo 23: El orden de construccion lo dara la inspeccion.

Articulo 24: Una vez finalizada la construccion de la perforacion, hecho el
desarrollo y realizado el ensayo de pozo, se debera proteger la boca de pozo mediante
planchuela metalica soldada al extremo del Gltimo cafio de entubacion, hasta tanto sea
instalada la bomba del pozo.
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ANEXO IV

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

CONSIDERACIONES BASICAS

A fin de realizar un adecuado control de calidad de las obras, la Inspeccion de Obra
definira oportunamente las caracteristicas basicas que se deberan cumplir por parte del
Contratista para el correcto tratamiento y procesamiento de los materiales a ensayar en
funcién basicamente de la cantidad de muestras y las condiciones que deben cumplir
estos para la correcta ejecucion de los ensayos.

El Contratista sera responsable por el estado y funcionamiento adecuado de todos los
elementos mencionados a continuacion, ya que no se admitira la utilizacion de elementos
0 mecanismos inadecuados o improvisados.

Articulo 1: Plazo de ejecucion: 60 dias corridos.

Articulo 2: Equipos: Se utilizara equipo perforador Sistema Rotativo, con
capacidad de perforacién minima de 100 m. Antes de la adjudicacion, el equipo debera
ser aprobado por la Inspeccion.

Articulo 3: Diametro de Corte: Para la perforacion exploratoria se utilizara
trépano de inserto de diametro 8 2"

Articulo 4: Profundidad: Se alcanzara con la perforacién exploratoria una
profundidad orientativa de 75 m.

Articulo 5: Muestreo: Se extraera muestreo de la perforacion atravesada cada 3
m y en cada cambio de terreno. Las muestras seran puestas a disposicion de la
Inspeccion, en bolsas de polietileno, en bandejas plasticas o en casilleros de gradillas,
con indicacién clara de la profundidad a que corresponde.

Articulo 6: Cronometraje: Se tomara el tiempo de avance de la perforacion cada
metro y se volcara al libro de obra.

Articulo 7: Perfilaje eléctrico: Una vez alcanzada la profundidad sefialada en el
punto 4to., se procedera a la renovacion total de la inyeccién, con el objeto de realizar el
perfilaje eléctrico, con determinacion de Resistividad corta y larga y Potencial espontaneo,
el cual sera ejecutado por el personal y equipo provisto por el Contratista. Con los
resultados de ese perfilaje y el perfil litologico, la Inspeccioén elaborara el programa de
entubacion, colocacién de filtros y cementacion a realizar en caso de ser necesaria.

Articulo 8: Ensanche: De acuerdo al programa de entubacién se ensanchara la
perforacion con diametros de corte progresivos hasta alcanzar las 17 1%2".

Articulo 9: Entubacion: Se entubara desde la superficie y hasta la profundidad

final con caferia nueva de acero al carbono (SAE 1010/1040) de 12" diametro nominal y
un espesor de 6,40mm, en una longitud total tentativa de 45m.
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Articulo 10: Unién de caieria: Los distintos tramos de cafieria serdn unidos
entre si mediante soldaduras eléctricas y con aros de vinculacién en sus extremos de

acero de igual tipo y espesor que la cafieria, debiendo estar la cafieria perfectamente
frenteada.

Articulo 11: Filtros: El tamafio de las aberturas de los filtros empleados sera
filado por la Inspeccién de Obra, de acuerdo a la granulometria del acuifero a explorar y
del conocimiento previo de la zona, con tamafios estimados de ranura de 2,00mm, y una
longitud total tentativa de 30m.

Articulo 12: Anclaje de Caneria: En superficie se anclara la cafieria mediante
grapas o abrazaderas suficientemente reforzadas, apoyadas sobre perfiles en una base
de hormigén, cuyo disefio y dimensionamiento serd ejecutado por el Contratista y
aprobado por la Inspeccién.

Articulo 13: Cementacion: Esta operacion soélo se efectuara si luego del perfilaje
electrico se determina la presencia de dos o mas niveles acuiferos y existe una diferencia
en salinidad importante entre el primer nivel y los restantes. Se realizara por el método de
“Tapdén y Ventana”.

Articulo 14: Engravado: El prefiltro artificial se efectuara colocando la grava con
circulacion en contracorriente de lodo o inyeccién de muy baja densidad, o por otro
metodo que proponga el contratista y apruebe la inspeccién. El tamafio de la grava a
emplear sera seleccionado de acuerdo a la granulometria del acuifero. La grava debera
estar compuesta por particulas redondeadas, nunca lajosas o aciculares, ser provenientes
de yacimientos de rocas naturales y no contener pizarras, arcillitas, calcareos o yeso. El
anillo de grava debera prolongarse a lo largo de toda la columna de filtros y hasta cinco
(5) metros por encima de su extremo superior.

Articulo 15: Lavado de Filtros: Se realizarda con agua limpia corriendo jet
hidraulico a lo largo de toda la columna de cafieria filtro, durante dos horas cada 10 m de
filtros colocados. Las descargas del jet no podran estar a mas de dos (2) cm de la
superficie de la cafieria filtrante. Finalizada la limpieza se agregara una solucién de
tripolifosfato, dejando en reposo por lo menos 48 horas y luego recién se comenzara con
el desarrollo de la perforacion.

Articulo 16: Desarrollo de la perforacion: Se hara por medio de un equipo de
bombeo “de sacrificio” seguin lo ordenado por la inspeccion. Esta operacion se continuara
hasta obtener agua clara con un maximo de cero coma cinco (0,5) gramos de arena por
cada litro de agua extraida o hasta que la inspeccion lo ordene.

Durante la dltima parte del desarrollo, se realizara el ensayo de pozo. Se deberan
tomar las muestras de agua que solicite la inspeccién y obtener los datos de caudal y
todos los parametros hidraulicos caracteristicos, utilizando medios idéneos que aseguren
la mayor exactitud posible de los mismos.

El nivel estatico definitivo se medira luego de un periodo de reposo como minimo de
cuarenta y ocho (48) horas, posteriores a la finalizacion del desarrollo primario.

Articulo 17: Ensayo escalonado de pozo: Este ensayo se realizara de manera
de medir el nivel estatico, el nivel dinamico y el caudal minimo a régimen constante que
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defina la inspeccion. El ensayo se efectuara de manera escalonada, en tres etapas a

caudal constante, creciente, de dos horas cada una, obteniéndose los valores de
abatimiento en régimen de equilibrio para cada etapa, a fin de poder trazar la curva
de depresién.

Previo a la finalizacién del mismo, y si la inspeccion lo requiere, se evaluara medir la
recuperacion para trazar la curva correspondiente. Se determinara también el indice de
productividad de la perforacién para cada valor de caudal bombeado. A partir de la cual la
Inspeccidn de Obra definira el caudal y potencia de la bomba a proveer por la contratista,

estimando un caudal de produccién de 250 a 300m3/h y una columna de impulsién de
25m.

Articulo 18: Bomba Electrosumergible: Una vez efectuado el ensayo de
bombeo, y definido por la Inspeccion de Obra el caudal y potencia de la bomba, la
empresa debera proveer una bomba del tipo electrosumergible de las caracteristicas
establecidas, la cual debera ser instalada en la perforacion.

Articulo 19: Instalacion de Bomba: La bomba debera ser instalada a la
profundidad definida por la Inspeccion de Obra, la cual se estima entre los 30 a 35m de
profundidad. La cafieria de impulsion o produccion sera de acero de 8" de diametro, con
unién roscada, para su facil desarmado. La salida de la caferia debera vincularse con la
traza actual del canal Bombal con objeto de volcar directamente sobre la traza revestida
de este. También debe preverse la cantidad de conductor eléctrico o cable de potencia
necesario para materializar la conexion eléctrica de la bomba y el resto de los materiales
menores para la conclusién de la instalacién de la bomba.

Articulo 20: Instalacion Eléctrica: Comprende la construccion del punto de
medicién y tablero de comando y linea subterranea para alimentacion de pozo. Estas
tareas comprenden las labores profesionales por preparacién de proyecto eléctrico,
presentacion de expediente municipal, gestion ante Edemsa, segin normativas vigente.
(Ordenanza Municipal N°72, AEA 90364 2006, EDEMSA ETO 102-A5-R1), en acuerdo
con las normativas y exigencias actuales de EDEMSA, incluyendo el arranque y
elementos de proteccion en acuerdo con la potencia de la bomba electrosumergible a ser
provista.

Articulo 21: Normas de Aplicacion: La obra e instalaciones se haran en un todo
de acuerdo a las normas, recomendaciones, especificaciones y Reglamento Técnico de
Perforaciones del Departamento General de Irrigacion (Resolucion 229/94).

El Contratista debera proveer e instalar, sin que ello signifique el reconocimiento de
adicionales, todos aquellos materiales, elementos y accesorios, ain los no mencionados
en este pliego, para que la obra quede completamente terminada, encuadrada en la
reglamentacién vigente y cumpla satisfactoriamente su fin.

Articulo 22: Multas: El importe que resulte de la eventual aplicacion de multas
sera deducido del certificado de obra a confeccionarse o del fondo de garantia o cualquier
otro pago a favor del Contratista.

Articulo 23: Inspeccion: Todos los trabajos seran supervisados por la inspeccién
que designe el D.G.I. debiendo el contratista facilitarle todos los elementos y materiales
de medicidon necesarios para el correcto control y medicién de los trabajos que se
realicen.
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MEDICION Y FORMA DE PAGO:

ITEM N° DETALLE UNIDAD
1 Movilizacidn de equipo y transporte gl
2 Perforacion exploratoria @8 1%’ mi
3 Perfilaje eléctrico gl
4 | Ensanche progresivo hasta @17 %' ml
5 Provisién y colocacién de cafieria lisa de acero @12" ml
6 Provision y colocacion de filtros de acero galvanizado @12"| ml
7 |Engravado gl
8 Anclaje en superficie con perfiles de acero al
9 Lavado con jet hidraulico gl
10 | Desarrollo con bomba auxiliar gl
11 Ensayo escalonado de pozo (6hs) gl
12 | Provisién de bomba al
13 | Instalacion de bomba gl
14 | Instalacion Eléctrica gl

En los precios fijados para cada uno de los items detallados en la presente medicion y
forma de pago, estan incluidos la provisién, transporte, construcciéon, montaje, ensayos de
materiales, tramites ante entes estatales y privados que requiera la obra, prueba y puesta
en servicio de todos los elementos eléctricos y mecanicos para el correcto funcionamiento
de la obra.

Para cada uno de los items, se incluye en el precio contratado todos los elementos y
accesorios para que cada uno de ellos funcione correctamente de acuerdo al fin a que
estan destinados y en total coincidencia con los planos de proyecto y especificaciones
técnicas particulares.

Los trabajos motivo de esta documentacion se realizaran de acuerdo a los siguientes
detalles:

ITEM 01- Movilizacion de equipo y transporte:

Incluye todos los trabajos detallados en las Especificaciones Generales de Orden Técnico
Art. 3 y resto de la documentacioén.

Se computara y certificara en forma global.

ITEM 02 - Perforacion exploratoria @8 '2":

Incluye todos los trabajos detallados en las Especificaciones Particulares de Orden
Técnico Art. 3, Art. 4 y resto de la documentacion.

Se computara y certificara por metro lineal.

ITEM 03 — Perfilaje Eléctrico:

Incluye todos los trabajos detallados en la Memoria Técnica y Especificaciones
Particulares de Orden Técnico Art. 7 y resto de la documentacion.

Se computara y certificara en forma global.

ITEM 04 — Ensanche progresivo hasta @17 .":

Incluye todos los trabajos detallados en las Especificaciones Particulares de Orden
Técnico Art. 8 y resto de la documentacién.
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Se computara y certificara por metro lineal.

ITEM 05 - Provisién y colocacion de cafieria lisa de acero @12”:

Incluye todos los trabajos detallados en la Memoria Técnica y Especificaciones
Particulares de Orden Técnico Art. 9, Art. 10 y resto de la documentacion.

Se computara y certificara por metro lineal.

ITEM 06 — Provision y colocacion de filtros de acero galvanizado @12”:

Incluye todos los trabajos detallados en la Memoria Técnica y Especificaciones
Particulares de Orden Técnico Art. 11 y resto de la documentacién.

Se computara y certificara por metro lineal.

ITEM 07 — Engravado:

Incluye todos los trabajos detallados en la Memoria Técnica y Especificaciones
Particulares de Orden Técnico Art. 14 y resto de la documentacion.

Se computara y certificara en forma global.

ITEM 08 — Anclaje en superficie con perfiles de acero:

Incluye todos los trabajos detallados en la Memoria Técnica y Especificaciones
Particulares de Orden Técnico Art. 12 y resto de la documentacion.

Se computara y certificara en forma global.

ITEM 09 — Lavado con jet hidraulico:

Incluye todos los trabajos detallados en la Memoria Técnica y Especificaciones
Particulares de Orden Técnico Art. 15 y resto de la documentacion.

Se computara y certificara en forma global.

ITEM 10 — Desarrollo con bomba auxiliar:

Incluye todos los trabajos detallados en la Memoria Técnica y Especificaciones
Particulares de Orden Técnico Art. 16 y resto de la documentacion.

Se computara y certificara en forma global.

ITEM 11 — Ensayo escalonado de pozo (6hs):

Incluye todos los trabajos detallados en la Memoria Técnica y Especificaciones
Particulares de Orden Técnico Art. 17 y resto de la documentacion.

Se computara y certificara en forma global.

ITEM 12 — Provision de Bomba:

Incluye todos los trabajos detallados en las Especificaciones Particulares de Orden
Técnico Art. 18 y resto de la documentacion.

Se computara y certificara en forma global.

ITEM 13 - Instalacion de Bomba:

Incluye todos los trabajos detallados en la Memoria Técnica y Especificaciones
Particulares de Orden Técnico Art. 19 y resto de la documentacion.

Se computara y certificara en forma global.

ITEM 13 - Instalacion Eléctrica:

Incluye todos los trabajos detallados en la Memoria Técnica y Especificaciones
Particulares de Orden Técnico Art. 20 y resto de la documentacion.

Se computara y certificara en forma global.
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ANEXO V

FORMULARIOS A PRESENTAR

FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS -
EMPRESARIALES (CAT)

FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS -
FINANCIEROS (ICF)

FORMULARIO FEQ — EQUIPO MINIMO GENERAL

FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE

FORMULARIO PCN°... - PERSONAL ESPECIFICO

FORMULARIO - SOLICITUD DE ADMISION

FORMULARIO ~OFERTA

PLANILLA OFICIAL DE PROPUESTA

ANALISIS DE PRECIOS TIPO
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FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS -
EMPRESARIALES (CAT)
Nombre Oferente o Socio en caso de U.T.E.
Denominacién Social en caso de Unién Transitoria de Empresas (U.T.E.)

Nombre de cada socio que participa en la U.T.E. Porcentaje de participacion
1) %
2) %
3) %
Nombre del Representante Legal autorizado del Oferente, Consorcio o U.T.E.
Nombre:
10.2.1 a) Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para

ejecutar obras del tipo de las que se licitan (Monto Anualizado)

Designacion de UNA (1) Obra de Obra:
Monto Anualizado Minimo de
$600.000.000 ejecutada en los

ultimos CINCO (5) afios Importe:

Funcién que cumple en el contrato D D d D )

(En caso de ser socio de una U.T.E. Contratista Socio Subcontratista

o0 Subcontratista, indique la § et U.TE. b o

participacion en el monto total del i L oo 8 (md:c.a.r o /° a5

contrato) (indicar el % de participacion)
participacion)

Nombre del Contratante:

Direccion:
Fecha de Firma de Contrato y Fecha / /
de Recepcion Provisoria / /

Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para
10.2.1 b) ejecutar obras del tipo de las que se licitan (Especialidad
Similar)

Requisito: acreditar UNA (1) obras de
perforacion cuya profundidad sea mayor
a los 50 m que cuente con Recepcion
Definitiva dentro de los tltimos 5 arfios

~ Obra: Construccién de una perforacion para refuerzo de dotacién del canal Bombal



Obijeto y Descripcion de la obra similar

Funcién que cumple en el contrato (En
caso de ser socio de una UT.E. o
Subcontratista, indique la participacién
en el monto total del contrato)

O

Contratista principal

Contratista Socio U.T.E.

(indicar el % de
participacion)

Subcontratista

(indicar el % de
participacion)

Nombre del Contratante:

Direccién:

Fecha de Firma de Contrato

Fecha de Recepcion Definitiva

[completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E. para cada Obra declarada]
[adjuntar documentacion respaldatoria de la Obra similar declaradal]

Firma Representante Legal

Firma Representante Técnico
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FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - | o twuwm
FINANCIEROS (ICF)

INFORMACION CONTABLE Afio1: ........... Afo 2: ...... Afio 3. .........

Activo total (AT)

Pasivo total (PT)

Patrimonio neto (PN)

Activo corriente (AC)

Pasivo corriente (PC)

Bienes de Cambio (BC)

INDICADORES FINANCIEROS Afio1: ......... Afio2:........ |Afo3:.........

SOLVENCIA:

LIQUIDEZ CORRIENTE:

PRUEBA ACIDA:

ENDEUDAMIENTO:

[completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E/]

Nota 1: Adjuntar en la Oferta copia de los ultimos 2 (dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados (balances
generales, con inclusion de todas las notas y extractos de ingresos) para los afios arriba estipulados, los
cuales deberan cumplir las siguientes condiciones:

Los importes de la Informacién Contable deben estar expresadosen miles, equivalente en $

Los Balances deben reflejar la situacion financiera del Licitante o de cada socio de una U.T.E.

Los balances deben estar auditados por un contador puablico matriculado y certificado por Consejo
Profesional de Ciencias Economicas o por la autoridad de control u otro organismo competente del pais en
que se hubieren presentado o por la autoridad de control u otro organismo competente del pais en que se
hubieren presentado.

Los balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros

Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en nimeros o valores decimales

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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El Oferente proporcionara la informacién adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para

cumplir los requisitos relativos al equipo minimo enumerado en el Art. 18°, ANEXO Il - CONDICIONES
PARTICULARES DE CARACTER LEGAL.

: ; o Informacion
No. Tipo de Equipo y Caracteristicas Cant (Pr opili?:rc:zil ado) [Afo fab. | Estado
1 EQUIPO DE PERFORACION DE SISTEMA
ROTATIVO DE 100m MINIMO
o TANQUE DE AGUA SOBRE RUEDAS CON
CAPACIDAD DE 10.000lt.
3 HERRAMIENTAS MENORES PARA OBRA
DE PERFORACION.

El Licitante debera proporcionar unicamente los detalles solicitados en la presente planilla a efectos
de la afectacion del equipo propio o alquilado a la Obra, el estado y afio de fabricacion del mismo. El
equipo de propiedad de la empresa o alquilado podra ser de caracteristicas similares a las exigidas.

En caso de ser requerido, el oferente debera acreditar en forma fehaciente la propiedad de los
equipos propuestos en la oferta mediante la presentacion de titulos de propiedad (para el caso de
bienes registrables) o certificados contables o comprobantes de compra (o copia autenticado de los
mismos) para bienes de uso segln corresponda.

Para el caso en que la tenencia de los equipos fuera en caracter de alquiler, se deberéa acompanar
el compromiso formal de alquiler pertinente que acredite fehacientemente tal circunstancia.

Firma Representante Legal

Firma Representante Técnico




FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE

O~ SUBDELES. DE AGUNA
BEL RID DIAMANTE

Los Oferentes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para
cumplir los requisitos que se sefialan en ARTICULO 21° - PERSONAL CLAVE. La informacién sobre su
experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato,

ademas de adjuntar el Curriculum Vitae.
El Oferente debera demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes

requisitos:
Experiencia Ex"e;';;‘:a =
No. Cargo Titulo Habilitante Total en g
Obras (afios) sn(r:fal::)es
Representante Ingeniero de Petroleos, Licenciado en 10 5
1 | Técnico Geologfa.
Ingeniero de Petréleos, Licenciado en
2 | Jefe de Obra Geologla, Técnico Superior en Petréleo 5 2
6 Técnico Hidraulico.

El Oferente debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los
formularios PERSONAL para cada personal propuesto.

15 Cargo: REPRESENTANTE TECNICO
Nombre:

2. Cargo: JEFE DE OBRA
Nombre:

Firma Representante Legal

Firma Representante Técnico
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FORMULARIO FPCN°... - PERSONAL ESPECIFICO

Nombre del Oferente

Cargo
Informacion | Nombre: Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad:
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual

Tipo de empleo

Direccién del Empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial de
personal)

Fax Direccion electrénica

Cargo actual Afos con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional de los ultimos 10 afios, en orden cronolégico inverso.
Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial
relevante
Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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86~ SUBDELES. DE AGUKA

FORMULARIO - SOLICITUD DE ADMISION o
Mendoza de de 2024
AL SENOR SUPERINTENDENTE DEL )
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
PROVINCIA DE MENDOZA
Los gue suscriben, (L.E., D.N.I. 6 L.C)
en su caracter de de la

solicitan su admisién en la Licitacion Publica, para otorgar la
obra “CONSTRUCCION DE UNA PERFORACION PARA REFUERZO DE DOTACION DEL CANAL
BOMBAL”, manifestando nuestra expresa decisién de participar en la citada obra, a cuyo efecto fijamos
domicilios:

Real en calle N° _, de la Localidad de
CP , Departamento

Provincia de . Teléfono N°

e - mail ;

Legal en calle N° , de la Localidad de , CP 5500,

Departamento Capital, Provincia de Mendoza, Teléfono N° , Fax N° , e -

mail

Electrénico en cuenta de correo electrénico , donde seran vélidas todas las

notificaciones.

En caracter de declaracién jurada dejamos constancia que los solicitantes no nos encontramos inhabilitados
para contratar con el Departamento General de Irrigacién y el Estado Provincial. Asimismo manifestamos
nuestra expresa aceptacion de todas las reglas y clausulas de Pliegos de Condiciones Generales y
Particulares, los que declaramos conocer aceptando la totalidad de su contenido. Aceptamos también los
anexos, circulares y notas aclaratorias, de plena conformidad, las que adjuntamos debidamente firmados en
todas sus fojas.

Por otra parte, declaramos haber designado Representante Legal/Apoderado a:

Adjuntamos también toda la documentacién requerida.

Ademas, declaramos y aceptamos que para cualquier cuestion administrativa o judicial que se suscite, se
aceptara la jurisdiccion de los tribunales ordinarios de la Provincia de Mendoza, haciendo expresa renuncia
al fuero federal y a cualquier otro que con posterioridad al Acto de Licitacion se creara o nos pudiera
corresponder por distinta vecindad o extranjeria.

Se declara también, en caracter de declaracién jurada, que se conoce el conocer el lugar y las condiciones
en gue se realizara la obra.

Firmas y aclaraciones:
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FORMULARIO - OFERTA BEL RIO QUAMANTE

OBRA: CONSTRUCCION DE UNA PERFORACION PARA REFUERZO DE DOTACION DEL CANAL
BOMBAL.-

Mendoza de de 2024

AL SENOR SUPERINTENDENTE DEL 3
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
PROVINCIA DE MENDOZA
El/Los que suscribe/n
en representacion de , con domicilio:

¢ Real en calle N° , de la Localidad de

, CP , Departamento
Provincia de . Teléfono N°
e Legal en calle N° , de la Localidad de , CP 5500,

Departamento Capital, Provincia de Mendoza, Teléfono N°

¢ Electrdnico en cuenta de correo electrénico

manifiesta que, habiendo examinado el terreno, los planos, pliegos de condiciones y especificaciones,

relativos a la obra del epigrafe, se compromete a efectuar los trabajos en un todo de acuerdo a los

documentos, mencionados conforme al detalle y precios que se consignan en la planilla de propuesta

adjunta.-

La propuesta, cuyo importe total asciende a PESOS
($ ), a travées del sistema de

contratacion denominado por PRECIOS UNITARIOS.-

NOTA: Queda expresamente establecido que: 1° Que tratdndose de una propuesta para contratar las Obras
por PRECIOS UNITARIOS, son cifras validas los precios unitarios consignados. 2° Que tratandose de una
propuesta para contratar las obras por UNIDAD DE MEDIDA es cifra valida el importe total consignado en
ella. Si fuese errénea la suma de los importes de los [tems, se tendra por importe contractual de cada ltem
la cantidad que resulte luego de prorratear entre ellos la diferencia existente entre la correcta y el importe
total propuesto. A los efectos de la certificacion de pago, se considerard que cada [tem es también
propuesto por ajuste alzado.-

El DGI considera que el oferente se encuentra debidamente notificado con la remision de la cédula por via
electrénica o cuando habiéndose constituido el notificador mas de una vez en el domicilio denunciado por la
empresa, sin ser atendido por persona alguna se deje un ejemplar de la misma en la puerta.

Asi mismo se hace renuncia al fuero federal y/o a cualquier otro que pudiera corresponder
sometiéndose a los tribunales ordinarios de la Ciudad de Mendoza.

Firma del o de los proponentes

Aclaracion de firma sin abreviaturas.
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PLANILLA OFICIAL DE PROPUESTA

OBRA: CONSTRUCCION DE UNA PERFORACION PARA REFUERZO DE DOTACION DEL CANAL

BOMBAL.-
ITEM N° DETALLE UNIDAD CANTIDAD | FREC0 | mpoRTE
1 Movilizacion de equipo y transporte gl 100%
2 Perforacion exploratoria @8 %" mi 75
3 | Perfilaje eléctrico gl 100%
4 Ensanche progresivo hasta @17 1" mi 75
5 Provision y colocacion de carieria lisa de acero @12" ml 45
6 Provisién y colocacion de filtros de acero galvanizado @12" |  ml 30
7 Engravado gl 100%
8 Anclaje en superficie con perfiles de acero gl 100%
9 Lavado con jet hidraulico gl 100%
10 | Desarrollo con bomba auxiliar gl 100%
1 Ensayo escalonado de pozo (6hs) gl 100%
12 | Provision de bomba gl 100%
13 | Instalacion de bomba gl 100%
14 | Instalacion Eléctrica gl 100%
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B~ SUBDELEG. DE AGUN

ANALISIS DE PRECIOS TIPO BEL RO OLAMANTE

Andlisis de precios

Item: Unidad:
Designacion:
PROYECTO:

Costo Unitario | Costo Parcial
MANO DE OBRA Unidad Cantidad

Unidad Cantidad

MATERIALES/SUBCONTRATOS

Cantidad
D Costo Directo (A+B+C)
E Gastos Generales e Indirectos % de D
F Subtotal (D+E)
G Gastos Financieros % de Subtotal F
H Subtotal (F+G)
I Beneficios % de Subtotal H
J COSTO TOTAL DEL TRABAJO (H+1)
K Ingresos Brutos % de Subtotal |
L I.V.A, % de Subtotal J

PRECIO DEL ITEM (Subtotal J + K + L)
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