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MEMORIA DESCRIPTIVA

A. OBJETIVO GENERALES Y ESPECIFICOS

Objetivos: La ejecucion del Proyecto tiene como objetivo:

Moderar pérdidas por infiltracion.

El hecho de disminuir las perdidas por infiltracion en el cauce tiene dos finalidades. La primera es evitar revenimientos
en los terrenos ubicados aguas abajo del sector a fratar y la segunda, no menos importante, es aumentar la eficiencia
de conduccion y distribucidn del recurso hidrico, en especial previendo los ciclos donde ef recurso es escaso.

Evitar crecimiento de ia vegetacion y desbordes.

Como consecuencia de los revestimientos y modificaciones de los cauces se produce el aumento de velocidad en el
mismo, lo que favorece a que no se produzcan sedimentos, se controla el crecimiento de vegetacion y los peligros
de desborde, que esto trae como consecuencia. Ademas se controla la socavacion de las margenes gue en ciertas
ocasiones produce el derrumbe de las mismas.

Ubicacién de la Gbra; El inicio de obra se encuentra en la interseccion de calles Rogue Montenegro y Costa Canal
Jocoli.

Distrifo / Departamento: Lavalle
Inspeccion de Cauce: 5-Inspeccion Hijuelas Segura — Centenario y R. 4° Zona de Riego

Subdelegacion de Aguas Rio Mendoza.
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“Figura 1 Ubicacion Zona de Obras
Figura 2

B. DESCRIPCION GENERAL DE OBRAS A REALIZAR

Disefo del canal
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Traza: La traza se desarrolla, integramente, sobre el canal existente excavado en terreno natural. La traza es
completamente recta, no contiene ninguna curva en el plano planialtimétrico. La impermeabilizacion se realizara en

315 m de canal.
Pendiente: La pendiente de la seccion a revestir, serd constante y su valor es i=0.0005 m/m.

Seccidn Transversal: La Seccion transversal también sera Unica, con seccion rectangular de 1.20 m de ancho de
base y de 1.20 m de altura. La seccion se construira de hormign armado, con armadura simple en ia cara externa.

Los encofrados, deberan ser metalicos, de manera de que la superficie final, del canal tenga un acabado con minimas
imperfecciones. Debera tenerse especial cuidado en la colocacion de los encofrados, ya que deberan moduiiarse en
funcién de las distancias entre juntas a los efectos de que no se formen juntas en pafios contiguos de encofrado.

Obras de Arte y Singularidades: Las obras de arte involucradas en el presente proyecto son las siguientes:

Transicion Inicial: En los primeros 2 m de obra, se construird la transicion entre la seccién final cauce revestido
existente de 1.80 x 1.50 m, a la seccion de proyecto, de 1.20 x 1.20 m. Alinicio y fin de ésta transicién, se colocaran
Juntas de Dilatacion de acuerdo al plano tipo. Esta transicion deberé realizarse durante la corta de agua programada
con la Inspeccion de Cauce, como empalme. Para ia union del hormigon viejo existente y el nuevo, se aplicaran todas
las especificaciones referidas a la unidn de hormigones de edades distintas.

Comparto N°1: Este comparto deriva hacia la derecha en la progresiva 189.495 m, y esta compuesto por una
compueria de ataje de 1.20 m de ancho y 1.20 m de altura. Su apertura es de 1.20 m. También se ubica una compuerta
de derivacion en la obra de arte del derivado de 1.00 m de ancho y 1.20 m de altura con una apertura de 1.00 m.

Transicién de Hormigén a Tierra: Para lograr el empalme con el canal existente, se realizara una transicion a tierra,
mediante un revestimiento con hormigén ciclopeo o de limpieza. Se constituira una transicion suave al cauce de tierra
que evitara que se produzcan socavaciones importantes, dado que estas pueden afectar la estabilidad de la obra.
Material de Relleno de la seccion transversal

El material de Relleno de la seccion, serd el que se extraiga de la excavacion, es decir el mismo suelo del lugar. Si el
terreno de la excavacion es insuficiente, se debera proveer de material estabilizado para completar el volumen
necesario de obra. Los rellenos laterales deberan ser debidamente compactados. Cabe destacar que, por las
caracteristicas de éste suelo, se exigira el 95% de la densidad PROCTOR como minimo, a los rellenos laterales.
Hormigén de Limpieza

Sobre el terraplén compactado, se colocara el hormigon de limpieza que facilitara el armado y la construccion del
canal. Se ha previsto un espesor minimo de 5 cm.

Hormigdn de Canal y Obras de Arte

El Hormigon exigido, tanto para las Obras de Arte como para el Canal, debera alcanzar f ¢ (7 dias) = 15 Mpay fc (28
dias) = 20 Mpa. El hormigonado de muros y solera debera ser simultaneo.

Juntas

Las Juntas de Contraccion se colocaran cada 4 metros, los encofrados deberan estar correctamente modulados a los
efectos de que no se produzcan defectos que lleven a la formacion de juntas entre pafios. Las armaduras en este tipo
de juntas, no seran interrumpidas, se realizaré el aserrado de las juntas, con el hormigén en fresco, que luego sera
debidamente sellado, con los materiales especificados en el Pliego (en ningiin caso se utilizaran elementos
bituminosos, deberan emplearse elementos de sellado de poliuretano o siliconados).

Las Juntas de Dilatacion se colocaran al inicio de la obra, antes y después de las obras de arte y de las curvas. Estaran
constituidas, por una banda, de acuerdo a lo especificado en el Articulo correspondiente a Juntas del presente Pliego.

Las Juntas de Construccion deben coincidir con las Juntas de Contraccidn, dejandolas perfectamente selfadas de
igual manera que éstas Gltimas.

Elementos Hidromecanicos
En ésta Obra, existen dos compuertas, una de Ataje y una del derivado propiamente dicho.

Otras exigencias de Proyecto
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En caso de realizarse la obra fuera det periodo de corta, la Empresa Contratista debera solicitar a la Inspeccion de
Cauce, las cortas programadas que necesite para realizar los empalmes, acordando con ésta las fechas y duraciones
de acuerdo a las necesidades de los regantes, y a los tunos concedidos.
Calculo Hidraulico
Para el calculo hidraulico de la seccidn mas conveniente se procedio a disefiar al canal, con el caudal de disefio
asignado.

Todo el tramo a revestir, debe conducir un caudal de disefio 600 I/s. Se deben respetar las cotas de salida del
Comparto de Derivacion y la cota del Comparto situado aguas debajo de la Obra. De ésta manera, se proyectd al
canal con una pendiente uniforme y constante de 0.0005 m/m.

Ei calculo hidraulico se ejecutd con una planilla de célculo de tirantes y se utilizo un coeficiente de manning de 0,015.
El calculo determina un ancho de base de maxima eficiencia de 1.20 m. El tirante normal resulta de 0.71 m para dicho
ancho de base. Con el objeto de poder colectary concfuc:r escummlentos pluviales de la zona, es que se le da mayor

capacidad y se adopta una altura de 1.20 m.

Célculo Estructural

Se tendra una sola seccion rectangular del canal, Ia cual llevara armadura simple, con @ 6 cada 15 cm como armadura
principal externa y con ¢ 6 cada 20 cm de armadura de reparticion. Ef recubrimiento minimo sera de 3 cm.

Las obras previstas a ejecutar consisten en 315 metros de revestimiento. La ubicacion en casi la totalidad del tramo
a revestir coincide con la del presente proyecto, por lo tanto para poder ejecutarfa en cualquier época del afo, el
Departamento General de Imgacion con el equipamiento y personal del TEM realizara un desvio del canal actual en
forma provisoria intertanto dure la obra. Los puntos de conexion se coordinaran con la empresa para poder ejecutar
los trabajos en los extremos. Por fo tanto la contratista en el momento de iniciar la obra estara desviado el canal.

Tipo de Obra: Revestimiento de canal seccion rectangular con hormigdn armado.

Longitud a Revestir: 315 m

Capacidad de Conduccién: 1.384 m¥s. (Caudal maximo de disefio).

Seccién Transversal de Proyecto: 1.20 m de ancho y 1.20 m de alto

Pendientes del Proyecto: 0.0005 m/m

Obras de arte: Una transicion de entrada, un comparte y una transicion de Hormigon a tierra.
Epoca de Ejecucién: Corta Anual de Agua.

Plazo de obra: 60 Dias corridos

Superficie beneficiada: 1463 Has (fraccién por entero)

Cédigos de cauce: 1265
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PROYECTO Y CALCULO HIDRAULICO

HIJUELA SEGURA

CALCULO HIDRAULICO CON REVANCHA

Q= - 0.6 th= 0.71
n= 0.015 vz 0.70
o= 0.0005 hva= 003
b= 1.20 E.= 0.73
z= 0

rev= (.20

H= 09
HIJUELA SEGURA
CALCULO HIDRAULICO SECCION LLENA
Q= 1.384 th= 1.20
n= 0.015 vn= 1.15
ic = 0.0012 hv,= 007
b= 1.00 En= 1.27
z= 0
rev= 0.00
H= 12

tc
V¢
hv.
E.

= 029
1.70
0.15
0.44

Ve =
hv, =
E.

0.58
2.39
0.29
0.87

Fr=

Fr

0.27

0.34
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C. CALCULO ESTRUCTURAL

DIMENSIONES SECCION TIPO

H= 120 m Altura de mureos
B= 120 m Ancho de canal
€ qesup & 012 m Espesor superior de muro
€ mant = 012 m Espesor inferior de muro
e,z 012 m Espesor de solera
A} DATOS DE PROYECTO:

Parametros del suelo:

Tipo de Suelo: SM

va= 1800 kg/m® Peso especifico de suelo seco
e= 30% Refacion de Vacios
b= a0 ° Angulo de friccion interna
c= 0 kgim? Cohesién

W= 15% Contenido de Humedad

Kz = 10000  t/m?® Coeficiente de Balasto
y= 2070 kg/m?® Peso especifico de suelo natural

¥ oum™ 1031  kg/m? Peso especifico de suelo sumergido

Parametros de materiales:

H° Tipo H- 20

Y H= 2400 kg/m® Peso especifico del Hormigon
Br= 200 kglom? Tensién de rotura det Hormigon
G = 165 kglom?® Resistencia caracteristica
Gy= 2592  kglem? Tension de comparacion CIRSOC
Tot 50 kglem?® Tension de corte CIRSOC
T 10.5  kglom? Tension de corte segin N.A.A.-80
Bs= 4200 kgicm? Tension de fluencia det acero - Tipo ADN420

Sobrecargas de Servicio:

¥ agus = 1000  kgim? Peso especifico del agua
gl = 0 kgim? Sobrecargas
q2 = 0  kg/m? Sobrecarga ¢on sismo
Ri = 3000 kg Cargas concentradas producidas por circulacion de vehiculos

Datos para el analisis sismorresistente:

Co= 0.12 Coeficiente sismico zonat segun N.AA. 80
qs= 0.00 Sobrecargas a combinar con el efecto sfsmico

Coeficientes de seguridad {mayoracion de solicitaciones):

v = 1.75
V= 1.225
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B) ESTADOS DE CARGA

1. PESO PROPIO (muro}

H= 1.20

€ mesup = 0.12
€ mint < D12
V= 2400
N, = -115

N, = -230

N, = ~345.6

m
m

m
kg/m®
kg/m
kgim
kg/m

Altura de muros

Espesor supertior de muro
Espesor inferior de muro
Peso especifico del Homigén

Seccion y = 2/3*H
Seccion y = 1/3*H
Seccion y = 0.00

2. EMPUJE ACTIVO DEL SUELO SECO - CON SOBRE CARGA SISMO

Geometria del muro:

= 6.80

o= 0.0

pe Y

5= 13.3
Datos del suelo:

= 40

c= 0

¥ = 2070

Sobrecarga:

Q2= 0

h.equiv = 0.00

= 0.80

Ea= 0

Eav = 0

Eah= 0.0

Ny = 0.0

M= 0.0

y = 0.40

Ea= 33

Eav = -8

Eah = 33

N, = -1.7

M; = 4.3

y= 0.00

Ea~= 134

Eav = -31

Eah = 136

N, = -30.8

M, = 34.7

kg/cm?
kg/m?

kg/m?

kg/m
kg/m
kg/m
kg/m
kgmim

kg/m
kg/m
key/m
kg/m
kgm/m

kg/m
kg/m
kgim
kgim
kgm/m

Altura de muros
inclinacion pared (o)
inclinacion relleno (B)
Rugosidad S-H® (5 < 2/3¢)

ka= 0.202 g= sohrecarga

Seccién y = 2/13*H
Empuje activo
Componente Vertical
Componente Horizontal
Esfuerzo Normal
Momento de vuelco

Seccion y = 1/3*H
Empuie activo
Componente Vertical
Componente Horizontal
Esfuerzo Normal
Momento de vuelco

Seccion y= 0.00
Empuje activo
Componente Vertical
Componente Horizontal
Esfuerzo Normal
Momento de vuelco
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3. INCREMENTO DEL MOMENTO DE VUELCO POR ACCION SiSMICA

Incremento del empuje activo por sismo

0= 156 °
Co= 0.12
kas = 0.38
p-p-0 = 2437 °
AEg s = 30.00 kg/m
AMy, = 2.37 kgm/m
AMvz = 8.30 kgmlm
Ay, = 16.00 kgm/m

Accion sismica debida a la propia inercia del muro

C= 0.24
Seccion y = 2/3*H
d1 = 0.26 m
Fa= 27.65 kg/m
M, = 55 kgm/m
Seccidn y = 1/3*H
d; = 040 m
Feo = 5530 kg/m
M, = 221 kgmim
Seccién y = 0.00
ds = 060 m
Fe = 82.94 kag/m
M;= 49.8 kgm/m

Incremento del Momento de vuelco por Accién Sismica

Mg, = 7.9 kgmim
Ms. = 30.4 kgm/m
Mg, = 65.8 kgmim

Segun N.AA, 80
Coeficiente Sismico Zonal

Incremento del Empuje por la accién del sismo

Seccion y = 2/3*H
Seccion y = 1/3*H
Seccion y=0.00

Coeficiente sismico C = 2.Co Segiin N.AA. 80

Ubicacién del baricentro respecto de la seccién analizada
Fuerza sismica debida al propio peso del muro
Momento de vuelco debido a la inercia del muro

Ubicacion del baricentro respecto de la seccién analizada
Fuerza sismica debida at propio peso del muro
Momento de vuelco debido a la inercia del muro

Ubicacion del bariceniro respecto de la seccién analizada
Fuerza sismica debida al propio peso del muro
Momento de vuelco debido a la inercia del muro

Seccion y = 2/13*°H
Secciéon y = 1/3*H
Seccion y = 0.00
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4. EMPUJE DE SUEL.O SATURADO - SIN SOBRE CARGA

Geometria del muro:
g= sobrecarga

Qoo 00 ° inclinacién pared {a)
B= 000 ° inclinacién reffeno {B)
3= 13.3 ° Rugosidag S-H® (6 < 2/3¢) o
dsat = 6.7 °
Datos del suelo:
b= 40 ° ka= 0.20
c= 0 kg/iem® kas= 0.21 y
v = 2070  kag/m®
Y sumergido = 1031 kg"m3 . 3 -
Y agua = : 1000 kg/ms ey ~ y‘IyM
Yoo 000,200 m Aitura del nivet fredtico RS Dl wi
H= 120 m Altura de muros \l 1
et = 0.00 kgim?
e2= 418.11 kg/m? El1= 209.057 kg/m
ed= 660.96 kg/m? E2= 107.807 kg/m y2 = 009 m
Yo 038 m
Ea g = 3170 ka/m Empuje activoe
Eav= 731 kg/m Componente Vertical
Eah = 308.4 kg/m Componente Horizontal

Seccién y = 2/3*H

Q= 325 kg/m
Ny = -7.7  kgim Esfuerzo Normal
M, = 4.3  kgmim Momento de vuelco

Seccion y= 1/3*H

Q= 130.2 kg/m

N;= -30.9 kg/m Esfuerzo Normal

M; = 34.7 kgmim Momento de vuelco
Seccion y = 0.00

Q= 3084 kgim

N; = -731  kg/m Esfuerzo Normal

M, = 118.2  kgmim Momento de vuelco
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5. EMPUJE DE SUELO SATURADO - CON SOBRE CARGA

Geometria def muro:

a= 00 °
B= 00 °
b= 133 °
dsat = 67 °
Datos del suelo:
= 40 ¢
c= 0 kglem?
¥= 2070 kg/im®
Y sumergido & 1031 kg/m®
¥ agua = 1000 kg/m®
Y treat = 020 m
M= 120 m
Sobrecarga:
qt= 0.00  kg/m®
h.equiv = 0.00 m
el= 0.00 kg/m?
e2= 418.11  kg/m?
e3= 660.96 kg/m®
Yo+ 038 m
Eaen = 317 kg/m
Eav = -73  kg/m
Eah = 308 kg/m
Seccibn y = 2/3*H
Q= 325 kog/m
N, = -7.7  kgim
M, = 43 kgm/m
Seccidn y = 1/3*H
Q= 130.2 kg/m
N, = -30.8  kg/m
M= 34.7 kgmim
Seccion y = 0.00
Qs = 3084 kg/m
Ny = -73.1  kg/m
M; = 118.2 kgm/m

inclinacion pared {a)
inclinacién refleno {B)
Rugosidag $-H° (6 < 2/39)

0.20
0.21

ka=
kas =

Altura def nivel freatico
Altura de muros

209.057
107.907

Et= kg/m

kg/m

Empuje activo
Componente Vertical
Componente Horizontal

Esfuerzo Normal
Momento de vuelco

Esfuerzo Normal
Momento de vuelco

Esfuerzo Normal
Momento de vueico .

g= sobrecarga

yl= 053 m

y2 = 009 m

Revestimiento Ramo Segura — 42 Zona ~ 2021



6. SOBRECARGA DISTRIBUIDA EN UN AREA FINITA (sobrecarga por rueda cercana)

ka = 0.20
H=
Ri =
di =
Bj =
Li=
Yi=
Eri = 932  kg/m
.
EFt = 0.46 m
EF2 = 092 m
EF3 = 139 m
yin = 078 m
el= 012 m
e2 = 012 m
ed= 012 m
= 012 m
EGT= 000 m
EG2= 001 m
EG3= 024 m
Seccion y = 2/3"H
Q= 9323 kg/m
N, = 0.0 kg/m
M, = 19.5 kgm/m
Seccion y = 1/3*H
Q= 9323 kg/m
N, = 0.5 kgm
M= 171.2  kgmim
Secciony=0
Q= 9323 kg/m
Ny = 921 kg/m
M; = 217.2  kgmim

Altura de muros

Carga concentrada (Peso Rueda)
Distancia entre el borde del muro y la rueda

Ancho de Rueda
Large ¢de Rueda

Profundidad del punto de aplicacion det

Empuje Ert

Empuije por unidad de longitud de mure producide por la

sobrecarga Ri

Separacién entre ejes del vehiculo considerado

Ancho del érea efectiva a y=2/3"H

Ancho dei area efectiva a y=1/3"H
Ancho del drea efectiva a la altura de Jla solera

y=0

Espesor de muro a y=H

Espesor de muro a y=2/3"H
Espesor de muro a y=1/3"H

Espesor de muro a y=0

Esfuerzo Normal
Momento de vuelco

Esfuerzo Normal
Momento de vuelco

Esfuerzo Normal
Momento de vueico

di

Ri

Bi

RN

v
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IRRIGACISN

7. EMPUJE HIDROSTATICO

¥ agua = 1000 kg/m?® Peso especifico del agua
H= 120 m Altura de muros
h= “50Eii120. m Tirante de Agua
Seccién y = 2/3'H
( M, = 10.67 kgmim Momento de Vuelco l
Seccion y = 1/3"H
[ M. = 85.33  kgmim Momento de Vuelco |
Secciony =0
E M; = 288.00 kgm/m Momento de Vuelco |

8. SUBPRESION DE AGUA

o o L |

Goaa= 110592  kgim Peso de canal
Pres = 768 kg/m2 Arquimedes
h= 077 m Altura de agua que equilibra el peso

(Condicidn: canal vacio)
0.32 m Altura de agua exterior =
320 kg/im? sub-Presion
288 kg/m? Peso Solera

= 120 m Ancho de canal
Mnu = -118  kgm Momento trasmitido per el nudo, Obtenido de el Estado 4
Mf = 6 kgm Momento flector debido a Subpresion, en el medio de la solera
descontando G; {Obtenido como Viga doblemente empotrada).
M = -112  kgm/m | Momento flector resultante al centro de la losa {+) Traccidm lado interno
Ne = -308 kgm/m | Esfuerzo de Compresion

Revestimiento Ramo Segura — 42 Zona — 2021



D) DIMENSIONAMIEN TO

1. MUROS

1.1. CARA

EXTERNA

ESTADO 1. PESO PROPIO

ESTADO 22 EMPUJE ACTIVO CON SOBRE CARGA A CONSIDERAR CON SISMO

ESTADO 3. INCREMENTO DEL EMPUJE ACTIVO POR SISMO E INERCIA DEL MURO

ESTADO 4:  EMPUJE ACTIVO DE SUELO SATURADC

ESTADO 5 EMPUJE ACTIVO DE SUELO SATURADO CON SOBRE CARGA DE SERVICIO
ESTADO 6 SOBRE CARGA DISTRIBUIDA EN UN AREA FINITA

COMB1: ESTADO 1+ ESTADC 2 + ESTADO 3 ve= 1.225
COMB2: ESTADO 1+ ESTADOS v= 175
COMB3: ESTADO 1 + ESTADO 4 + ESTADO 6 v= 175

y=2/3*H | -116.2 . .
y=1/3*H__ | -230.4 4.3 77| 304! 347 | -309 347 | -308| 1712| 05
y=0 3456 | 347 | 308 | 658 | 1182 -731| 1182 | 731 ] 217.2) -921

§ 2 gl & EEL SO el
0.0 | 3E-3¢ 27.65 | 3255 ! 32,55 : 93228

y=2/3*H
y=1/3"H 0.0 32.6 55.30 | 130.19 1 130.19  932.28
y= 0.0 130.2 82.94 | 30842 | 30842 | 93229
Br= 200 kgiem? Torr ¥ 500 kgicm?  Tension de corte CIRSOC
Be= 4200 kgicm? o 10.5 kgfem?  Tensidn de corte segin N.AA-80
ov= 2592 kgicm® Tension de comparacién CIRSOC

3 om Recubrimiento

y=2/3*H 97 | -141.1 . ] @6c/15
y=1/3"H 426 | -272.8 60.8 | -3402 | 360.4 | -348.3 0.96 1.88 @6c/15
y= 1231 | 3856 | 20691 -4769 | 586.9 | -3157 1.63 1.88 6c/15

y=2/3"H 12.00 8.60 - 27.6 0.04 | VERIFICA 3255 | 964.84 1.32 VERIFICA
y=1/3"H 12,00 8.60 87.8 0.12 | VERIFICA 130.19 | 1062.48 1.45 1 1.45 | VERIFICA
y=0 12.00 8.60 2131 0.26 | VERIFICA 308.42 | 1240.71 1.70 1 1.70 | VERIFICA
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1.2. CARA INTERNA

ESTADO 1@ PESO PROPIO
ESTADO 7. EMPUJE HIDROSTATICO

COMB4: ESTADQ 1+ESTADO 7

fr= 200 kglem®
Ps= 4200 kgfom?
oy= 2597 kgiem® Tension de comparacion CIRSOC

r= 3 om Recubrimiento

y=2/3*H 12,00 | 1067 § -115.2

Ton &

Tc &

1200 § 2400.00 -0.10

5.00
10.5

0.44

kglem?

kg/em?

9.41

Tension de corte CIRSOC

Tension de corte segun N.AA.-80

1 0.35

y=1/3"H 12.00 85.33 -230.4 1200 | 2400.00 -0.19 3.56 11.35 1.3 4.37 —— — -
y=0 12.00 | 288.00 -345.6 1200 | 2400.00 -0.29 12.00 11.71 1.3 16.23 - - —
2. LOSA
2.1. CARA INTERNA
ESTADO 1:  PESOQO PROPIO
ESTADO & SUBPRESION DE AGUA
COMBS: ESTADC 1+ESTADO 8
B r= 200 kglem? Tonn = 5.00 kgfem? Tension de corte CIRSOC
= 10.5 kg/lem?  Tensidn de corle segln N.AA -80

Bs= 4200 kgiem?
oy= 2502 kolom® Tension de comparacion CIRSOC

r= 3 om Recubrimienio

x=1/2"B 12.00 -112 -308

1200 | 2400.00 | -0.26

12.66
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D. COMPUTO DE MATERIALES

PLANILLA PERFIL DE PROYECTO
Detalle Cota Progresiva i Cota Cota Base | Aftura Esp. Esp.
Terreno proy. cor muro | Solera
fnicio de obra hijuela Segura | 637.770 0.000 | - 637.870 | 639.070 | 1.82 1.20 | - -
Fin transicidn 637.779 4.000 | 0.0005 | 637.868 | 639.068 | 1.20 1.20 1 0.12 0.12
perfil Transversal N°01 637.924 70.431 | 0.0005 | 637.835 | 639.035 | 1.20 1.20 | 0.12 c.12
perfil Transversal N°Q2 637.907 170.143 | 0.0005 | 637.785 | 638.985 | 1.20 1.20 | Q.12 0.12
Toma N°1 637.786 189.495 | 0.0005 | 637.775 | 638.975 | 1.20 1.20 { 0.12 0.12
Ataje Toma N°1 existente 637.780 190.524 | 0.0005 | 637.775 | 638.975 | 1.20 1.20 1 0.12 0.12
Perfil Transversal N°03 638.126 270.189 | 0.0005 | 637.735 | 638.935 | 1.20 1.20 | 0.12 0.12
Fin de obra 637.882 315.000 | 0.0005 | 637.713 | 638.913 | 1.20 1.20 | 012 0.12
PLANILLA MOVIMIENTO DE SUELO
EXCAVACION GRAVA DE ASIENTO RELLENO LATERAL
Progresiva | Area | Volumen volumen | 4 o5 | Volumen volumen {4 .2 | Volumen volumen
Acumulado Acumulado Acumulado
0.000 | 4.040 0.000 0.000 | 0.368 0.000 0.000 | 2.82 0.000 0.000
4.000 | 4.040 17.777 17.777 | 0.368 1.618 1.619 2.82 12.408 12.408
70.431 ] 4.040 | 295.217 312.994 | 0.368 26.891 28.510 | 2.82 | 206.067 218.476
170.143 | 3.471 | 411.916 724,910 | 0.368 40.363 68.874 | 2.699 | 302.671 521.147
189.495 | 3.471 73.888 798.798 | 0.368 7.834 76.708 | 2.699 57.454 578.601
190.524 | 3.471 3.928 802.726 | 0.368 0.416 77.124 | 2.699 3.054 581.656
270.189 | 3.160 | 290.544 1093.270 | 0.368 32.249 109.373 | 2.776 | 239.883 821.549
315.000 | 3.160 | 155.762 1249.032 | 0.368 i8.139 127512 | 2.776 | 136.834 958.383
PLANILLA DE HORMIGONES
HORMIGON PARA ARMAR HORMIGON DE LIMPIEZA
VOL. VOL.
DISTANCIA VOLUMEN
PROGRESIVA PARCIAL AREA | VOLUMEN ACUM. ACUM. AREA | VOLUMEN ACUMULADO
H20 H25
0.000 0.000 | - 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000
4.000 4.000 | 0.498 2.092 2.092 0.000 | 0.108 0.452 0.452
70.431 66.431 | 0.461 32.142 34.233 0.000 | 0.092 6.417 6.865
170.143 99.712 | 0.461 48.245 82.478 0.000 | 0.092 9.632 16.501
189.495 19.352 | 0.461 9.363 91.841 0.000 | 0.092 1.869 18.370
190.524 1.029  0.461 0.498 92.339 0.000 | 0.092 0.059 18.470
270.189 79.666 | 0.461 38.545 130.885 0.000 | 0.092 7.696 26.165
315.000 44,8111 0.461 21.681 152.566 0.000 | 0.092 4329 30.494
PLANILLA DE ACERO
I @ Separacion Longitud Cantidad Peso Pesox 1.05
TRAMO 1 Asext= 6 0.15 3.90 6.7 5.73 6.02
Asrepext= 6 0.20 1.00 18.5 4.30 452
Peso total 10.54
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ACERO
DETALLE PROGRESIVA D;f:g:? PE;D X PESO ACUPMESSAD o
Inicio de obra hijuela Segura 0.000 0.000 10.54 0] o]
Fin transicién 4.000 4.000 10.54 42 42
Perfil Transversal N°01 70.431 66.431 10.54 700 742
Perfil Transversal N°02 170.143 99.712 10.54 1051 1793
Toma N°1 189.495 19.352 10.54 204 1997
Ataje Toma N°1 existente 190.524 1.029 10.54 11 2007
Perfil Transversal N°03 270.189 79.666 10.54 839 2847
Fin de obra 315.000 44.811 10.54 472 3319
COMPUTO
ftem Designacion Unidad | Cantidad
01 | Limpieza, Preparacién del terreno y replanteo GL 1
02 | Excavacién m? 1.249
03 | Relleno lateral m3 958
04 | Grava de asiento m3 128
05 | Hormigon de limpieza m? 30
06 | Hormigon para Armar H20 m?3 153
07 | Acero para Hormigon Armado kg 3.319
08 | Compuerta b=1.00m-h=1.20m UN 1
09 | Compuertab=1.20m-h=1.20m UN 1
E. PLANOS

Revestimiento Ramo Segura — 42 Zona — 2021



PLANIMETRIA

Fsc.: 1:500 \
| | + : — 4\ :
— T |
t 1\ * * ‘ ‘LE% i — 2
ols — \ Alambrado = \ 3 8 3 g
S 5 o % 2 N 8 e
Q5 7 7] Z o S @
o U < < - O = [EEN
83 o g S &
3 2 & 2 z
8 —— z z z
Fsc.: 1:500
i 637.85 |
REFERENCIA 637.000
TERRENO 51 % 5 5 51 5 8 5
o Q & ] & 8
PROGRESIVA == i S g S g !
o < N~ — — — N ™
coTA A 2 & SR = X
SOLERA 8 8 3 @ 8 3 3 @
coTA 2| g S > 2 2 § %
CORONAMIENTO Q08 3 3 8 3 3 @
EIE,\;\';LES'I“JEES ® i=0,0005 (1.20x1.20) o—
OBRA DE ARTE g & z z z > z § 5
REFERENCIAS ok = - E T = =l
£ [ o o [ < o [T ]
Escala Horiz:1 Vert:10
tsc.: 1:100 DETALLE DE COMPARTO
TOMA N°1
Esc. 1:20
7 Compuerta de ataje: SECClON TIPO 1
b=1.20m-h=1.20m Talud en
: Ap.=1.00m excavacion PERFIL NATURAL
Perf. Transv. 01 DE TERRENO
REFERENCIA 636.000 Ancho minimo o Ancho minimo
2 2 23 B & 8 & 1.50 m 1.50m -
coTA 5 3 52  E o3 o3 5 S : 012 =y
i= 1% = 1% -
PROGRESIVA o N ool s s & 8 8 o
S ST sl 3 3 - ~ 17
o ~ 0| o - — — — o S 2 0‘7\ a 07
Escala Horiz:1 Vert:1 QQ 1 - 1,20 1 K]l
o o
N 7\ _— Talud en —— | Talud en
} [ terraplén terraplén
: L/ Excavacion minima Excavacion minima
de laterales de laterales
Perf. Transv. 02 Excavacion
REFERENCIA 636.000
n < s o N~ < (a2
COTA 3 88N 2 < =
8 828 22 2 2 Relleno Lateral
Comp. min. 95% Proctor
PROGRESIVA g N @9 2 8 N 2
Escala Horiz:1 Vert:1
\/( >\/ Compuerta Toma N°1:
b=1.00m-h=1.20m
Ap.=1.00 m
REFERENCIA 636.000 _ - L — — — — - Esc. 1:20
n n [o0] < N ()] o - — n —
COTA @ 4 S 2g 2 9 & 8 o o 0,12 1,20 0,12 DETALLE DE ARMADURAS
PROGRESIVA g 3 2 2w o B B g S
3 o 2l &l o ST o S ~
Escala Horiz:1 Vert:1 P 9 IRRIGACIQN
O b L
ﬁ" SUBDELEGACION RIO MENDOZA MZA., MARZO DE 202l
i 1 Q o EXPTE. N°
N o 1-B60/15 om 0 OBRA: ~ REVESTIMIENTO RAMO SEGURA PLAN
. : PLANIMETRIA Y PERFIL LONGITUDINAL Y
H d b 4 — PLANO: ESCALAS INDICADAS
> Limpieza o // (1=3.90 m) TRANSVERSALES (de inicio a fin) —
O 7
Espesor 5 cm I P1 - As rep: @6¢/20cm ] DETALLE DE COMPARTO Y SECCION TIPO M. C  N°
\ PROYECTO Y CALCULO DIRECTOR DE INGENIERIA SUPERINTENDENTE PLANO N°
l ! [ ‘ ING. CIVIL CARLOS MARTINI S O
0.20 1.44 0.20 - - - - - 138 SUBDELEGADO RIO MENDOZA RS-PPL-01

ING. CIVIL CARLOS SANSONI

ING. AGRIM. MARCELO LANDINI

ING. AGRIM. SERGIO MARINELLI
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NORMA {RAM 1627
IRAM 1627 - junio de 1965

C - 4 Arido Grueso: Es, a los efectos de esta Norma el drido que, de acuerdo con su tamafio
nominal, gueda retenido en el Tamiz IRAM # 4,8 mm (N 4) en los porcentajes fijados en la tabla Il.

C - 5 Arido Fino: Es el drido que pasa como minimo el 95 % el tamiz IRAM 4,8 mm (N 4) y queda
retenido en el tamiz IRAM 74 m (N 200}.

D - CONDICIONES GENERALES

D - 1 Los materiales que necesiten ser mezclados, deber n acopiarse por separado y mezclarse
Unicamente en la hormigonera. '

E - REQUISITOS ESPECIALES

E - 1 El rido fino tendra una granulometria continua ensayada como se establece en la Norma
JRAM 1505 y comprendida dentro de los limites establecidos por las granulometrias A y B de la tabla
siguiente.

TABLA |

Granulometria del Arido fino

Tamices IPorcenta§e maximo que pasa, en peso
[Granulom A IGranulom B IGranqum C

HRAM 9,5 mm (3/8") 100 100 100
#RAM 4,8 mm (N° 4) 95 100 100
BRAM 2,4 mm (N° 8) 80 100 100
HRAM 1,2 mm (N° 16) 50 85 100
JiRAM 590 m (N° 30) 25 60 95
HRAM 297 m (N° 50) 10 30 50
'IRAM 149 m (N° 100) 2 10 10

E - 2 Ei 4rido fino de la granulometria especificada en la tabla |, podra obtenerse por mezcla de
dos 0 mas arenas de distintas granulometrias.

E - 3 Los porcentajes de la granulometria A, correspondientes a los tamices IRAM 297 m (N 50) e
IRAM 149 m {N 100) podran reducirse a 5y 0, respectivamente, si el arido fino se emplea para preparar
hormigones con aire incorporado en su masa, siempre gue el contenido total de aire sea igual o mayor
del 3% en volumen y que contenga 250 kg., 0 mds, de cemento por metro cibico. La misma reduccién
podré aplicarse en el caso de hormigones normales que contengan 300 kg. o m s de cemento por metro
cubico.
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MODERNIZACION DEL RIEGO | *
PLAN DE OBRAS 202I

DETALLES:
CARTEL EN CHAPA NEGRA N°

18 SOBRE BASTIDOR DE MADERA O

METALICO TRATADO CON ANTIOXIDO Y PINTURA ANTICORROSIVA

MONTAJE: EN COLUMNAS DE MADERA ESCUADRADA O PERFILES

DE HIERRO SEGUN COTAS

REFERENCIAS

CARTEL DE OBRAS
CONSTA DE 2 AREAS

A) Area de isologos
B) Area de referencias de obra

DESCRIPCION
A) Fondo: Blanco

ISO: Irrigacion segun muestra de colores

[
TIPOGRAFIA: Logo y slogan de Irrigacion Lato Bold
Textos Complementarios: Lato Regular / Lato Bold
- Textos Gobiernc y Ministerio: Lato Regular / Lato Bold
B) Fondo: Blanco
REVESTIMIENTO RAMO SEGURA IBRIGACIHSN

PLANO: CARTEL DE OBRA

MZA., MARZO DE 202!

PROYECTO Y CALCULO

ING. CIVIL CARLOS SANSON|

DIRECTOR DE INGENIERIA SUPERINTENDENTE EXPTE. N°

ING. CIVH. CARLOS MARTINI

SUBDELEGADO RIO MENDOZA PLANO TIPO

ING. AGRIM. MARCELO LANDINI ING. AGRIM. SERGIO MARINELLI
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PLANILLA DE COMPUERTA B: 1.00 m— H:1.20 m

o . COMPUERTATIPC N°1 TORNILLO o Ancho de canal: ¢ Ac= 1000
_ COMPUERTA MANUAL, CON VASTAGO Y MANIVELA Profundidad de canal: Pe= 1200
( Ancho maximo recomendade de compuerta 1500 mm ) Revancha: r= 160
{ Aktura maxima recomendada de compueﬁé 2000 mm } Apertura compuerta: &0% 960
Designacion DIMENSIONES ( L.as madidas se deberdn replantear y verificar en obra) Dimensidn (mm)
a ANCHO DE RESISTENCIA DEL ESCUDO {Luz entre paramentos mojados) 1000
at ANCHO TOTAL DEL ESCUCD 1060
a2 ANCHO TQTAL DE LA COMPUERTA 1126
ho PROFUNDIDAD DEL CANAL 1200
h ALTURA TOTAL DE LA COMPUERTA ( situra de resistencia)= profundidad de! canal - revancha 1100
hi LUZ ENTRE CORONAMIENTO DE MUROS DEL CANAL ¥ CORONAMIENTO DE BANCADA: 1105
h2 ALTURA DFL ESCUDC:altura total de la compuerta - altura del buriete 10480
h3 LONGITUD DEL TORNILLO DE IZAJE { Vastago): = r+ ki + 340 DIAMETRO EXT. (minimo) | 30 1545
LONGITUDR MINIMA NECESARIA DE ROSCA 1165
hbm LUZ ENTRE PUENTE DE MANIOBRAS Y CORONAMIENTO DE BANCADA MECANISMO 800 { invariabte) 800
B LUZ ENTRE UIMBRAL Y CORONAMIENTO DE BANCADAS (= h1+ ho) 2305
hpm ALTURA DEL PUENTE DE MANICBRAS { PASARELA ) DESDE CORONAMIENTO DEL CANAL 205
b = h2-100 990
b1 =1/3 b 330
c = a1l - 100 Ancho del Refuerzo 960
d SEPARACION ENTRE LOS ANCLAJES : maximoe 200 200
E SEPARACION ENTRE LOS BULONES DEL BURLETE LATERAL : min 70, max. 100 mm 100
H SEPARACION ENTRE LOS BULONES DEL BURLETE DE UMBRAL : min 70, max. 100 mm 100
DESPIECE
Posicion DETALLE DE MATERIALES (mm} ESPECIKFICACIONES [ CANT.
1 ESCUDO: Chpa de acero F 24 esp = 6,35 IRAM-IAS U 500-42.F24 1
12 RECATAS: PNL 63X63X5,35, L.=H IRAM-IAS U 500-42,F24 4810
13 SEPARADOR RECATA: vanilia D= 10, tong: =H IRAM 503 4610
14 UMBRAL: PNI N° 10 (100 x50x 4.5, L= a2 RAM-IAS L) 500-42,500 1126
15 ANCLAJE DE RECATAS: D= 10 nenado IRAM 503 2000
2 PERFIL RESISTENTE DEL ESCUDO: PNL 60X80. e = 6,35 Long: = a-20 IRAM-IAS U 500-42,500 3920
9 ANCLAJE A ESCUDQ TORNILLO DE IZAJE; chapa plegada de acero e= 6,35 RAM 503 (.05
18 BANCADA DE MECANISMO (MANIOBRAS). PNU N*14 (140x80x7), L= a2 IRAM-IAS U 500-42 500 1126
47 PLACA DE FIJACION RECATAS BANCADAS: PL acero plegada €=6.35 IRAM-IAS U 50042, F24 0.1
4 PRENSA BURLETE PL acerc 38,1x4,8; L= h-45 IRAM-IAS U 500-42,F24 2118
7 PRENSA BURLETE PL acero 25,4x4,8; L= a-%0 IRAM-IAS U 50042 F24 950
3 BURLETE LATERAL GOMA SINTETICATIPO NOTA DE MUSICA D= 30X80X10; L= h-35 IRAM 113003/9 2130
6 BURLETE DE APOYD GOMA SINTETICATIPO SECCION RECTANGULAR 35Xi0; L= a iRAM 113003/9 1000
11 TORNIALO DE 1IZAJE: ACERD SAE 1045, d= 38 mm RQSCA CUADRADA P= 10, L= h3 SAE1045 1545
18 BULONES ACEROD iINOXDABLE: W D= 12,7 X1 necesarna con {ugrca y arandela grover AISI 334 8
18 MANNVELA: fundicion gris FG 17 IRAM 690 1
20 BUIE TFUERCA DE BRONCE; hermanada con tornillo de izaje SAE 64 1
21 TORNILLO PRISIONERO FUACION MANIVELA-TUERCA DE BRONCE, W D= 7,8, tipo Alien RAM 576 tipo 5 2
22 ARANDELA DE APCYO BUJE: ACERO SAE 1045 SAE 1045 1
23 SOPORTE GUIA : fundicién gris FG 17 IRAM 650 4
24 ARANDELA APOYO SOPORTE GiilA: acere, e= 4,35 L necesaria IRAMHAS U 500-42 F24 1
10 BULONES ACERO INOXDABLE; W D= 12,7 x L necesaria CON TUERCA Y ARANDELA PLANA AlISI 304 3
5 BULONES ACERO INOXIDABLE; W D=8 X L necesana, CON TUERCA Y ARANDELA PLANA AlS| 304 13
8 BULONES ACERQ GALVANIZADD; W D=8X L necesaria, CON TUERCA Y ARANDELA PLANA AlS1 304 5
25 BULONES ACERC INOXIDABLE: W D= 12,7 x | necesana con fuerca y arandefa grover IRAM 576 tipo & 4
26 ESQUEMA DE GRANALLADO (ARENADGC}Y PINTURA { ZINC RICH Y EPOX BITUMINOS(O) IRAM 1197 necesana
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PLANILLA DE COMPUERTAB: 1.20 m —~ H:1.20 m

. COMPUERTATIPO NI TORNILLO  JAncno de carat | Acs 1200
COMPUERTA MANUAL, CON VASTAGO YMANIVELA |Profunddac de canai: = Po= 1200
T ”(Ancho maéximo recomendade de compuerta 1500 mm ) {Revancha: = 100
o { Altura maxima recemendads de compue:l'aéaoo mm ) Aperiura compuerta: §0% 960
Designacion DIMENSIONES ( Las medidas se deberan replantear y verificar en obra) { Dimension {ram)
E ANCHC DE RESISTENCIA DEL ESCUDO {Luz entre paramentos mojados) 1200
al ANCHC TOTAL DEL ESCUDO 1260
a2 ANCHO TOTAL DE LA COMPUERTA 1326
ho PROFUNDIDAD DEL CANAL 1200
h ALTURA TOTAL DF LA COMPUERTA ( altura de resistencia)= profundidad del canat - revanche 1100
n1 LUZ ENTRE CORONAMIENTO DE MUROS DEL CANAL Y CORCNAMIENTO DE BANCADA: 1105
h2 ALTURA DEL ESCUDQ:altura total de ia compueria - altura del buniete 1050
h3 LONGITUD DEL TORNILLO DE IZAJE { Vastage): = r+ h1 + 340 DIAMETRO EXT, {minimo) | 30 1545
LONGITUD MINIMA NECESARIA DE ROSCA 1105
hbm LUZ ENTRE PUENTE DE MANIOBRAS Y CORONAMIENTO DE BANCADA MECANISMO 800 { invariable} 800
H LUZ ENTRE UMBRAL Y CORONAMIENTO DE BANCADAS (= h1 + fio } 2305
hpm ALTURA DEL PUENTE DE MANIOBRAS { PASARELA ) DESDE CORONAMIENTO DEL CANAL 205
b = h2-100 930
b1 =1/3 o 330
< = a1 - 100 Ancho del Refuerzo 1160
d SEPARACION ENTRE £OS ANCLAJES : maximo 200 200
E SEPARACION ENTRE LOS BULONES DEI BURLETE LATERAL : min 70, max. 100 mm 100
f SEPARACION ENTRE LOS BULONES DEL BURLETE DE UMBRAL : min 70, max 100 mm 100
DESPIECE
Ne DETALLE DE MATERIALES (mm} ESPECIFICACIONES CANT.
1 ESCUDQ: Chpa de acero F 24 esp = 6,35 IRAM-IAS U 58042 F24 1.5
12 RECATAS: PNL 83X63X6,38, L=H IRAM-IAS U 500-42,F24 4610
13 SEPARADOR RECATA: varilla D= 10, Long: =H IRAM 503 4610
14 UMBRAL: PNt N° 10 {100 x 50 x 4.5 ), L= a2 RAM-AS U 50042500 1326
1% ANCLASE DE RECATAS: D= 10 nervado IRAM 503 2000
2 PERFIL RESISTENTE DEL ESCUDO. PNL 60X50. e = 6,35 Long: = a-20 IRAM-IAS U 50042 500 4720
9 ANCLAJE A ESCUDC TORNILLO DE [ZAJE: chapa piegada de acero = 6,35 RAM 503 Q.05
16 BANCADA DE MECANISMO (MANIOBRAS): PNU N314 {140x80xT7), L= a2 IRAM-IAS U 500-42,500 1326
17 FLACA DE FACION RECATAS BANCADAS: PL acerc plegads e=6,35 RAM-IAS U 500-42,F24 0.1
4 PRENSA BURLETE PL acero 38,1x4.8; L= h45 IRAM-IAS U 500-42,F24 2110
7 PRENSA BURLETE PL acero 25,4x4 8 L= a-10 IRAM-IAS U 500-42 F24 1160
3 BURLETE LATERAL GOMA SINTETICATIPO NOTA DE MUSICA D= 30X80X10; L= h-35 IRAM 11300319 2130
5] BURLETE DE APOYC GOMA SINTETICATIPO SECCION RECYANGULAR 35X10: L= a RAM 113003/9 1200
11 TORNILLO DE [ZAJE: ACERC SAE 1045, d» 38 mm ROSCA CUADRADA P= 10, L= h3 SAE 1045 1545
18 BULONES ACERO WOXIDABLE: W D= 12,7 XL necesaria con tuerca y arandela grover ASI 304 8
19 MANMELA: fundicién grs £G 17 IRAM 690 1
20 BLJE TUERCA DE BRONCE hermanada con fomillo de izaje SAE 64 1
21 TORNILLO PRISIONERC FUACGION MANIVELA-TUERCA DE BRONCE, W D= 7.8, tipo Allen IRAM 576 tipa 5 2
22 ARANDELA DE APQY( BUJE: ACERQ SAE 1045 SAE 1045 1
23 SOPORTE GUIA : fundicién gris EG 17 IRAM 6$0 1
24 ARANDELA APQYQ SOPORTE GUIA: acero, e= 4,35 L ngcesana RAM-IAS U 50042, F24 1
10 BULONES ACERQ INOXIDABLE; W D= 12,7 x L neceseria CON TUERCA Y ARANDELA PLANA AlIS1 304 3
5 BULONES ACERO INOXIDABLE; W D=8 X L necesaria, CON TUERCA ¥ ARANDELA PLANA AlS| 3064 13
8 BULONES ACERD GALVANIZADO: W D=8X i necesaria, CON TUERCA Y ARANDELA PLANA AlS1 304 6
25 BULONES ACEROQ iINOXIDABLE: W D= 12,7 x L necesaria con luerca y arandela grover IRAM 576 tipo 5 4
26 ESQUEMA DE GRANALLADO {(ARENADO) Y PINTURA ( ZINC RICH Y EPOX BITUMINOSO) iRAM 1197 necesaria
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ANEXO | - CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL

Al firmar la presente, el Oferente manifiesta expresamente la aceptacién de todas las reglas y clausulas del
ANEXO | - CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL aprobado por resolucién N@ 351 / 98 del H.T.A, el
gue se considera parte integrante de los Documentos de Licitacion; y que se declara conocer aceptando la
totalidad de su contenido. Se aceptan también sus Modificatorias {Res. H.T.A. N2 208/03, N® 220/05, 642/05 y
Res. Superintendencia N2 267/18), sus anexos, circulares y notas aclaratorias, de plena conformidad.

El mismo podrad consultarse y descargarse en la pagina web del Departamento General de Irrigacion
www.irrigacion.gov.ar/dgi/esflicitaciones.
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ANEXO I - CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

ARTICULO 1°:  OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACION PUBLICA

La presente Licitacion Pablica, cuyo Contratante es el Departamento General de Irrigacion de la Provincia de
Mendoza, tiene por objeto la ejecucién del Proyecto: “REVESTIMIENTC RAMO SEGURA” - Rio Mendoza,
consistente en revestir 315 metros de!l canal rectangular en hormigén armado.

ARTICULO 2°: VENTA Y CONSULTAS DE LA DOCUMENTACION

Los Documentos de Licitacion incluyen la Memoria Descriptiva, Pliegos de Condiciones Generales de Caracter
Legal y de Orden Técnico, Condiciones Particualares de Caracter Legar y Especificaciones Técnicas Particulares,
Planilla de Cémputo Métrico y cantidades y Planos.

La documentacién se podré consultar en la Direccion de Ingenieria del DEPARTAMENTO GENERAL DE

IRRIGACION - Barcala Esq. Avda. Espaiia, Provincia de Mendoza, de lunes a viernes de 8:30 hs a 13:00hs, 0 en la
pagina web del Departamento General de Irrigacién www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.

Los oferentes que deseen presentarse en la Licitacidon Piablica, deberan descargar sin costo alguno e imprimir la
documentacién desde la pagina web, www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones, ia que formara parte de la
oferta que presente el oferente en fa Licitacién Publica, con excepcion de los Pliegos de Condiciones Generales
cuyo contendido se declara aceptar y conocer, no siendo necesaria su presentacion en la documentacion de

oferta.

El Departamento General de irrigacién publicard en su pdgina web todas las consultas, respuestas,
modificaciones y agregados a los documentos de licitacion de conformidad con lo establecido en el ANEXO | -
CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL - Articulo 102: CONSULTAS — MODIFICACIONES - AGREGADOS,
sin revelar la identidad del proponente que formuld Ia consulta, las que seran comunicadas en la pagina web
con una anticipacion minima de 2 dias héabiles previos a la fecha de apertura, siendo responsabilidad exclusiva
de los interesados el informarse sobre su existencia.

ARTICULO 3°: PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto oficial de la obra a licitar, es de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA'Y SEIS MIL
CON 00/100 CENTAVOS ($ 4.956.000,00).

ARTICULO 4°: SISTEMA DE CONTRATACION

Conforme lo previsto en la ley 4.416 de Obras Publicas, se establece que la obra se contrataré por la modalidad
de AJUSTE ALZADO, determinando el precio global para la ejecucion del Proyecto total y definido en sus
aspectos esenciales y caracteristicos en los respectivos Planos Generales, Planos Complementarios, Pliego de
Bases y Condiciones, Memoria Descriptiva, Computo Métrico y el Presupuesto.

4.1 Los Oferentes cotizaran un precio global y Onico por el que se comprometen a ejecutar la obra total,
consumada y perfecta, de acuerdo al fin para que fuera proyectada. Los Oferentes cotizaran la totalidad
de los items detallados en |z planilfa de oferta que a tal efecto se adjunta.

4.2 FElldioma de la Oferta es Castellano. Las ofertas deberan presentarse en PESOS ARGENTINOS.

4.3 Estaran incluidas dentro del precio de la oferta todas las obras basicas objeto de esta licitacién: obras
de arte, obras accesorias, obras de proteccién, elementos de control, comodidades para la inspeccion,
movilidad para la inspeccién y todo otro gasto derivado de la ejecucidn, control y puesta en marcha de
las obras, conservacién y mantenimiento durante el plazo de garantia, incluidos en el presente pliego,
en los planos de proyecto y en todo efemento o documentos escritos, que integren la documentacion
legal y técnica de la obra licitada y que sea necesario e imprescindible ejecutar para que la obra cumpla
su fin sin tener item expreso en la Planilla de Oferta,

Revestimiento Ramo Segura — 42 Zona — 2021



4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

La Planilla de Oferta, la Oferta y los Anélisis de Precios Unitarios deberan ser lenados y presentados por
el oferente aplicando sus precios unitarios a las cantidades de obra indicadas en dicha Planilla,
obteniéndose de ese modo el Monto de la Oferta. El monto de la Oferta total se expresara en letras y
numeros teniendo validez en caso de discordancia o expresado en letras.

ta division de la Planilla de Computo y Presupuesto en items, con sus precios parciales, se efectua con
el exclusivo objeto de ordenar, oportunamente, la certificacion y pago de los trabajos a medida que se
vayan realizando y a efectos de comparar las ofertas entre si y con referencia al presupuesto oficial, por

parte de la Comisién de Preadjudicacion.

Los precios unitarios que los Oferentes indicaran en su oferta y las cantidades que se consignan en la
planilla de oferta sélo constituyen estimaciones que de ningun modo limitaran la obligacion del
Contratista de ejecutar la obra completa por el precio ofertado, ni le otorgaran derecho a reclamar pagos
adicionales por rubros omitidos o por cantidades ejecutadas conforme a los disefios y especificaciones
técnicas que excedan a las consignadas en esa Planilla de Oferta.

En caso de contradiccion entre el total resultante de multiplicar las cantidades por los precios unitarios
y el precio global indicado por el oferente en su oferta, prevalecerd este ultimo. En este caso, los precios
unitarios seran corregidos en la proporcién necesaria para llegar al precio global cotizado.

La oferta presentada debe respetar la lista de cantidades incluida en el presente pliego licitatorio y/o
modificaciones posteriores mediante notas aclaratorias.

El Contratante podra solicitar aclaraciones al Licitante en el caso de que los Analisis de precios
presentados por el Licitante presenten errores, irregularidades, precios o proporciones desusadas que
afecten las Especificaciones Técnicas, y en el caso de que la oferta, a juicio del Contratante, no guarde
coherencia con el Plan de Trabajo, el Cronograma de ejecucion, la Metodologia Constructiva, el
Equipamiento propuesto, los Andlisis de Precios y la Planiila de Oferta.

Los Oferentes no tendrén la opcion de presentar sus Ofertas de manera electrénica.

ARTICULO 5°:  RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS. VISITA DE OBRA

RECEPCION: Las propuestas deberan dirigirse al DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION, ubicada en calle
Barcala esquina Avda. Espafa de la Ciudad de Mendoza. Las ofertas se recibiran hasta las .......... hs del dia

EEB ARV NSASRISANNG IR PR U R R AR REARR

APERTURA: La Licitacién PGblica se realizard el dia w.esomsemsessnessceyy @ 185 weenn horas, en el Departamento
General de Irrigacién - Barcala esq. Avda. Espafia 12 Piso-Ciudad-Provincia de Mendoza.

VISITA: NO se efectuard una visita al lugar de las obras

ARTICULO 6°:  ALTERNATIVAS Y VARIANTES

Para la presente Licitacién Pablica los oferentes NO se permitirdn Ofertas alternativas ni variantes.
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ARTICULO 7°: ANTICIPOS

En la presente Obra NO se prevé un anticipo financiero.

ARTICULO 8% PLAZO DE EJECUCION

La Obra Licitada debera ejecutarse en un plazo de SESENTA (60} DIAS CORRIDOS. El mismo se contaré a partir
de la fecha del Acta de Replanteo y se extendera hasta la fecha del Acta de Finalizacion de los trabajos, siendo
de aplicacion al respecto las disposiciones atinentes del Capitulo XI de la Ley N© 4.416 y de fos Articulos N2 30y
31 del Decreto Reglamentario N2 313/81.

No se consideraran como causales de ampliacion de plazo, las lluvias y/o heladas que ocurrieran durante ese
fapso.
En todos los item se exigira una ejecucioén acumulada semanal que esté de acuerdo con el plan de trabajos

aprobado y que como minimo debe corresponder a la hipotesis de avance lineal. No siendo aceptable ningln
tipo de retraso, salvo justificacion satisfactoria y a solo juicio del Departamento General de Irrigacién.-

£poca de ejecucién: CORTA ANUAL.

ARTiCULO 9°: DEPOSITOS DE GARANTIAS

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra ser constituida en cualquiera de las formas previstas en el
Articulo 282 del Pliego de Condiciones Generales de Cardcter Legal, y no debera ser inferior al 1% (UNO POR

CIENTO) del Presupuesto Oficial.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de una U.T.E. deberd ser emitida en nombre de la U.T.E. que presenta
la Oferta. Sidicha U.T.E. no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar [a Oferta, ia Garantia
de Mantenimiento de la Oferta debera estar en nombre de todos los futuros socios de la U.T.E.

La garantia deber4 tener vigencia y validez hasta el término del plazo de mantenimiento de Oferta. La misma se
debera constituir a favor del Departamento General de Irrigacion, en alguna de las siguientes formas:

a) Dinero en efectivo, mediante depdsito en pesos o dolares estadounidenses en el Banco Nacion a cuyo efecto
se acreditard el deposito en la cuenta que oportunamente se indicard, o bien se entregara un certificado de
depésito a Plazo Fijo @ nombre de la Tesoreria del Departamento Genera! de irrigacién. Los intereses sobre el
monto de la garantia exigida, en este caso formardn parte de la misma.

b) Fianza bancaria, o de entidad autorizada por el Banco Central de a Republica Argentina, o fianza comercial
de personas o empresas con reconocida o acreditada solvencia en relacion al monto de la inversion
comprometida, mediante el correspondiente documento afianzando al postulante, emitido en caracter de fiador
liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de divisiony exclusion y a toda interpretacién previa
al deudor principal, en los términos del articulo 1584 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.

c) Péliza de Seguro de Caucion, extendida por entidad aseguradora de reconocida solvencia.

En caso de constitucion de la Garantia segun b) o ¢) se cumplira con lo siguiente:

El texto de la fianza y p6liza de Seguro de Caucion deberd indicar la identificacion del presente concurso, el
beneficiario (Tesoreria del Departamento General de Irrigacion) y el plazo de duracion, que en ningun caso serd
inferior al periodo exigido para el mantenimiento de la oferta, incluido el término de prérroga automdtica alli
establecido. Las firmas de los representantes legales del fiador deberdn hallarse certificadas por Escribano
Publico, con la correspondiente legalizacion, el que certificara a si mismo la atribucién de los firmantes para
otorgar la fianza.

Sin perjuicio de lo anterior, la fianza deberd cumplir las condiciones bésicas previas en el Articulo 9 del Decreto
Ne 313/81 y modificatorias, reglamentarios del Decreto Ley N2 4416.
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El texto de la fianza y el fiador deberdn ser previamente aceptados por el Departamento General de Irrigacion,
a cuyo efecto deberd aprobar el texto con los documentos que las instrumenten y con las instituciones y

personas gue fas otorguen.
Una vez constituida la fianza bancaria o pdliza de seguro de caucion, debera ser depositada en la Tesoreria de la

Sede Central del Departamento General de Irrigacidn por la cual se emitira un Boleto de Ingresos Varios con los

datos de la misma.
El Boleto de Ingresos Varios {Constancia de Depdsito de Garantfa de Oferta) deberd entregarse en original can

la Documentacion presentada en el Acto Licitatorio adjunto a una copia de |a Fianza Bancaria o Pdliza de Seguro
de Caucion depositada.(DPTO. Certificaciones - TEL 54 261 4234000 int. 265)

ARTICULO 10°: EVALUACION Y SELECCION DE LA PROPUESTA

10.1 Evaluacidn de Ofertas

En ia presente Licitacién Pablica NO habrd Precalificacion, se regird por el Sistema de doble sobre, con
presentacién conjunta y apertura simultdnea en el acto licitatorio. Posteriormente la Comisién de
Preadjudicacién analizara todas las ofertas y elaborara un dictamen fundado acerca de las impugnaciones y las
Ofertas, estableciéndose el orden de méritos segiin el monto ofrecido por cada una de ellas en orden creciente
(de menor a mayor), recomendando ia adjudicacién a la Oferta de menor valor del oferente que resulte

admisible y que cumpla con todos los requisitos.
10.2  Criterios de Seleccion

10.2.1 Calificacion de Antecedentes Técnicos - Empresariales (CAT):

El Oferente debera cumplir con los requisitos exigidos en los puntos a), b), ¢}, d), e} y f) para su calificacion.
Se admite que el Oferente, en el caso de presentarse como consorcios o UTEs (Unién Transitoria de Empresas),
sume las cantidades correspondientes a cada uno de los integrantes de la Asociacion a fin de determinar si el

Oferente cumple con los requisitos minimos exigidos.

Se permitird declarar hasta 1 (UNA) Obra por Oferente para demostrar el cumplimiento de cada requisito a) y
b). En caso de que el Oferente sea una UTE, se permitira que cada integrante presente hasta 1 (UNA) Obra para
el cumplimiento de cada requisito, admitiéndose el cumplimiento del requisito solamente por los antecedentes
de un sélo socio o por la suma de los antecedentes presentados por cada uno.

a) Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar obras del tipo de las que se licitan
(Manto Anualizado)

Minimo Exigido: Haber ejecutado UNA {1} Obra de cualquier naturaleza por un Monto Anualizado Minimo de
$5.000.000,00 (PESOS CINCO MILLONES), que cuente con Recepcién Provisoria aprobada dentro de los Oltimos
CINCO {5) Afios al mes anterior al de la fecha de la presentacion de la Oferta. La Obra para cumplir el requisito
sera la declarada en el FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES
(CAT), no permitiéndose declarar otra obra con posterioridad al Acto de Apertura.

b) Equipo total disponible por la empresa:

Minimo Exigido: El Oferente debera cumplir con la presentacion del FEQ - EQUIPO MINIMO EXIGIDO o los
equipos alternativos propuestos por el Oferente, a efectos de su calificacion de conformidad con el ARTICULO
18°:EQUIPO MINIMO del Pliego Condiciones Particulares. El oferente deberd presentar toda la informacion
adecuada para demostrar claramente los datos declarados en los formularios.

En caso de UTEs, se considerars la presentacion del equipo propuesto especifico por cada integrante para
cumplir con el requisito total del Oferente, no exigiéndose minimos requeridos para cada socio.

¢) Antigliedad de la Empresa:
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Requisito Exigido: El Oferente ¢ cada socio en caso de U.T.E., deberan acreditar una antigiiedad en el rubro de
Construccion de Obras no menor de CINCO (5) afios acreditados mediante la presentacién de la Constancia de
inscripcién en el Registro Publico de Comercio de 1a Jurisdiccion que corresponda al domicilio de la sociedad o
norma estatal que autorice su funcionamiento y para el caso de Sociedades extranjeras se acreditard mediante
el certificado emanado de la autoridad de control u otro organismo competente del pais en que se hubieren
constituido, que acredite su existencia como personas juridicas.
Junto con la Oferta, el Oferente presentara los siguientes documentos adicionales a los solicitados en el Anexo

| - Pliego de Condiciones Generaies:

s Nombre de los Representantes Legales que estén facultados para contratar en nombre de la empresa o
asociacion y autorizados para formular la oferta y documentacion que respalde su designacion.

« Copias del contrato social de la Empresa y acta de designacién de autoridades. La duracion de la sociedad
debera alcanzar hasta el término del periodo de responsabilidad por defectos (plazo de garantia y
conservacion) de fa obra.

s las Ofertas presentadas por una U.T.E. deberan acompafiar el Contrato de U.T.E. en instrumento privado
con firmas certificadas por escribano publico o en instrumento publico con los requisitos determinados en
el Art. 378 de la ley 19.550, de conformidad con las disposiciones del Cédigo de Comercio, Ley N2 19550y
Ley N2 8523 y las exigencias de pliegos respecto de fas responsabilidades de las Empresas que la
constituyen, suscriptas por los representantes de las mismas, con copia, en su caso, de los instrumentos
societarios que autorizan la conformacion de la U.T.E. El oferente presentard ef Contrato de U.T.E. y copia
del Formulario y fecha de presentacién de tramite en la Direccién de Personas Juridicas de la Provincia de
Mendoza.

e Los oferentes deberan presentar Constancia de Inscripcién en los Impuestos Nacionales y Provinciales y
Sistema Unico de Seguridad Social, Constancia y Renovacion (a Ia fecha de licitacion) del INSTITUTO DE
ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (IERIC). Nota de aceptacion de la
jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de MENDOZA, haciendo renuncia expresa al Fuero
Federal o cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se crease. Aceptacion de que, en el
caso de ser adjudicatario, fijard domicilic en la Provincia de MENDOZA, al cual se dirigiran todas las
notificaciones que se practiquen al contratista.

e las empresasy sus Representantes Técnicos deberdn presentar el Certificado de Inscripcion y habilitacidn
del CONSEIO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y GEOLOGOS DE MENDOZA {COPING).

s Toda la documentacién antedicha deberd presentarse en castellano, y ser foliada y firmada por el
Representante del Oferente.

d) Metodologia, Plan de Trabajo y Personal Clave:

Requisito Exigido: El Oferente debera cumplir con la presentacion de:
=  METODOLOGIA DE TRABAJO exigida en Articulo 162 - Pliego Condiciones Particulares

= PLAN DE TRABAJOS exigido en Articulo 172 - Pliego Condiciones Particulares
»  PERSONAL CLAVE exigido en Articulo 232 - Pliego Condiciones Particulares, segin FORMULARIO
FPC - PERSONAL CLAVE.
Para su calificacién, el oferente debera cumplir con las exigencias particulares de cada Articulo del Pliego de
Condiciones Particulares para lograr el cumplimiento de la exigencia general.

e) Calificacién del Comportamiento de Contratistas de Obras Hidricas para ejecutar obras del tipo de ias que

se licitan:

e La presente licitacion Sl admitird la participacion de Empresas sin Calificacién del Comportamiento de
Contratistas de Obras Hidricas.

e La presente licitacién St admitird la participacién de Empresas sin inscripcion en el Banco de Datos de

Empresas Constructoras (BADECO).
e lapresente licitacion St admitird la participacion de Empresas sin inscripcién en el Registro de Antecedentes
de Constructores de Obras Publicas. No obstante, aquellas empresas que Sl estén inscriptas y que posean
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alguna suspensién del (RACOP) no seran admisibles a la presente Licitacion Publica. Para su verificacion,
aquellas empresas que estén inscriptas deberan presentar el Certificado de inscripcion y habilitacién. Los
antecedentes del RACOP seran utilizado unicamente con fines de consuita e intercambio de informacion
entre el Departamento General de Irrigacion y el Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia del
Gobierno de la Provincia de Mendoza, mientras gue las capacidades empresariales seran evaluadas segun
el presente Pliego de Condiciones, no requiriendose para esta Licitacidn Publica ningin Certificado de
Capacidad de contratacion por especialidad determinada por el RACOP. '

DOCUMENTACION PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS:

El oferente para determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el inciso a) deberd aportar la siguiente
documentacion respaldatoria, a fin de justificar fehacientemente la/s obra/s, segiin corresponda y tener en

cuenta las siguientes consideraciones:

Para obras publicas: acto administrativo de adjudicacidn, contrato sellado, actas de inicio, de recepcién
provisoria y definitiva, acto administrativo de adicionales y/o supresiones, resoluciones de ampliacion de
plazo, resoluciones de multas aplicadas, dGltimo certificado de obra, contratos de UTE, subcontratos si fos

hubiera y documentacion compiementaria.

Para obras privadas: documentos respaldatorios que demuestren fehacientemente la existencia de un
contrato de obra y que rednan la informacién necesaria para realizar la Calificacion de Antecedentes
Técnicos-Empresariales {CAT), monto del contrato, mes y afio basico, plazo de obra, especialidades,

adicionales y supresiones, fecha de entrega.

Los subcontratos de obra publica serdn considerados Unicamente en aquellos casos en que exista un
contrato de obra publica, y para su reconocimiento se presentard el instrumento administrativo
correspondiente que acredite haber sido autorizado como tal por el comitente; caso contrario se lo
considerard como un subcontrato privado. Para la aceptacion de ios antecedentes como subcontratos
privados deberan presentar informacion especifica de los trabajos ejecutados y serdn procedentes siempre
y cuando dichos documentos privados tengan una fecha cierta. La fecha cierta sera la de su exhibicion
judicial o en otra reparticion piblica donde se archive; la de su reconocimiento ante notario y dos testigos
firmantes; la de su transcripcion en un registro pablico; y la del fallecimiento del suscriptor, o del que lo
redacts, o del que firmo en cardcter de testigo.

La presentacién de facturas serd estudiada en cada caso por la Comisién Evaluadora a fin de verificar si
corresponde ser consideradas como comprebantes de certificacion de obra.

No seran tomadas en consideracion para la determinacién de la CAT: prestacion de mano de obra,
presupuestos, cartas de intencion, subcontratos de subcontratos, alquiler de equipos, venta de materiales,
direccion técnica ni administracién.

Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda en
la que se presentard la informacion serd el dolar estadounidense (USD). Dicha informacién sera convertida
a pesos ($) de acuerdo al siguiente valor de conversion: 1 délar (USD) = Cotizacion banco Nacion, tipo billete,
vendedor correspondiente a 7 dias anteriores a la fecha de apertura.

Determinacién del Monto Anualizado Minimo exigido en 10.2.1 a) CAT

Las Empresas declararan UNA (1) Obra de cualquier naturales de mayor monto ejecutada, que cuente con
Recepci6n Provisoria aprobada dentro de los ultimos CINCO ({5) afios al mes anterior al de la fecha de la

presentacién de la Oferta, consignando:

a) Nomenclador de la naturaleza de la obra.
b} Denominacién de la obra segin contrato y breve descripcion.
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¢) Monto contractual a valores basicos de contrato con indicacién del mes y afio al que el mismo
corresponde: obras publicas mes anterior al de apertura de 1a licitacion; obras privadas mes anterior al

del contrato.
d) Monto de adicionales y supresiones, expresados a valores basicos de contrato, con indicacién del mes

y afio al que corresponden.
e) Plazo total real de ejecucién, incluyendo prérrogas aprobadas, indicando mes y afio de iniciacién y

terminacion.
El Monto Anualizado (Ma) resultante de la obra ejecutada declarada como antecedente, se determinaré
mediante:
Ma= (12/Pl) x MCx To x Fa , dénde:

» MC = Monto total de la obra, igual al monto contractual original, mas adicionales, menos supresiones
autorizados, a precios bésicos {sin incluir variaciones de precios).

» En caso de adicionales y/o supresiones, los mismos deberan también ser referidos a valores basicos de
contrato. En caso de permitir mas de una obra los montos resultardn de la suma aritmética de los montos de

obra declarada.

» 12=12 meses

= P|=Plazo total de obra en meses (contractual mas prérrogas aprobadas). Si este plazo es menor de doce {12}
meses, para el cociente 12/Pl, se adoptard como valor uno {1}.

= To = Coeficiente de afectacién por tipo de obra, segln la siguiente escala:

a} Obra publica To=1,00
b) Subcontrato de obra pdblica To=0,75
¢} Obra privada To = 0,50
d) Subcontrato de obra privada To=0,25

» Fa = Factor de Actualizacion referido al afio del monto bésico (mes de firma de contrato), cuyos valores se
detailan en la siguiente tabla:

Cuadro N21. Factores de actualizacion para obras ejecutadas

Afio FA Afo FA

2021 § 1.00 § 2035 | 615
2020 1 1.37 | 2014 | 7.63
2015 | 1.87 | 2013 | 10.33
2018 | 2.84 1 2012 | 12.83
2017 { 3.68 | 2011 | 16.58
2016 | 4.68 § 2010 | 21.24

Fuente DEID-ICC Gran Mendoza (Base 1988-100)

En caso de que el oferente sea una U.T.E. y presentare més de una obra, el Monto anualizado se determinara
en un periodo de doce (12) meses consecutivos de los dltimos CINCO (5) afios, considerados desde la fecha de
apertura de las solicitudes, coincidentes para todas las obras declaradas por fa U.T.E.

10.2.2. Calificacion de los antecedentes Econémico - Financieros:

a) Capacidad Financiera
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Requisito exigido: El INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) debe resultar mayor o igual a 1,00. Si arroja un
valor menor que 1,00 no cumple el requisito y su oferta serd rechazada.

En cuanto a las UTE se tomard el indice para el grupo econdmico que serd el considerado a efectos de la
calificacién, dado que el conjunto de empresas responde solidariamente ante la administracion.

Se consideraré la suma del Capital de Trabajo (CT) declarado por cada socio para el grupo economico {U.T.E),
no exigiéndose Capital de Trabajo minimos requeridos para cada socio, a excepcion de que el CT declarado por
cada socio deberé ser positive, caso contrario invalidara la oferta de la U.T.E.

Finalmente calculamos el; INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) compuesto por los términos:

INDICE DE CAPACIDAD (CF {CT+CB+CC+0,10x OC)

FINANCIERA - (PO - AF) x (30/PL)

i

CT: Capital de Trabajo

CB: Crédito Bancario Disponible PO:  Presupuesto Oficial
CC: Crédito Comercial Disponible AF:  Anticipo Financiero
OC: Obras a Centificar PL: Plazo de Obra
Dénde:
. CT = Capital de Trabajo que surge del dltimo ejercicio, debiendo ser positivo, caso contrario invalidara

la oferta, descontando la capacidad comprometida por la empresa en otras obras en ejecucion o en proceso de
adjudicacion segtin Informe Contable firmado por Contador Publico y Certificada su firma por Consejo

Profesional o entre respectivo similar que le corresponda.

Este término tiene por finalidad evitar inconvenientes de ejecucidn por insolvencia, se aplica para evitar la
calificacion de empresas cuyos Activos se encuentran ya comprometidos en compromisos de ejecucion de otras
obras.

. CB = Crédito Bancario

. CC = Crédito Comercial disponible para la Obra que se licita exclusivamente.

. OC = QObras a certificar: Obras en ejecucién pendientes de pago.

. D = (PO-AF) x (30/PL) = El denominador del Calculo del iCF, corresponde al monto requerido de inversion

mensual promedic en obra para que la empresa pueda operar hasta el cobro del primer certificado. En caso de
no requerir el oferente el uso del Anticipo Financiero en la oferta, o no autorizarse en los Pliegos el Importe de

AF considerado serd nulo.

e E|FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIEROS (ICF) con el calculo
de los indicadores financieros solicitados.

Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en numeros o valores decimales.

Estos indicadores se analizan en forma dindmica y al sélo efecto referencial sobre el gltimo ejercicio
econdémico anual cerrado y aprobado.
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Activo Total
Pasivo Total

SOLVENCIA:

Activo Corriente
Pasivo Corriente

LIQUIDEZ CORRIENTE:

Activo Corriente - Bienes de Cambio
Pasivo Corriente

PRUEBA ACIDA:

Pasivo Total
Patrimonio Neto

ENDEUDAMIENTO:

» Para su evaluacion, Cada Oferente o cada socio en caso de U.T.E. deberd presentar la siguiente
documentacion en su Oferta:

Copia de los ultimos 2 (Dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados (balances generales, con inclusion
de todas las notas y extractos de ingresos), los cuales deberan cumplir las siguientes condiciones:

L]

Los importes de la Informacidn Contable deben estar expresados en miles, equivalente en S
Los Balances deben reflejar la situacién financiera del Licitante o de cada socio de una U.T.E.

Los balances deben estar auditados por un contador pblico matriculado y certificado por el
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas o por la autoridad de control u otro organismo
competente del pais en que se hubieren presentado.

Los balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.

En caso de haber transcurrido mas de 6 meses entre la fechad e cierre del dltimo balance y la
fecha de la licitacién, el oferente debera presentar un Balance de Corte adicional a los Dos
balances ya presentados, a fin de determinar las variaciones patrimoniales sufridas por la
empresa durante ese lapso de tiempo. El balance de corte deberd presentar las mismas
formalidades que los balances anuales cerrados.

10.3 Criterio de Preadjudicacion:

La adjudicacion se hara a la oferta que, habiendo cumplido con los criterios de seleccion, resultare mas
conveniente a juicio del Departamento General de Irrigacion.

Ante ofertas de igual o equivalente conveniencia técnica, financiera y econdémica, tendran preferencia las
propuestas de empresas mendocinas que acrediten dar cumplimiento a los requisitos en los art. 20 y 20 bis de
la ley 4416, modificada por la Ley 7.038, en los términos alli establecidos.

ARTiCULO 11°:

La garantia que

DEPOSITO GARANTIA DE IMPUGNACIONES

se debe presentar conjuntamente con las impugnaciones a que hace referencia el Articulo N2

43 del Pliego de Condiciones Generales se realizara en Tesoreria dependiente de la Direccién de Contabilidad y
Finanzas, del Departamento General de Irrigacion.
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IRRIGACIZN T

ARTICULO 12°: ELEMENTOS PARA LA INSPECCION

Dentro de los TRES (3) dias posteriores a la firma del Acta de Iniciacién, el Contratista proveera sin cargo, para
el exclusivo uso de ia Inspeccion y hasta la recepcion provisoria de la obra, los elementos de controi, Libros de
Obra, las instalaciones que seran destinadas a oficina y los vehiculos para movilidad de la Inspeccidén.

Estas instalaciones, asi como su equipamiento, serén sometidas a la aprobacion de la Inspeccion.

La Empresa Contratista debera proveer y hara entrega a la Inspeccion de los siguientes elementos que a
continuacién se detallan:

A. Libros de Obra:
Debera entregar TRES LIBROS tipo 3004 Ne 3 original y dos copias moviles segun el siguiente detaile:

LIBRO DE ACTAS
LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO
LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO {para la Empresa)
B. Oficina de Inspeccidn y pileta de curado de probetas:

La Empresa Contratista proveerd a la Inspeccion de Obra desde el inicio de los trabajos una casilla que pueda
ser transportada de un sector de obra hasta otro, con ventanas de cierre hermético y puerta de ingreso con
cerradura. La misma permanecerd cerrada y vigilada por personal del Contratista durante toda la obra. Debera

contar con servicios de agua potable y luz eléctrica, y estara equipada con:

- Cuatro (8) sillas;

- Una{1) mesa;

- iluminacién general,

- Una (1) lampara de escritorio,

- Dos (2) calefactores eléctricos con la consiguiente provisién de energia.

- Una pileta climatizada o Tres {3) tachos de 200L para curado de probetas. (y termémetros)

C. Equipamiento a proveer para la Inspeccién de Obra:

- Una (1) Notebook nueva con procesador tipo intel core i5 o superior, teclado numérico, windows
original, paquete office y autocad 2010 o superior.

D. Instrumental de control:

La empresa contratista proveerd a la Inspeccion de los siguientes elementos que a continuacion se detallan:

- Un {1) nivel 6ptico con tripode (equialtimétrico} y dos {2} miras de 4m.

- Diez (10) moldes para probetas de hormigdn de 10x20cm.

- Una (1) cinta de medicién de 50m (no metélica).

- Dos (2) cintas métricas de bolsillo, de 5y 8 metros.

- Un (1) termémetro para temperatura ambiente de maxima y minima.

- Un (1) termémetro para medir temperatura del hormigon.

- Un (1) cono de Abrams para medir asentamientos.

- Un (1) equipo para medicién de densidad in-situ con provision de material (arena calibrada).
- Seis (6) tarros de pintura en aerosol, a reponer cuando se agoten

- Cinta de peligro, suficiente para la obra.

Los elementos serén entregados dentro de la Zona de Obras, donde el Gerente de Obras lo determine.
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En caso de que se le solicite, el Contratista debera poner a disposicidn de la Inspeccidon de Obras un Teodolito
o una Estacion total, y un GPS de la precisidn requerida.

El Contratista estd obligado a proveer todos los elementos mencionados y aquelios que no estan indicados
precedentemente, pero que fueran necesarios para el control de la obra {incluyendo insumos de oficina), sin

tener derecho a reclamar pago adicional alguno por este concepto.

Estos elementos le serdn devueltos al Contratista en la fecha de Ia firma del Acta de Recepcién Provisoria de las
Obras.
La prueba, aprobacion y recepcion, de tipos y calidades de estos equipos estard a cargo de la Inspeccion.

E. Movilidad para la Inspeccién:

La contratista pondrd a disposicion de la Inspeccién de Obras UN (1) vehiculo de las caracteristicas indicadas
mdas adelante, a partir del Acta de Replanteo de la obra, con 6 sin chofer seguin lo disponga la Inspeccidn.

La no presentacion de este requerimiento por parte de las empresas oferentes, en el acto licitatorio, deberd ser
cumplimentada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la clausura de dicho acto, de no ser asi se

procedera at rechazo de la oferta.
Dicho vehiculo responderd, como minimo, a las siguientes especificaciones y condiciones de uso:

- UN vehiculo, doble cabina de combustién a nafta o diésel modelo 2016 (dos mil dieciséis) o superior, en
perfecto estado de conservacion, totalmente equipado, adecuados a las condiciones del terreno, con
seguro de responsabilidad civil y terceros transportados y no transportados sin limite. Las pélizas de
seguro tendran una fecha de vencimiento posterior a la de finalizacion de a obra. Debera contar con
chofer o entregarlas para su uso a la Inspeccion, con la respectiva autorizacién, hasta la finalizacion de
la obra.

- Deberé tener capacidad minima para cuatro {4) personas cdmodamente sentadas y equipada con todos
los elementos exigidos por la Direccién de Transito de la Provincia de Mendoza.

- Correrd por cuenta del contratista el mantenimiento, limpieza, reparaciones, gastos de combustible y
lubricantes, impuestos, tasas, etc., que la movilidad ocasione. La empresa debe habilitar una cuenta
corriente en una estacién de servicic en la cercania de la Obra, en la Subdelegacidn mas cercana o casa
Sede Central segin se le sea requerido, al menos para combustible, en caso de cortarse el suministro
por falta de pago se descontard los dias no operable. Si la empresa interpreta que el gasto en
combustible es excesivo puede indicarlo por Nota de Pedido, lo que le serd justificade por Orden de
Servicio, la no contestacién de la misma significara que la solicitud no tiene argumentacién vélida.

Si ta movilidad dejara de prestar servicio, el contratista debera reemplazarla de inmediato por otra de
iguales caracteristicas a la solicitada.

- la movilidad estard afectada exclusivamente a la Inspeccién de obra durante cada jornada diaria de
trabajo y fuera de ella, si por razones de servicio asi fuera necesario. Estard disponible para la Inspeccidn
de Obra en los términos aclarados precedentemente desde la firma del Acta de Replanteo u Orden de
Inicio de las Obras hasta la firma del Acta de Recepcién Provisoria.

- Laprovision de la movilidad, como asi también los gastos que ella origine, no dara derecho al Contratista
a reclamo alguno por este concepto.

Tado el equipamiento e instalaciones solicitadas serén devueltos a la Contratista a la firma del Acta de
Terminacion de Obra. La contratista esta obligada a transportar al personal de inspeccién del DGl cuando este
lo requiera durante el periodo de garantia y hasta la recepcion definitiva de las Obras.
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ARTICULO 13°: REPLANTEO

El Contratista esté obligado a efectuar el replanteo dentro de los DOS (2) dias corridos a partir de la fecha en
que se notifique de la Resolucidn de {a Adjudicacion.

En la fecha del mismo se labrard el acta correspondiente aclardndose la ubicacién de los puntos de replanteo de
obra v la cantidad de forestales a erradicar para su posterior replante.

De no iniciar la empresa contratista las tareas correspondientes, el Departamento General de {rrigacion se
reserva el derecho de adjudicar las obras a la oferta mas conveniente en el siguiente puesto, de acuerdo al orden
de mayor conveniencia dado por la comisidn de adjudicacién.

ARTICULO 14°: PERIODO DE GARANTIA - RECEPCION DEFINITIVA

El periodo de garantia de la Obra sera de 12 {doce) meses a partir de la firma del acta de recepcion provisoria
de la misma, y estaran a cargo del contratista todos los trabajos para su conservacion y mantenimiento.

El Departamento General de Irrigacién determinara la magnitud de los desperfectos o deficiencias, fijando
asimismo el plazo mdximo en que los dafios deberan ser reparados en la misma comunicacion al Contratista.

Cuando se anuncie algiin desperfecto o deterioro se agregara al Plazo de garantias los dias transcurridos desde
la fecha de emisién de la Orden de Servicio hasta la fecha del Acta de reparacién cumplida.

Finalizado el periodo de garantia, el Departamento otorgara la Recepcién Definitiva.

ARTICULO 15°: PENALIDADES Y MULTAS

En caso que el Contratista incurriera en las faltas que a continuacién se enumeran, le seran aplicadas las multas
indicadas:

a) Porincumplimiento en la provisién de elementos para la Inspeccién: Si se registrara en forma total o parcial
el incumplimiento de la provisién de los elementos indicados en el Art.: 122 se le aplicara a la Contratista una
multa del CERO COMA SEIS POR MIL {0.60 %/,,) del monto del Contrato por cada dia de atraso.

b) Por no cumplir en tiempo reparaciones en el periodo de garantia: Se Aplicard a la firma contratista de una
multa diaria del CERO COMA OCHO POR MIL (0.8C °/,.) del monto del contrato, hasta que dé cumplimiento a

lo establecido.

c) Ausencia de Representante Técnico: La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, generard al primero la aplicacidn de una multa equivalente al CERO COGMA NUEVE POR
MiIL (0.90 °/,.) del monto contractual actualizado por cada dia de ausencia.

d) Incumplimiento de Orden de Servicio: En cada ocasién que el Contratista o su Representante Técnico se
negaran a notificarse de una Orden de Servicio 0 no procedieran a su cumplimiento, se aplicard una multa
equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/..) del monto contractual actualizado por cada dia de
incumplimiento. -

e) Suspensidn de los trabajos: Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le
aplicard una multa equivalente 8 CERO COMA NUEVE POR MIL (0.90 °/..) del monto contractual actualizado,

por cada dia de paralizacion.

f) No iniciacién de los trabajos: La no iniciacién injustificada de la obra, por parte del Contratista, desde la
notificacién de fa orden de iniciacién de los trabajos, dara tugar a la aplicacién de una multa equivalente a CERO
COMA OCHO POR MIL (0.80 °/,,) del monto contractual actualizado, por cada dia que se demore la misma. La
multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquella. Superados los CINCO (5) dias
sin iniciar los trabajos se procederd a la resolucion del contrato por aplicacién de la Ley Orgénica de Obras

Publicas N2 4416, Art. 81, Inc. c.
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giincumplimiento de os Planes de Trabajos e Inversiones: Cuando sin mediar causa justificada, el Contratista

no dé cumplimiento a los Planes de Trabajo e Inversiones que figuran en el Contrato, se aplicara una multa
equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/...} del monto contractual en cada mes que se verifique atraso.
Superados los DIEZ (10} dias en que se verifique el incumplimiento de los Planes de Trabajo se procedera a la
resolucién del contrato por aplicacién de la Ley Organica de Obras Publicas N2 4416, Art. 81, inc. d.

h) Demoras en la terminacién de los trabajos: La demora en la terminacidn de los trabajos perjudica a los
usuarios del recurso hidrico, razon por la cual se aplicard una multa equivalente a CERO COMA SEiS POR MIL
{0.60 °/..) del monto contractual por cada dia que se verifique atraso.

La aplicacion de multas en una de las etapas no daré a lugar al desplazamiento en el tiempo del comienzo de la
siguiente etapa.

El importe de las multas serd descontado de los certificados a favor del Contratista, de las retenciones del Fondo
de Reparo o de la Garantia Contractual.

i) Retraso en la entrega de planos conforme a Obra y Fotografias: Cuando sin mediar causa justificada, el
Contratista no dé cumplimiento a la entrega en tiempo y forma de los planos Conforme a Obra, indicado en las
Condiciones Generales, ¢ el presente pliego particular se aplicara una multa equivaiente a CERO COMA SEIS
POR MIL (0.60 °/,.) del monto contractual por cada dia que se verifique atraso.

j} Incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad Laboral: Cuando sin mediar causa justificada, el
Contratista no dé cumplimiento a la tramitacién de las normas vigentes de Higiene y Seguridad en el Trabajo (En
particular en lo referente a los trémites de designacién del Responsable en Cbra en H. & S. Laboral y a la
presentacion del Programa de Seguridad Aprobado por la ART), se aplicard una multa equivalente a CERO COMA

SEIS POR MIL (0.60 °/,,) del monto contractual por cada dia que se verifique el atraso. Superados los DIEZ {10)
dias de incumplimiento de las Normas se procedera a la resolucion del Contrato por aplicacién de la Ley Orgdnica

de Obras Pablicas N2 4416 Art. 81, Inc b.

k) Atraso en la afectacién de Equipo Minimo: Cuando sin mediar causa justificada, el contratista no dé
cumplimiento a la afectacién concreta en obra del Equipo Minimo establecido en el Articulo 18, del presente
pliego particular se aplicard una multa equivalente a UNO COMA OCHO POR MIL {1.80°/.) del monto

contractual por cada dia que se verifique atraso.

1} Cartel de obra: Dentro de los cinco (5) dias de la Fecha de Iniciacion de Obras, el Contratista debera colocar
UN (1) cartel de obra en el lugar que indigue el Inspector de Obras, y de acuerdo a las especificaciones del Plano
tipo correspondiente. Se le aplicara al Contratista una multa del CERO COMA SEIS POR MIL (0.60°/..) del monto

del contrato por cada dia de atraso en el cumplimiento de este requisito.

m) Trabajos mai ejecutados: Se Aplicara a la firma contratista una multa diaria del CERO COMA OCHO POR ML
(0.80 °/.0} del monto del contrato, hasta que dé cumplimiento a la reparacion, demolicién u otras tareas
indicadas oportunamente en Orden de Servicios, sefialando trabajos mal ejecutados.

ARTICULO 16°: METODOLOGIA DE TRABAIO

Los oferentes presentardn en el acto licitatorio, ia metodologia de trabajo que proponen aplicar durante la
ejecucion de la Obra.

Su contenido minimo comprende:

a) Descripcion de ia organizacion general del obrador y del suministro de materiales.

b) Descripcién de la forma de ejecutar cada item, con indicacion del equipo a utilizar y personai de
conduccion.

c) Secuencia de construccién de partes de la obra para garantizar la terminacién en plazo.
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La metodologia de trabajo serd de cumplimiento obligatorio y, durante la ejecucion de la obra, sélo podra ser
variada mediante aprobacion justificada de [a Inspeccién.

La inspeccién de obra podra ordenar modificaciones de la misma en caso que considere como causal de demora
el seguimiento de la metedologia aceptada o aprobada.

ARTICULO 17°: PLAN DE TRABAJOS O AVANCE DE OBRAS.

El Plan de Trabajos a que se refiere la Ley N° 4416 y de acuerdo con el Articulo 522 Capitulo IX del Pliego de
Condiciones Generales, o presentara el proponente junto con la documentacién o en su defecto dentro de los
dos dias habiles, contados a partir del acto licitatorio.

El Plan de Trabajos debera prever, en cada uno de los item ejecuciones semanales acumuladas gue como
minimo impongan la exigencia de un avance lineal de trabajos ejecutados, (volumenes ejecutados
proporcionales a tiempos utilizados en Ia ejecucion).

Todo plan observado por la causa antedicha deberd ser corregido dentro de las cuarenta y ocho {48) horas de
notificada la observacion.

De no ser corregido, el Departamento General de Irrigacion modificara de oficio los avances de trabajos previstos
en los items observados, para adecuarios a los rendimientos minimos correspondientes al avance lineal, salvo
justificacién satisfactoria y a solo juicio del Comitente.

ARTICULO 18°: EQUIPO MINIMO

En el acto licitatorio, las Empresas oferentes deberdn acreditar fehacientemente la afectacion a la obra del
equipo que se detalla a continuacion, el cual podra ser de su propiedad, alquilado o con derecho de uso, con
indicacion de la fecha a partir de la cual estard afectado a esta obra y ei periodo que permanecerd en ese estado.

Las Empresas estardn obligadas a presentar sus Sub - contratistas, informando ef equipamiento y personal que
afectaran a la Obra, como asi también la direccion de sus oficinas e instalaciones para ser inspeccionados por
perscnal técnico del D.G.1,

Dichos Sub - contratistas no podran ser cambiados, sin causa justificada, con posterioridad a {a adjudicacion de
la Obra.

Los equipos sefialados son minimos para toda la obra bésica, deben ser de modelo actualizado y comprenderan
(Ver FORMULARIO FEQ - EQUIPO MINIMO GENERAL):

=
=]

Tipo de Equipo y Caracteristicas : Cantidad

EXCAVADORA TIPO CAT 320 O SIMILAR
EQUIPO DE COMPACTACION DE TIRO O AUTOPROPULSADO
CAMION MOTOHORMIGONERO

PLANTA DOSIFICADORA DE H2 EN PESO

CAMION CON CAJA METALICA Y VOLQUETE HIDRAULICO
MOTOVIBRADOR DE H2

ENCOFRADOS FENOLICOS O METALICOS

HERRAMIENTAS PARA OBRA CIVIL

MOTOSIERRA

GRUPO ELECTROGENO 30 KVA 1

P P e s | e

Wit i~Ihitiiw|r] -

=
[e]

El Oferente proporcionard la informacién adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para
cumplir con el equipo minimo enumerado.
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El detalle descripto es minimo, pudiendo la Inspeccién solicitar la incorporacion a la obra de equipos no

indicados en el mismo, La Inspeccién podra requerir la provision de mayor cantidad de equipos en caso que asi
se justifique, para mantener una normal ejecucion de los trabajos, y terminar dentro del plazo contractual fas
obras y de lo indicado en el Articulo 82 de este Anexo Il sin que ello signifigue un reconocimiento de mayores
costos.
La inspeccién podra rechazar, a su sélo criterio, las maquinarias, herramientas, personal o subcontratistas
afectados a la obra gue resuiten inadecuados o no retinan las cualidades necesarias para la realizacion de los
trabajos.

La empresa contratista a la fecha del ACTA DE REPLANTEO, deberd colocar en la obra todo el equipo detallado
en su cotizacidn, el que permanecera en la obra hasta la fecha de confeccién del ACTA DE TERMINACION DE

OBRA.-

ARTICULO 19°: FORESTALES
Ef factor de reposicidn de forestales erradicados serd igual a dos (2).

Los ejemplares a reponer tendran mds de un afio de crecimiento y seran entregados con las raices en el pan de
tierra original, dentro de una bolsa de material adecuado para su traslado y mantenimiento.

La empresa contratista tendrd a su cargo la plantacién, la construccion del sistema de riego inicial y el
mantenimiento de las plantas hasta la fecha de recepcidn definitiva, debiendo reponer en forma continua las

plantas que sufran deterioros o que no prosperen.

La reposicién deberd efectuarse con plantas provenientes de viveros habilitados y la especie y variedad forestal
sera comunicada a la Empresa Contratista por 1a Inspeccién de Obra.

Los forestales deberan quedar efectivamente plantados antes de la Recepcidn Provisoria.

La reposicion deberd realizarse en aquellos lugares que indique la Inspeccidn, pudiendo ubicarse la zona de dicha
reposicion fuera del lugar de construccién de las obras y dentro de un radio de aproximadamente diez (10)
kildmetros alrededor de dicho lugar y donde sea necesario a juicio del Departamento General de Irrigacion.

La tramitacién y pago de aranceles que pudieran corresponder para la tala y erradicacién estaran a cargo de la
Contratista y bajo su exclusiva responsabilidad.

ARTICULO 20°: FOTOGRAFIAS

El contratista debera presentar un juego de 36 (treinta y seis) fotografias en color y cuyo tamafo debe ser de 10
cm por 15 cm, debiendo tener indicado al dorso el nimero de negativo que fe corresponde y el nombre de la
obra, ia descripcién del detalle fotografiado y la fecha. En caso de utilizarse fotografia digital, se presentara el
juego de fotografias impresas en color de 10 cm por 15 cm, acompafiados por el correspondiente CD con los

archivos originales de las fotografias.
Las mismas serdn realizadas antes, durante y en la finalizacién de la obra.

Conjuntamente con la entrega de los planos conforme a obra indicados en el Art. 100° Capitulo XIII del Pliego
de Condiciones Generales, el contratista deberd entregar las fotografias, la mora en el cumplimiento de esta
entrega serd multada del mismo modo que para los planos conforme a obra.

ARTICULO 21°: APLICACION DE NORMAS

El contratista debera regirse por las Normas del Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (Normas
I.R.A.M.) u otra que aseguren calidad igual o superior para la ejecucién de sus trabajos en obra y para la
confeccion de las presentaciones de documentacion tanto en el acto licitatorio { SOBRES N2 1, N¢ 2, Alternativas
y Variantes) como durante la ejecucién de las obras y al presentar documentacion conforme a obra.
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También debera aplicarse como norma de proyecto y célculo el Codigo de Construcciones Sismo Resistentes
para la Provincia de Mendoza,

El incumplimiento durante ia ejecucidn de las obras motivara la aplicacién de las multas correspondientes a
incumplimiento de Ordenes de Servicio.

Las normas aqui citadas se iran actualizando conjuntamente con el avance tecnoldgico y la modificacidon que
esto impligue a las mismas.

ARTICULO 22°: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Segun lo dispuesto en la resolucién N° 675/95 del Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General
de Irrigacién, la empresa contratista debera cumplir con la legislacion vigente en todo lo referente a Higiene y
Seguridad en el trabajo, esto es: Resol. 1069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nacion y Ley

Provincial N° 6.281/95.

Deberd cumplimentar ademas con las disposiciones cuyo resumen se exponen a continuacion:

22.1  Norma legal: Decreto N° 911/96 ~ M.T.S.S.

Contenido: Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccién. Tiene en cuenta la Ley de
Riesgos del Trabajo 24.557 que crea las aseguradoras de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

22.2  Norma legal: Resolucién N2 231/96 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Entrega de ropa de trabajo, Capacitacion del personal, Ejecucion de medidas preventivas para la
proteccion de caidas, Disyuntores eléctricos y puesta a tierra, Extintor de incendios ABC de 10 Kgr., Orden y
limpieza en la obra, Servicio de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccién Y Confeccion legajo

técnico

22.3  Norma legal: Resolucién N¢ 51/97 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Comunicar en forma fehaciente a la A.R.T. por o menos con S dias de antelacion ia fecha de inicio
de todo tipo de obra que emprendan.

La contratista debe comunicar el inicio de obra a la A.R.T.

Confeccidn del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccién para cada obra cuando
tengan alguna de estas caracteristicas: Excavacion, Demolicién, Obras mayores de 1.000 m2, Trabajos en altura
mayores a 4,00m,Tareas sobre o en proximidades de lineas o equipos energizados en media o alta tension,
Cuando la A.R.T. lo consideren pertinente.

El Programa de Seguridad debe estar firmado por el empleador, el Director de Obra y el Responsable de
Seguridad e Higiene y controlado por la A.R.T. quién puede comunicar a la Autoridad de Aplicacion,

Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el incumplimiento del mismo.
22.4  Norma legal: Resolucién N2 35/98 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Tiene en cuenta las particularidades de la industria de la construccién donde concurren distintos
empleadores como comitentes, contratista principal y sub-contratista y pueden tener diferentes A.R.T.
Responsabilidad y control del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion.

Actualizacién de la némina del personal.
La disposicion establece un mecanismo para la coordinacién de los programas de seguridad y su control que
pueden resumirse:

Programa de Seguridad Gnico coordinado por el Contratista principal o el Comitente para toda la obra que
contemple todas las tareas tanto las que realiza el contratista principal como los sub-contratistas.
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La obligatoriedad de fas AR.T., de todos los contratistas y sub-contratistas para cumplir con el servicio de
prevencién y de los respectivos programas de seguridad.
No exime a los sub-contratistas de presentar su Programa de seguridad y del aviso de obra segdn Resolucion
51/97
22.5  Norma legal: Resolucion 319/99 Superintendencia de Riesgos del Trabajo
Contenido: Establece la obligatoriedad para el comitente de llevar a cabo las tareas de coordinacion del Servicio
de Higiene y Seguridad, cuando desarrollen tareas simultdneas 2 0 mas contratistas o sub-contratistas y no
hubiera contratista principal o hubiera varios contratistas principales.

Exceptia a los comitentes de la responsabilidad mencionada cuando en el contrato de locacion de obra o
servicios respectivos se designe en forma expresa y fehaciente al contratista principal como encargado de asumir
la responsabilidad para la coordinacién de las acciones de prevencién durante todo el tiempo que dure {a obra,

Crea la figura de obra repetitiva y corta duracion, cuando el procedimiento de trabajo es el mismo y el tiempo
de ejecucién excede de 7 dias corridos. Para estos casos puede presentarse para su aprobacidn un Programa de
Seguridad ante la A.R.T., el cual puede ser utilizado por 6 meses renovables cuando las obras cumplan con las

caracteristicas mencionadas.

22.6  Norma legal: Resolucién N2 295/03 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Contenido: Modifica la Resol 351/79 / Especificaciones técnicas sobre ergonomia y levantamiento manual de
cargas y sobre radiaciones.

22.7  Allniciar la ejecucién de los trabajos de Obras para el DGI, las empresas Contratistas deberan:
Presentar el PROGRAMA DE SEGURIDAD debidamente aprobado por la ART (Aseguradora de Riesgos del

Trabajo), el responsable por la Empresa Contratista a cargo del rea de Higiene y Seguridad Laboral tramitara la
aprobacion del mismo.

La empresa contratista no podra iniciar los trabajos hasta presentar al Inspector de Obra el PROGRAMA DE
SEGURIDAD APROBADO acompaiiado del correspondiente CERTIFICADO DE COBERTURA del Personal en Obra

{Altas).

ARTICULO 23°: PERSONAL CLAVE

El Oferente debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los
formularios PERSONAL CLAVE, adjuntos en la Seccién VIil.

El Oferente deberd demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes
requisitos:

Experiencia Experiencia en
No. Cargo Titulo Habilitante Total en Obras | obras similares
{afios) {afios)

Ingeniero Civil, Hidraulico o en
construcciones

1 | Representante Técnico 10 5

El representante técnico del Contratista tendrd como titulo habilitante el de Ingeniero Civil, Ingeniero Hidraulico
6 Ingeniero en Construcciones, con experiencia en cbras similares como ser Construccion de Canales,
Reparacién y Mantenimiento de Obras hidréulicas, construccion de Acueductos y Redes a presion.
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Atendera continuamente la Obra. Asimismo el Ingeniero residente permanecerd en Obra en forma permanente
durante el horario de trabajo, debera tener experiencia acorde con el tipo de Obra licitado.

La Contratista contard con un Responsable en Higiene y Seguridad Laboral durante la ejecucion de la obra. Dicha
persona deberéd ser idénea en la materia y tendrd como funciones presentar y aprobar el PROGRAMA DE
SEGURIDAD por la ART, controlar los Certificados de Coberturas del Personal en Obra {Altas), llevar a cabo las
tareas de coordinacion del Servicio de Higiene y Seguridad y coordinar las acciones de prevencion de accidentes
durante todo el tiempo que dure la obra entre otras.

El proponente presentard el CURRICULUM VITAE de los integrantes del personal universitario que estaran a
cargo de la Obra.

ARTICULO 24°: SEGUROS

La empresa debera tomar seguros por Responsabilidad Civil por montos que permitan cubrir contingencias tales
como accidentes producidos en la zona de Obras e imputables a ella y por destruccion parcial de las obras por
contingencias climaticas.

Los beneficiarios de las Pélizas de seguros para el personal de inspeccidn de Obra (Inspectores y Sobrestantes)
sera el propio DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION, en la persona de su SUPERINTENDENTE ¢ del
DIRECTOR DE INGENIERIA en representacion, en caso de existir dudas o disposicién en contrario los beneficiarios
seran designados por los propios asegurados, dentro de las siguientes consideraciones:

A. Las empresas bajo ninguna circunstancia, podran designarse a si mismas o a personas de su eleccion
como beneficiarios de dichas pdlizas.

B. El tomador del seguro sera el Contratista, el Departamento General de Irrigacion sera el beneficiario y
el asegurado sera el Inspector de Obra y los Sobrestantes si los hubiere.

ARTICULO 25°: PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista debera presentar, dentro de los TREINTA (30) dias de confeccionada el ACTA DE TERMINACION
DE LOS TRABAIJOS y bajo apercibimiento de aplicacion de la multa indicada en el Art.15 inc. i. DOS (2) juego de
planos originales en papel tipo BOND de 90 gr.y DOS (2) juegos de los archivos en soporte digital {CD o DVD),
grabados bajo formato de AUTOCAD 2014 o superior.

ARTICULO 26°: RESCISION POR CULPA DEL CONTRATISTA

Se establece, seglin lo previsto en el Art. 119 de! Pliego de condiciones Generales que el porcentaje gue se
aplicar al valor de los trabajos inconclusos, es del SETENTA POR CIENTO (70%)

ARTICULO 27°: CARTEL DE OBRA

Producida la firma del Contrato y conjuntamente con el replanteo de Obra la empresa deberd colocar Un (1}
cartel de obra en el lugar que indique Ja Inspeccién de Obras, el mismo debera ser confeccionado de acuerdo al

plano tipo que seréd entregado por la Direccién de Ingenieria.

ARTICULO 28°: MANTENIMIENTO DE OFERTA

El proponente se obliga a mantener los precios estipulados en su propuesta durante un plazo minimo de treinta
(30) dias corridos a contar desde |a fecha de la licitacion.

Si no se produjera la Adjudicacion en dicho plazo el mantenimiento de oferta se prorrogara automaticamente
por otro periodo igual y por Unica vez, de conformidad con el Articuio 29 del Anexo | del pliego de Condiciones

Generales de Cardcter Legal.
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ARTIiCULO 29°: MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO. INTERESES MORATORIOS

ta medicién de los trabajos se regira segiin el Art. 1149 del Anexo | - Pliego de Condiciones Generales de
Caracter Legal.
La certificacion de los trabajos se regird segin el Art. 11592, 1169, 1172y 1182 del Anexo | - Pliego de Condiciones
Generales de Caracter Legal.
El Departamento General de Irrigacion, de la Provincia de Mendoza, se compromete a cancelar los certificados
de obra, anticipo financiero y certificados de ajuste de precios, en un plazo maximo de DIEZ (10) dias corridos
desde la fecha de aprobacion de los mismos. Como fecha de aprobacién se considerard la fecha de emision que
se coloca en cada uno de los Certificados.
Si el Contratante emite un pago atrasado en el cumplimiento del parrafo anterior, el Contratista tendra derecho
a reclamar ios correspondientes intereses. El interés se calculara a partir de la fecha en que el pago atrasado
deberia haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la Tasa Efectiva Mensual (TEMBNA)
gue se presenta en la tabla de Tasa Activa para la Cartera General en pesos (préstamos) del Banco de la Nacion

Argentina (publicada en www.bna.com.ar o en el Boletin Oficial de la Argentina). En su defecto, puede calcularse
a partir de la Tasa Nominal Anual Vencida a 30 dias (TNAV30) de esa misma tabla mediante la formula: TNAV30

x 30/365.

ARTICULO 30°: VARIACIONES DE PRECIOS

El Contrato NO esta sujeto a variaciones de precios de conformidad el Pliego de Condiciones Generales — Anexo
|, aprobado por Resolucidén N2 351/98 del H. Tribunal Administrativo, el Art. 118 bis aprobado por Resolucion N2

208/03 del H. Tribunai Administrativo.

ARTICULO 31°: ACOPIOS

No se ha previsto el acopio para la ejecucién de la presente obra

ARTICULO 322: DESVIOS DE AGUA Y DEPRESION DE LA NAPA FREATICA

Si existiese riesgo alguno de encontrar agua de origen fredtico la empresa Contratista debera tomar los recaudos
necesarios para ejecutar los trabajos adecuadamente. £n razon de lo cual: no se reconocera pago adicional
alguno por los trabajos que deba ejecutar para desvios, obras de captacién, conduccién y/ o bombeo del agua

en la zona de la obra.
No se admitird reclamo alguno fundado en desconocimiento o falta de informacion respecto de la presencia de
agua en los niveles fredticos de obra.

ARTICULO 332: INTERPRETACION DEL PROYECTO

Los planos, planillas, graficos y memorias descriptiva y técnica que acompafian a la presente documentacion,
muestran el conjunto de la Obra y se consideran suficientes, para que el Proponente, previo conocimiento
directo de la zona, del lugar de las Obras y de la documentacion existente, pueda confeccionar su propuesta.

Las magnitudes de los trabajos a ejecutar no son fijas ni definitivas.

Por ello si bien han sido adoptadas con criterio técnico y ajustado a la realidad, durante la ejecucion de la Obra
podran ser modificadas las previsiones del proyecto cada vez que ias condiciones reales del problema asi lo
hagan necesario.

Los planos, planillas, graficos y memorias descriptiva y técnica que se incluyen en la presente documentacién
servirdn al contratista, en la preparacién de sus previsiones. El Departamento General de Irrigacién no asume
ninguna responsabilidad por cualquier deduccién, conclusién o interpretacién personal que el Contratista
efectiie baséndose en las mismas.
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ARTICULO 34¢: RECOMENDACIONES O CAMBIOS DE PROYECTO

El Contratista adjudicatario debera ejecutar las obras respetando las recomendaciones ¢ cambios dei proyecto
original gue dispusiera la Inspeccion.
El Contratista podra proponer formas alternativas para realizar los cambios enunciados, quedando a juicio de la
Inspeccién el aceptar o no esas formas.

ARTIiCULO 352: DANOS A TERCEROS

Si en la construccion de la obra se dafia estructuras, lineas de electricidad, vias de acceso, o cualquier otra obra,
por negligencia del Contratista, éste debera reparar los dafios y ademads reconstruir las obras dafiadas a su
exclusivo costo. Las empresas contratistas deberan pedir informacion acerca de la existencia de cafierias e
instalaciones en el area donde se realizaran los trabajos, objeto del contrato, previo al inicio de los mismos.

ARTICULO 362: GASTOS COMPLEMENTARIOS

Los honorarios profesionales y gastos de cualquier tipo en concepto de estudios de suelos complementarios,
laboratorio de ensayos y proyecto de obras dafiadas (Art. 16°), serdn por cuenta y cargo det Contratista.

ARTICULO 372: LABORATORIOS DE ENSAYOS

A los efectos del control sobre calidad de los distintos materiales a emplear en las obras, el Departamento
General de Irrigacién podrd ordenar los ensayos que considere necesarios en el Laboratorio de Ensayo de
Materiales del I.T.LLE.M., en cuyo caso los gastos de extraccion de muestras, transporte y ensayos, correran por

exclusiva cuenta del Contratista.

En el caso de que a juicio del Departamento General de rrigacion resulte dudosa la procedencia de algunos de
los materiales, previo a su aprobacion, se exigird al Contratista un certificado de calidad expedido por el LT.LE.M.

ARTICULO 402: OBLIGACIONES ANEXAS
A. GENERALIDADES

En el presente articulo se especifican todas aquellas obligaciones y prestaciones anexas a la construccion de las
obras que el oferente deberd cotizar en su oferta, complementarias a lo requerido en el Pliego de Condiciones
Generales y el Pliego de Condiciones Particulares y cuyos costos deberan estar prorrateados en los diferentes

items de obra cuando no se especifique o contrario.

La obra deberad ejecutarse conforme a las presentes especificaciones técnicas, los planos y los plazos
contractuales, de modo que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucion y
provisién de todos los trabajos aunque no estén indicados especificamente y resulten indispensables para que

la obra sea realizada en tiempo y forma previstos.

Por ende el oferente debera cotizar los trabajos considerando que la obra debe quedar completamente
terminada y operativa.

El oferente serd el (nico responsable por los errores que cometieran en la formulacién de su oferta.

B. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO

Como primera tarea, el Contratista debera proceder al reconocimiento detallado del area afectada por las Obras
propiamente dichas y por las instalaciones de infraestructura.

El Contratista efectuara:

1. Reconocimiento de todos los puntos trigonométricos y puntos fijos existentes dentro del drea de obras
y en sus vecindades, e indicados en los pfanos de proyecto o en los entregados por la inspeccidn de
Obra, detectando ménsulas, mojones, etc., verificando sus correspondientes coordenadas y cotas, a
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efectos de su utilizacién posterior como puntos de vinculacién y apoyo para las correspondientes
tareas de replanteo.

2. Reconocimiento de todas las obras existentes en el érea en cuestion, identificdndose construcciones,
edificaciones, instalaciones aéreas y superficiales de todo tipo, etc., que puedan interferir la libre
ejecucion de las Obras. Se debera en esa opertunidad ratificar tanto la existencia como la propiedad
de dichas construcciones, asi como la determinacién de las instalaciones a demoler total o

parcialmente.

3. Reconocimiento y verificacién de la ubicacidn de los drboles y las plantaciones existentes que puedan
interferir en la ejecucion de las obras, con los equipos, instalaciones o construcciones temporarias.

4. El Contratista deberd efectuar los sondeos correspondientes a fin de ubicacion.

Sera responsabilidad exclusiva del Oferente y del Contratista después, recabar de los distintos organismos
prestatarios de los servicios, las caracteristicas y ubicacion planialtimétrica de las instalaciones existentes, como
complemento de la informacion proporcionada por el Comitente y la de los planos de proyecto de achicar en
forma precisa todas las instalaciones subterraneas existentes, de modo que la traza de las caferias y
conducciones esté perfectamente verificada antes de iniciar el replanteo y la posterior apertura de
excavaciones.

En caso de descubrirse durante esta tarea de reconocimiento la presencia de instalaciones que no hubiesen sido
anteriormente detectadas por el Oferente en funcién de la documentacion analizada y el reconocimiento del

area que debié haber efectuado oportunamente para evaluar el tipo, cantidad y magnitud de interferencias, a
efectos de su consideracion en la Oferta, se debera proceder a su identificacion y relevamiento.

La presencia de tales hechos existentes no detectados oportunamente por el Oferente, no dard derecho al
Contratista a adicional ni rectamo alguno, ya que los mismos debieron ser relevados y contemplados en la Oferta.

Para estas tareas de reconocimiento, el Contratista deberd utilizar toda la informacion mas actualizada
disponible: planos de instalaciones de las empresas de servicios piblicos (electricidad, agua corriente, cloacas,
teléfonos, etc.), planos de vias de comunicacion, de instalaciones privadas, etc., sobre la cual efectuara en forma
previa el correspondiente estudio detallado de gabinete, a fin de optimizar los resultados de la verificacion sobre

el terreno.

El Contratista debera informar al Gerente de Obras con una antelacién de un {1) dia hébil la fecha de inicio de
esta tarea.

Finalizado el reconocimiento del terreno, el Contratista deberd comunicar formalmente los resultados del
mismo a la Inspeccién de Obra.

C. INTERFERENCIAS CON INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA

El Contratista sera responsable de obtener toda la informacién necesaria y disponible sobre la existencia de
instalaciones de servicios publicos u otras y construcciones de cualguier tipo y destino que puedan ser afectadas
por el desarroilo de las obras, para lo cual debera efectuar las gestiones y consultas pertinentes tanto frente a
cada empresa estatal o privada prestadora de servicio publicos, como frente a los propietarios municipales o

privados de instalaciones de cualquier otro tipo.
Deberé asimismo requerir, de ser necesario, la presencia de inspectores y/o de personal técnico de las empresas
estatales o privadas afectadas.

El Contratista, con el aval del Contratante, gestionara ante las respectivas empresas, organismos y/o entidades
de electricidad, gas, teléfonos u otras, la remocién y relocalizacién de aquellas instalaciones que imposibiliten u

obstaculicen el desarrollo de las tareas.
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El Contratista debera solicitar Ia remocion y/o relocalizacién de dichas instalaciones con una anticipacién de no
menos de diez (10) dias al comienzo de las correspondientes obras, destacando claramente en su solicitud la

fecha en que necesitard disponer dei lugar libre de obstaculos.

Seran a cargo del Contratista todos los gastos de gestion que lo antedicho origine, asi como la presentamon de
la documentacién exigida por las respectivas empresas u 0rganismos.
El Contratista debers asimismo proceder a la reparacién de alambrados, veredas, acequias, calles que pudieran ser
dafiadas durante el proceso constructivo de la obra. Todo elemento cuyo retiro se debaa la ejecucion de las obras
deber4 ser repuesto por el Contratista en iguales o mejores condiciones que las originales y a entera satisfaccion
de los posibles damnificados.
Aquellos trabajos que fuesen considerados por la Inspeccién como indispensables para la ejecucion de las obras,
en cuanto al pago de dichos trabajos, deberan ser considerados por el contratista segun el siguiente criterio, se
encuentren o no indicados en los planos:
1. Los que deban ser removidos y recolocados en su mismo sitio, sin modificacién de ubicacion y/o
recorrido, estaran incluidos en el precio de la obra y prorrateados en los items correspondientes sean o
no ejecutados por el Contratista.
2. Los que deban ser removidos y recolocados en otros sitios y ejecutados por las empresas responsables,
su importe correspondiente serd abonado por el contratista a la empresa en cuestion, pero luego le ser
reconocido por el Comitente exclusivamente el monto abonado (“pari-passu”) a través del primer
certificado mensual que se emita, posteriormente a la aprobacion de la constancia pertinente por parte

de la inspeccién. Queda excluida la relocalizacion de cercos, tranqueras y estructuras menores de las
chacras, etc., cuya relocalizacién estard a cargo del Contratista e incluido en los precios cotizados.

3. Los que deban ejecutar y recolocar el Contratista, serdn prorrateados en los precios de {a obra de los
items correspondiente.
Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieran producirse por la demora del Contratista en iniciar las
gestiones mencionadas o la posterior demora del tramite que le sea imputable, no seran aceptados como causal
para otorgar prorrogas de plazo.

En ningun caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion alguna sin el conocimiento
y la expresa autorizaci6n previa tanto de la Inspeccion, como del propietario de la instalacion en cuestion.

Cuando tales instalaciones deban permanecer en su sitio, el Contratista tomara todas las precauciones
necesarias para no dafarlas durante la ejecucién de los trabajos.

No se reconocera suplemento alguno sobre los precios del contrato por causa de las precauciones y/o de los
trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales impedimentos.

£l Contratista sera el Gnico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar origine, debiendo
entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del dafio causado y acordar la forma'y
la oportunidad de su resarcimiento.

Si en la construccién de la obra se dafia estructuras, lineas de electricidad, vias de acceso, o cualquier otra obra,
por negligencia del Contratista, éste deberd reparar los danos y ademas reconstruir las obras dafiadas a su
exciusivo costo.

Debera oportunamente dejarse constancia por escrito de todas las circunstancias detalladas en el presente
articulo.

Lo expuesto precedentemente incluye a los terrenos que estén bajo la jurisdiccion de reparticiones publicas
nacionales, provinciales o municipaies.
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El Contratista deberd ademids ajustarse a la Ley de Aguas en lo referente a fos anchos de servidumbre de los canales,
para lo que debera establecerse la comunicacion con las empresas prestadoras de servicios para cumplir esta

reglamentacion.
D. REPLANTEO GENERAL Y RELEVAMIENTO DE TRAZA

Previo a las tareas de fimpieza y preparacion del terreno de obras, el Contratista deberd realizar el replanteo
general planimétrico y altimétrico de la traza del eje de las obras. Esto incluye el relevamiento de secciones
transversales cada 100 m y la ubicacién planialtimétrica de las obras de arte a construir y existentes.

A continuacién se indican, en forma enunciativa y no limitativa, las tareas a ejecutar por el Contratista:

1. Transporte de coordenadas y cotas a lo largo de toda la traza del proyecto de las estacas de los perfiles
transversales y materializados convenientemente.

2. Relevamiento de los perfiles transversales con una longitud minima de 10 m y tres (3) puntos por
seccion.

3. Confeccion de los planos de relevamiento de los perfiles transversales del sistema de riego con
indicacién de la cota de banquina y solera de proyecto y progresiva de la seccién relevada medida
sobre el eje de la traza de proyecto.

E. PLANOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
La presentacién de todos los Planos durante la ejecucion de las obras que el Contratista deba entregar a la

Inspeccién de Obra para su aprobacion, ya sea que asi estuviera previsto en los documentos del Contrato, o
porque la inspeccién de Obra se lo ordenara, se hara atendiendo a los siguientes criterios:

1. La presentacién de cada Plano deberd seguir un orden tal que la Inspeccién de Obra disponga de
suficiente informacion previa para analizarlo.

2. La presentacién de cada Plano deber3 efectuarse con la necesaria anticipacion de manera de permitir
que pueda cumplirse el procedimiento de aprobacién sin obstaculizar el normal desenvolvimiento de
los trabajos en los plazos estipulados. Teniendo en cuenta, que para la construccion de cada tarea o
seccion de obra debera contar con la documentacién aprobada con una anticipacién no menor de cinco
(5) dias del inicio de los trabajos. Cualquier trabajo efectuado con anterioridad a la aprobacion de los
planos serd exclusiva responsabilidad del contratista y a su cuenta y cargo.

Las copias de los Planos presentados por el Contratista serdn nitidas y bien legibles, en lineas oscuras sobre
papel blanco. Deberd presentarse un juego de planos en soporte magnético {AutoCAD 2004 como minimo).
Todos los Planos deberan dibujarse de acuerdo con las indicaciones de la tiitima edicién del Manual de Normas
de Dibujo Técnico de IRAM,

El rétulo de los Planos y las leyendas de los mismos serdn previamente aprobados por la Inspeccion de Obra.
Los Planos se numeraran en forma correlativa mediante un cddigo aprobado, pudiendo emplear el Contratista

paralelamente su codigo propio. Se sefalara el ndmero de modificaciones efectuadas sobre un mismo Planoy
cuando corresponda en el rétulo deberd figurar el nimero del Plano reemplazado. Las leyendas se escribirdn en

castellano,
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ANEXO Iil CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO

Al firmar la presente, el Oferente manifiesta expresamente la aceptacién de todas las reglas y clausulas del
ANEXO il - PLUEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO aprobado por resolucion Ne 351 /98 del
H.T.A., el que se considera parte integrante de los Documentos de Licitacién; y que se declara conocer aceptando
la totalidad de su contenido. Se aceptan también sus Modificatorias (Resolucion N2 372/13 del HTA), sus anexos,

circulares y notas aclaratorias, de plena conformidad.

El mismo podré consultarse y descargarse en la pagina web det Departamento General de lrrigacion
www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.
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ANEXO {1V ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

i.  ARTICULO 1: LIMPIEZA, PREPARACION DEL TERRENO Y REPLANTEO

1. TRABAIOS A EIECUTAR
1.1 Limpieza de la zona de obras, ubicada sobre la misma traza del canal actual en tierra.
1.2 Limpieza y retiro de todos los obstaculos que impidan la correcta ejecucién de los trabajos objeto de la
presente licitacién, comprende la ubicacion de la casilla de la Inspeccidn {con el equipamiento minimo que se
especifica en el presente Pliego), accesos, zonas de préstamos y cualquier otra edificacion u obra necesaria.
13 Extraccion de malezas, suelos contaminados, residuos y vegetacion pequefia, encontrados dentro de la
zanja excavada. Los materiales sobrantes seran alejados fuera de la zona de obra y depositados en el lugar que

indique la Inspeccidn de Obra.
1.4 Todas aquellas oquedades o depresiones causadas por la erradicacién seran reflenadas de acuerdo a lo

establecido en el articulo "Rellenos”.

1.5 Erradicacion de arboles, troncos y cepas. La tarea debe ser realizada de modo tal que las raices y ramas
de los mismos, no interfieran con la obra definitiva. Se repondran dos {2) forestales por cada uno de los talados,
previo acuerdo con la Inspeccién de Cauce respecto a la cantidad existente antes de la tala.

1.6 Limpieza de la primera capa de suelo en ios tramos donde corresponda realizar rellenos. Esta capa sera
de por lo menos 10 cm de espesor donde corresponda realizar rellenos, quedando a criterio de la Inspeccion de
Obra |a definicidn del espesor necesario a retirar.

1.7 Relocalizacidn de las lineas de baja tension existentes que se ubiquen en la zona de trabajos {4 metros
a cada lado del coronamiento), trasladandolas a una distancia de 5 m como minimo del coronamiento del canal,
si el espacio disponible lo permite.

1.8 Se deberdn ubicar y monumentar PUNTOS PLANIALTIMETRICOS, con una separacion de hasta 300
metros, intervisibles con el anterior y posterior. Se deberdn entregar en coordenadas geodésicas y planas
referenciadas al MARCO POSGAR ({paralelo en la Provincia, segun establece el Art. 3° del Decreto Provincial N°
696/02), entregando latitud, longitud, y altura elipsoidal; y coordenadas planas en proyeccion Gauss Kruger,
para Argentina.

En caso de que la obra sea menor a los 500 metros se debera colocar un punto y un pilar testigo de azimut visible
desde el punto fijo y a una distancia entre elios no menor a los 200 metros. Para el punto pilar testigo se
entregaran las coordenadas en el mismo marco de referencia y tipo de coordenadas que para el punto fijo. La
ubicacién de los puntos debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra. Tanto e punto fijo como el pilar deberan
ser balizados al menos a tres hechos fisicos existentes,

La medicién planimétrica de los puntos se podra realizar con instrumental convencional o mediante técnicas
satelitales (GPS). En el caso de utilizar la primera opcién se debera realizar una poligonal de apoyo, la que debera
se medida de ida y vuela, realizando el ajuste respectivo. En el caso de optar por la segunda opcién se deberan
tener las siguientes precauciones:

Si se trabaja en receptores simple frecuencia, los vectores independientes no excederan los 15 km, se ejecutard
en método estético, con intervalos de grabaciones de épocas de 5 segundos. Ef tiempo de medicién deberd ser
superior a 1 hora. Tomando como minimo 6 satélites y PDOP, no mayor a 4.

Si se trabaja en receptores doble frecuencia, los vectores no podran tener longitudes mayores a los 50
kilémetros, se ejecutara en método estatico, con intervalos de grabaciones de épocas de 5 segundos. El tiempo
de medicién debera ser superior a 1 hora. Tomando como minimo 6 satélites y PDOP, no mayor a 4.

En ambos casos se deberan tener soluciones fijas, realizando procesamiento diferencial estético.

La vinculacion planimétrica se deberd realizar a puntos pertenecientes al Marco Oficial de la Provincia,
instrumentada por la Direccién Provincial de Catastro (DPC) y/o a los puntos pertenecientes al Departamento
General de lrrigacion (DGI). Como precisién para Ia vinculacién planimétrica de los puntos, independientemente
de la técnica que se utilice, se tomara como tolerancia 2 centimetros mas una parte por millén.La medicion y
vinculacién altimétrica de los puntos se debera realizar a través de una nivelacion geométrica compuesta de ida
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y vuela realizando el ajuste respectivo, tomando como tolerancia entre la ida y fa vuelta, 3 milimetros por
kilémetro. La vinculacion altimétrica de los puntos se deberd realizar a {as lineas de nivelacién materializadas

por el DG! la gue entregard la informacion respectiva.
La entrega se complementaré con la siguiente informacion, la que deberd ser entregada en formato papel y

digital, la que tendra que grabarse en un CD:

Monografias de ubicacién y balizamiento. Se deberén entregar fotos digitales de los puntos y de cada hecho
fisico al que fue balizado. Si existe pilar de azimut deberd ser fotografiado y ademés se deberén entregar
fotografias de las vistas desde el punto fijo al pilar y viceversa.

Pianilla de calculo de las poligonales tanto planimétricas como altimétrica.

Los archivos crudos de medicién obtenido del GPS, los que deberan ser entregados en formato RINEX. Un listado
con las alturas de antenas medidas y especificar si corresponden a la vertical o la inclinada. Detallar el radio de
la antena utilizada, distancia al centro de fase como cualquier otra distancia que sea necesaria para la reduccion
de la altura inclinada a vertical.

Reporte del software de procesamiento de los vectores GPS.
La monumentacion debera realizarse de acuerdo al detalle especificado en el plano tipo de monumentacion.

1.9 DESVIOS: El Contratista acepta totalmente, sin reservas de ninguna naturaleza, que en su propuesta esta
incluida la ejecucién de los desvios necesarios, suficientes y seguros para la ejecucion de la obrs,
independientemente del método y equipo de ejecucidn, cualquiera sea la naturaleza del terreno o volumen de
la obra. Solamente que se indique o especifique lo contrario en los Pliegos Particulares y/o planos de proyecto,
es valido lo expresado en el presente apartado. Se estima que, en éste caso no sera necesario realizar desvios
de agua, por ejecutarse la obra sobre la misma traza del canal existente y durante la corta anual de agua de
riego. En caso de ser necesario realizar un desvio, puede Unicamente tratarse del tramo inicial, final de la obra,
o de la zona de |a alcantarilla. Se prevé que la construccién de empalmes se realizard durante una corta de agua
programada de conformidad con la Asociacién de Inspecciones de cauce de la 42 Zona de Riego del Rio Mendoza.
1.10  CIERRES Y SENALIZACIONES DE OBRA: Ubicadndose la obra en zona urbana, el Contratista debera prever
y realizar por su cuenta y cargo los cierres necesarios y sefializaciones, que a juicio de las autoridades de las
reparticiones competentes (Municipalidad, Vialidad, Policia Vial, etc.) sean necesarios, para no ocasionar ningun
tipo de perjuicio y/o inconveniente a los vehiculos y/o personas que transitan por las calles, veredas y zonas de
transito aledafias a la obra. Se debera sefializar correctamente la zona de trabajo, para dar seguridad ai transito
automotor y peatonal.

Se deja expresa constancia que todo elemento cuyo retiro se deba a la ejecucion de las obras, deberd ser
repuesto por el Contratista en iguales o mejores condiciones que las originales y a entera satisfaccion de los

posibles damnificados.
1.11  El Contratista deberd colocar en la etapa de replantec los carteles de obra indicados por la

Inspeccidn y en los lugares que ésta establezca.
1.12  La obra sera entregada perfectamente limpia, libre de materiales residuales y/o extraiios a la
obra.

2. MATERIALES Y NORMAS
2.1 Provision de materiales, equipamiento, comodidades de la Inspeccidn, accesos y todo elemento

movil y/o fijo necesario para realizar los trabajos de inspeccién y materializar los puntos que servirdn de
guia y apoyo de operaciones de medicion y nivelacion para la determinacién de cotas y alineacion de ejes.

2.2 Provision de todos los elementos necesarios y las operaciones para despejar, limpiar y/o retirar
todos los obstéculos que impiden la correcta ejecucidn de los trabajos.

3. MEDICION Y FORMA DE PAGO
3.1 Por tratarse de un item Global se computara proporcionalmente a la longitud de traza limpia de

vegetacion y preparada para ser excavada y conformado el galibo de la obra.
3.2 Se certificara el porcentaje del item correspondiente a la longitud de traza computada.
33 Serd por cuenta del Contratista, proceder a la reparacion de alambrados, veredas, acequias y/o

calles que pudieran ser dafiadas durante el proceso constructivo de {a obra.
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ii. ARTICULO 2: EXCAVACIONES

TRABAJOS A EJECUTAR

1.1. Estos trabajos comprenderan toda extraccion y/o movimiento de suelos, que no se indigue
especialmente en otros items, dentro de las dimensiones y cotas fijadas en el proyecto.
Corresponderd ademads, todo trabajo de perfilado y conservacién de taludes, fondos, rasantes,
banguinas, etc. y demas superficies formadas con los productos de fa excavacion.

1.2. Comprende todas las operaciones y provision del equipo necesario y suficiente, aunque el mismo
no se encuentre detallado en el listado de equipo minimo, para la correcta ejecucion de los trabajos
en tiempo y forma. La excavacion se hard mediante el equipo y método que proponga el Contratista
y apruebe la Inspeccion, teniendo en cuenta sus caracteristicas y la de los terrenos afectados.

1.3. Comprendera ademds, el transporte y depdsito del material producto de los trabajos de este item,
cuando el mismo no se haya previsto en item por separado.

1.4. El Contratista notificara a la Inspeccién con anticipacién suficiente, a juicio de ésta, el comienzo de
toda excavacién con el objeto de que el personal de la misma, realice {as mediciones previas
necesarias antes de iniciarse los trabajos de extraccién de suelo, de manera que sea posible
determinar posteriormente el volumen excavado. £n caso de que asi no lo hiciera, los volimenes
correspondientes no seran certificados.

1.5. En caso de excavaciones con medios mecanicos, los Gltimos 10 cm de profundidad se removerén
en forma manual para evitar sobreexcavacion y dejar correctamente perfilado el fondo de la
Excavacion.

1.6. Se tomaran precauciones para evitar el deterioro de conductales; la reparacion de los que se
hubieran dafiado serd a exclusivo cargo del Contratista.

1.7. En el caso de que, por las caracteristicas del suelo, deban requerirse secciones mayores que las de
proyecto, exclusivamente en los sectores donde ello acontezca, se podra realizar la misma previa
autorizacion expresa mediante comunicacién escrita del Inspector.

1.8. En caso de que las excavaciones resulten ocupadas por aguas superficiales, metedricas o de la napa
fredtica que entorpezcan la realizacion de los trabajos, seran por cuenta del Contratista los gastos
de construccion de tajamares, ataguias u obras de desviacion, drenajes, bombeo, etc., que resulten
necesarios. Los trabajos realizados a este efecto no deberan afectar a terceros y las obras seran
totalmente removidas o anuladas tan pronto como dejen de ser necesarias, debiendo quedar el
terreno en las condiciones primitivas. Dada la ubicacion de las obras, es posible la presencia de agua
freatica en la zona de trabajos debiendo ser estimado y previsto el bombeo, corriendo el proyecto
de bombeo y el costo operativo del mismo por parte del Contratista. En lugares donde sea factible
obtener energia eléctrica, su provisién correra por cuenta del Contratista.

1.9. Terminados los trabajos indicados parcial o totalmente, sera por cuenta del Contratista su
conservacion hasta el momento de la instalacién de la tuberia y de su posterior relleno. Dicha
conservacion consistira en perfilado de taludes, de excavaciones, eliminacién de obstrucciones y
desmoronamientos.

1.10. Cualquier destruccion o modificacién de la seccion de excavacion producida por fenémenos
climaticos de cualguier indole, serd reparada, debiendo quedar la excavacién en las condiciones
fijadas en el proyecto.

1.11. Cuando el Contratista opte por el empleo de explosivos para efectuar excavaciones deberd
previamente solicitar autorizacién a la inspeccion, sin cuyo requisito y aprobacion no podra utilizar
este procedimiento. La autorizacion conferida por la Inspeccion no libera al Contratista de fa
responsabilidad emergente de la documentacion de este contrato.

1.12. DEFENSAS: Si la Inspeccion juzgara necesario tomar precauciones para evitar el derrumbe de las
excavaciones, el Contratista estara obligado a construir apuntalamientos. Se consideraran dentro
de esta denominacion aquellos cuya superficie de contacto con los paramentos de {a excavacion,
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tengan el maximo de una altura de un metro en toda o parte de la longitud excavada, sobre cada
uno de los paramentos y siempre que pueda soportarse con simples codales, puntales o
machinales. '

1.13. Cuando sea necesario, a juicio de la Inspeccién, el Contratista hincard tablestacados de
proteccién durante la ejecucién de las obras construidas. No se reconocerd indemnizacion alguna
por los tablestacados que el Contratista no pudiera extraer.

1.14. Cuando la humedad de la subrasante produzca el deslizamiento del material de los taludes, el
Contratista debera salpicarlos con un mortero de cemento y arena mediana en proporcion 1.7. El
costo de esta mezcla y su colocacién, se considerara incluidos dentro del precio del item Excavacidn.

MATERIALES Y NORMAS

2.1. El material sobrante, procedente de las excavaciones, sera colocado en caso particular a ambas
margenes de las obras, a una distancia no menor a 60 cm del borde de la zanja, 0 en el sitio
determinado segun indicacion expresa de la Inspeccién. Dichos materiales se depositarén en forma
regular y pareja y no se permitird bajo ningdn concepto su colocacion en forma irregular o en
monticutos.

2.2. No debera, salvo 6rdenes expresas de la Inspeccidn, efectuarse excavacion alguna por debajo de
las cotas de proyecto. La Inspeccidn podré exigir ia restitucién de las mismas en cualquiera de las
formas siguientes y a su exclusivo criterio:

2.2.1 Con relieno de hormigdn de 100 kg de cemento por metro cubico de hormigén colocado.

2.2.2 Con material proveniente del mismo terreno; en cuyo caso debera colocarse en capas de
espesor no mayor de 20 c¢m, regado y compactado con equipo adecuado hasta lograr la
densidad y valor soporte iguales o mayores a los del terreno adyacente. Estos valores se
determinaran mediante ensayos que indicard la Inspeccidn y que seran a exclusiva costa del

Contratista.

2.2.3 Con el mismo tipo de material utilizado para el relleno del item “Cama de asiento”, con las
mismas condiciones de densidad que las exigidas para este material y que se detallan en el
Articulo correspondiente.

2.3. Cualquier destruccién o modificacion de la seccidn de excavacion producida por fenémenos
climaticos de cualquier indole, sera reparada debiendo quedar la excavacion en las condiciones
establecidas en el proyecto. '

2.4. El material excedente de las excavaciones y no utilizado para los rellenos, deberd transportarse y
depositarse fuera de la zona de obra en ef lugar que la Inspeccion indique y dentro de un radio de
aproximadamente 2 km.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
3.1. Se computara volumétricamente indicando la medicion en metros cibicos (m?) calculado por el

método de la media de las dreas, de acuerdo a cotas y dimensiones fijadas en proyecto y demas
documentacién del Pliego.

3.2. Queda excluida, la mayor seccién que fuera necesaria para el mantenimiento del talud de
excavacion, computdndose solamente la seccion delimitada por el proyecto, como asi también
queda excluida la provision y colocacion de tablestacas si fuera necesario y aquellos que el
Contratista no pudiera extraer.

3.3. Se certificaré el volumen de obra computado aplicando el precio unitario correspondiente. El precio
del item “Excavaciones” se considera compensatorio para la retribucién de la totalidad de las tareas
necesarias y suficientes para la adecuada ejecucion del mismo, y su conservacién, cualquiera sea la
naturaleza del terreno {cohesivo, granular, rocoso, cenagoso o anegadizo).

3.4, No se considerara pago adicional alguno en concepto de ios trabajos de bombeo necesarios para
mantener la zona de obras en condiciones adecuadas de trabajo.
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3.5.

No se considerara pago alguno en concepto de transporte del material excedente de excavaciones
fuera de la zona de obra.
iti.  ARTICULO 3: RELLENO LATERAL

TRABAJOS A EJECUTAR

1.1.

1.2,

1.3

Al costado de las obras civiles a ejecutar, se efectuara el relleno de acuerdo a ias indicaciones
contenidas en ios planos y/o instrucciones impartidas por la Inspeccién.

El material serd colocado en capas de 15 ¢cm de espesor terminado como méximo y compactado
convenientemente hasta lograr una densidad de al menos un 5% superior a la del terreno
circundante. Dicho material se colocard cuando el hormigén esté suficientemente endurecido como
para resistir los empujes correspondientes, y siempre acorde con fas instrucciones de la Inspeccion.
E} coronamiento del relleno sera el indicade en plano o por la Inspeccion, no debiendo exceder

dicha cota bajo ning(in concepto.

MATERIALES Y NORMAS

2.1,

2.2,

2.3.

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a lo indicado en el Art. 3 de estas Especificaciones Técnicas
Particulares.

Ef relleno se ejecutara con el suelo proveniente de la excavacién o de préstamos ubicados a no
menos de CIEN ({100} metros de las obras, o en {os lugares que indigue la Inspeccion. Los gastos de
transporte de materiales para relleno se consideraran incluidos en el precio de los items
correspondientes.

El material sera colocado en capas de 0,20 m de espesor terminado como maximo y compactado
convenientemente hasta lograr una densidad un cinco por ciento (5 %} mayor que la del terreno
natural circundante, como minimo. Dicho material se colocara cuando el hormigdn esté
suficientemente endurecido como para resistir a los empujes correspondientes y siempre acorde
con las instrucciones de la Inspeccidn. £l corenamiento del relleno serd el indicado en planc o por
la Inspeccién, no debiendo exceder dicha cota bajo ningun concepto.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

3.1

3.2

iv.

Se computara volumétricamente indicando la medicién en metros cabicos (m?) calculado por el
método de la media de las areas, de acuerdo a cotas y dimensiones fijadas en proyecto y demas

documentacion del Pliego.
El precio del item incluira extraccion, seleccién, provision, transporte, colocacion y compactacion.

ARTICULO 4: GRAVA DE ASIENTO

TRABAIOS A EIECUTAR

1.1.

1.2,

1.3.

Este material se coloca con el objeto de mejorar la capacidad de transferencia de cargas al terreno
subyacente y formar un dren que permita el escape de las filtraciones para controfar las
subpresiones. Para tal finalidad, se sustituird el terreno natural por un material denominado grava
de asiento, de un espesor de veinte (20) cm, bajo la estructura del canal en hormigén armado v
bajo aquellas cbras singulares que se especifiquen en el proyecto.

E! material serd colocado en capas de 15 cm de espesor terminado como maximo y compactado
convenientemente hasta lograr una densidad de al menos un 5% superior a la del terreno
circundante, Dicho material se colocara cuando el hormigén esté suficientemente endurecido como
para resistir los empujes correspondientes, y siempre acorde con las instrucciones de la Inspeccién.
El coronamiento del relleno sera el indicado en plano o por la inspeccién, no debiendo exceder

dicha cota bajo ningdn concepto.

MATERIALES Y NORMAS

2.1

2.2

la grava a usar sera del tipo GP, segun el Sistema Unificado de Clasificacion Universal de

Casagrande, con un tamafo maximo de 2”.
Para colocar la grava de asiento se proceders de la siguiente forma:
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2.2.1 Se excavara el terreno natural hasta la profundidad que se encuentra en los planos de
proyecto..

2.2.2 Se compactars el terreno excavado hasta su maxima densidad superficial, debiendo superar
al menaos, en un 5% a la del terreno natural circundante.

2.2.3 Se rellenard el lecho con grava de asiento en capas, comprendidas entre 10 y 15 cm,
compactadas hasta su maxima densidad, obtenida previamente con el ensayo Proctor

Normal {T-180}.
Se realizardn controles de densidad por parte de la Inspeccion para proceder a la aprobacion o

2.3.
rechazo del respectivo relleno.

2.4. Enlos casos en que las cotas del perfil del terreno existente, resulten inferiores a las cotas de fondo
del relleno de grava proyectado, se rellenard con grava hasta alcanzar las cotas previstas en el
proyecto, no considerandose pago adicional alguno al volumen del relleno de proyecto previsto, de
0.20 m. de espesor.

2.5. Cuando al realizar la limpieza y preparacidn del terreno, se encontraran concentraciones o
embolsamientos de suelo con capacidad portante deficiente, se los excavara y reemplazara por
grava de asiento

MEDICION Y FORMA DE PAGO

3.1. Se computaréd volumétricamente indicando la medicién en metros ctibicos (m?) calculado por el
método de la media de las areas, de acuerdo a cotas y dimensiones fijadas en proyecto y demas
documentacidn del Pliego.

v.  ARTiCULO 5: HORMIGON DE LIMPIEZA

TRABAJOS A EJECUTAR

1.1. Se ejecutara con un contenido minimo de 200kg de cemento por m* de hormigén colocado. Bajo

las estructuras de hormigén armado, apoyada sobre una capa de grava de asiento compactada de 20
cm de espesor, se construira una capa de apoyo de Hormigén de Limpieza de 5cm de espesor y la
misma debera permitir apoyar los encofrados y generar una superficie adecuada para montar las
armaduras previstas. La granulometria de los 4ridos debera responder a las especificadas para los
hormigones en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales. Se utilizara donde se indique en forma

explicita en los planos del proyecto.

MATERIALES Y NORMAS
2.1. Todos estos articulos deberadn ser complementados por las reglamentaciones que figuran en el

Pliego de Especificaciones Técnicas de Caracter General en los capitulos referentes a “Materiales”
y “Hormigones”.

2.2. En caso de no existir Norma IRAM o disposicion del CIRSOC 201 especifica, la Inspeccion

determinara qué otra norma es de aplicacién.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
3.1. Se computara por metro clibico {m3) de hormigdn colocado, curado y medido en obra segtin cotas

y dimensiones de proyecto.

3.2. Se certificara el volumen de obra computado aplicando el precio unitario correspondiente.

vi.  ARTICULO 6: HORMIGON PARA ARMAR H20

TRABAJOS A EJECUTAR
1.1. Lastramos de canal y obras de arte a ejecutar, se realizardn con un hormigoén de contenido unitario

minimo de cemento de 330 kg/m®.

1.2. El cemento a emplear sera del tipo Cemento Portland Puzoldnico (CPP) categoria CPA0 y que

responda a las normas IRAM 50.000 e IRAM 50.001.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

La resistencia especificada minima de los hormigones a emplear, debe ser de al menos f'c = 20 MPa
{200 kg/cm?} a los 28 dias.

No se permitira retirar los encofrados hasta tanto el hormigén moldeado no presente un
endurecimiento suficiente como para no deformarse, agrietarse o pueda perjudicar sus
propiedades.

Es exigencia obligatoria para la construccién de las obras, que el hormigonado de la seccion se
ejecute en forma simultanea 6 conjunta es decir que se realice la construccién de “solera y muros”
simultdneamente , para evitar la generacién de juntas constructivas, sobre todo en los sectores de

mayores esfuerzos.
Ei hormigén del canal lleva juntas de contraccién, las cuales estan integradas al item Hormigon para

Armar.

MATERIALES y NORMAS

2.1

2.2.

2.3.

Los siguientes articulos deberan ser complementados por las reglamentaciones que figuran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas de Cardcter General en los capitulos referentes a “Materiales”
y “Hormigones”.

MUESTRAS Y APROBACION DE DOSAIJES: Se adopta para la ejecucién de esta obra cemento
Pdrtland Puzoldnico {CPP).

El Contratista presentara dentro de los dos {2} dias habiles de iniciada la obra, las muestras
necesarias de los aridos y marca del cemento a emplear en la elaboracién de hormigones, curvas
de granulometria de los mismos, y propondra las proporciones de los agregados, dosajes y la
relacién agua / cemento correspondiente. La Inspeccion verificara dentro de los tres (3) dias habiles
subsiguientes, si los materiales y datos suministrados se ajustan a lo especificado en los Pliegos,
procediendo a aprobarios provisoriamente o rechazarlos seglin corresponda. Si resultaran
rechazados, el Contratista presentara tantas muestras y datos correspondientes como fueran
necesarios hasta conseguir su aprobacién provisoria, contando ia Inspeccion, cada vez, con tres (3)
dias, desde que sean entregados hasta proceder a verificarlos.

Iniciado el acopio de ios materiales, la Inspeccion procedera a tomar las muestras necesarias para
verificar que corresponden al material aprobado provisoriamente y proceder a su aprobacion
definitiva, para lo cual contard con dos {2) dias. El Contratista deberd arbitrar todos los medios para
que los materiales presentados, curvas granulométricas, proporciones y relacion agua / cemento,
sean aprobados definitivamente antes de iniciar los trabajos de hormigonado. No se extendera
ningun certificado de acopio de materiales mientras el Contratista no dé cumplimiento a esta
obligacién. Posteriormente, se efectuard por lo menos un {1) ensayo de vigilancia por cada cien
(100) metros cibicos de material depositado.

Se deberd dejar constancia en los respectivos Libros de Pedidos del Contratista y Ordenes de
Servicio, cada vez que se entregue una muestray se proceda a aprobarla o rechazarla, de los dosajes
y de la relacién agua / cemento aprobados, y de los resultados de los ensayos de vigilancia.

MOLDES Y ENCOFRADOS. Al iniciar los trabajos, el Contratista debera presentar el calculo estatico
de los encofrados y un claro esquema de disefio del sistema de encofrados (respondiendo a las
reglamentaciones del CIRSOC 201), el cual serd aprobado previamente al iniciar el hormigonado por

la Inspeccion de obras.
Seran de madera, metalicos o de otro material rigido que reuna iguales condiciones de eficacia.

Deben ser suficientemente estancos como para evitar pérdidas de mortero durante las operaciones
de colocacién y compactacion. Las superficies internas estaran libres de irregularidades,
combaduras, dientes, nudos, etc. Para las superficies que deben quedar expuestas a la vista, y/o en
contacto con agua, los encofrados de madera se construiran con tablas de pino Brasil cepilladas y
de espesor uniforme, debiendo cuidarse muy especialmente el aspecto de las juntas, que deben
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ser perfectamente horizontales o verticales, segin corresponda. Los encofrados que ya han sido
empleados se limpiaran cuidadosamente y se le extraeran los clavos antes de reutilizarlos. Las
tablas que no sean rectas y 1as que tengan alabeos, no deberan emplearse sin antes corregir dichos

defectos.

Cuando en superficies continuas los encofrados se cologuen por secciones, se cuidara de obtener
una adecuada alineacidn de las superficies y se realizard un ajuste conveniente con la parte de
estructura construida anteriormente. Las juntas deberan impedir la pérdida de mortero.

Cuando se compruebe, antes o durante ia colocacion del hormigén que los encofrados o moldes
adolecen de defectos evidentes, o no cumplen las condiciones establecidas, la Inspeccién ordenara
interrumpir !as operaciones de colocacion de hormigén, las que no serdn reiniciadas hasta tanto no
se hayan corregido las deficiencias observadas, sin que esto signifique variacién del plazo de obra.

Previamente a la colocacion del hormigén se procederd a la limpieza, humedecimiento y aceitado
de los moldes; el aceitado se realizara previamente a la colocacion de las armaduras, usando un
aceite para encofrado de buena calidad que no manche ni decolore el hormigdn. Para la madera se
empleard un aceite mineral parafinado, refinado y de color célido e incoloro, 4 otra sustancia
igualmente eficiente. Para los encofrados metalicos al aceite mineral refinado, se le agregard los
compuestos necesarios que fo hagan adecuado.

La remocidn de los encofrados se hara con todo cuidado, progresivamente, sin golpes, sacudidas ni
vibraciones, después de fas cuarenta y ocho {48) horas de haber sido hormigonado el pafio
completo (murc y solera conjuntamente}). En situaciones excepcionales la inspeccién podré
autorizar desencofrar después de las treinta y seis (36) horas, no pudiendo disminuir este lapso en

ninguna circunstancia.

El hormigdn que por cualguier motivo haya resultado defectuoso, ¢ no tenga la calidad
especificada, sera eliminado y reemplazado por otro, o por mortero de calidad adecuada, a cargo
exclusivo del Contratista. Las imperfecciones superficiales de las estructuras, serdn
convenientemente corregidas, en el mismo momentc de desencofrar. Para ello, después de
remover los encofrados, se inspeccionaran las estructuras a los efectos de determinar si existen
irregularidades superficiales como depresiones, vacics, rebabas, protuberancias, etc.

Las irregularidades superficiales dejadas por las juntas de los encofrados o por otras causas, no
podran exceder de cinco (5) milimetros si son bruscas, o de siete (7) milimetros por metro, si son
graduales. Aquéllas que excedan estas tolerancias se corregirdn adecuadamente hasta que queden
comprendidas dentro de las mismas, tarea que debe efectuarse inmediatamente después de
desencofrar, y sin afectar el aspecto, color ni otras caracteristicas de la estructura en las zonas
préximas.

Si {as irregularidades, falta de alineacién o defectos de niveles son tan importantes que no pueden
repararse convenientemente, la Inspeccidn ordenard la demolicién de la parte afectada y el nuevo
hormigonado, que correrd por cuenta exclusiva del Contratista, y no afectara el plazo contractual.

El Contratista debera acopiar en obra dentro de la Primera Etapa, todo el material necesario como
para poder tener encofrada simultdneamente, una superficie en contacto con el hormigon, no
inferior a los seiscientos (600) metros cuadrados.

El Contratista, deberd ejecutar en una sola operacion simultdnea, el llenado de muros laterales y
solera de la seccidn rectangular,

Deberan respetarse las disposiciones del Articulo 80 del Pliego de Condiciones Generales de
Caréacter Técnico.
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2.4. TIPOS DE HORMIGONES. Para todos los tipos de hormigones es obligatorio el uso de los aridos en

2.5.

2.6.

2.7.

forma independiente, vale decir, que la arena y el ripio se mediran y agregaran en forma separada
y dosificada en peso.

2.4.1. Hormigoén de limpieza {Hormigon Tipo i) Se ejecutard con un contenido minimo de
doscientos (200} kg de cemento por m* de hormigén colocado. Bajo las estructuras de
hormigén armado, se construird una capa de apoyo de Hormigon de Limpieza, de espesor
especificado en planos. La misma deberd permitir apoyar los encofrados y generar una
superficie adecuada para montar las armaduras previstas. La granulometrio de los dridos
deberd responder a las especificadas para los hormigones en el Pliego de Condiciones
Técnicas Generales.

2.4.2. Hormigén para Armar, de 330 kg de cemento por m’ (Hormigon Tipo {V y V). Este tipo de
hormigdn serd usado para la construccién de toda la estructura de hormigén armado de las
cdmaras proyectadas. Deberd dosificarse con un contenido minimo de trescientos treinta
(330} kg de cemento por m* de hormigon colocado en obra. La granulometria del materiol
drido a usarse en este hormigén, estard dentro de los limites fijados en las curvas del grdfico
correspondiente hasta 19 mm (3/4") de tamafio mdximo nominal. Se aplicard en este
articulo todo lo referente ol Capitulo il - Estructuras de Hormigén de la Parte Il - Materiales
y Ensayos del Pliego de Especificaciones Técnicas de Cardcter General.

2.4.3. La relacion agua / cemento mdxima para todos los hormigones definidos en el presente
articulo, no podrd exceder de 0,50.

MEZCLADO, TRANSPORTE Y COLOCACION DEL HORMIGON: El mezclado y transporte del hormigén

respondera en un todo a las especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas de Caracter

General.

Los métodos de colocacion del hormigén, deberan responder también a dichas especificaciones, y

debers realizarse de tal forma que se llenen la losa y los muros conjuntamente, sin que exista entre

solera y muro ningun tipo de junta,

VIBRADO: El hormigén a usar para estructura de hormigén armado, deberd ser densificado
mecanicamente por vibradores internos de aguja de inmersion. Se exigird el mismo en forma
permanente y de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién. Ei Contratista dispondra del personal
idoneo y equipo adecuado, y deberd indicar por escrito la cantidad de vibradores a emplear,
didmetro de tubos, tipos de motores, frecuencias y demas caracteristicas, para que la Inspeccién
verifique si son aptos y suficientes, para proceder a aprobarlos mediante orden de servicio.
Siempre debera existir un vibrador interno de repuesto en condiciones inmediatas de utilizacién en
cualquier momento de {a puesta en obra del hormigon.

Deberan respetarse las disposiciones del Articulo 76 del Pliego de Condiciones Generales de
Cardcter Técnico.

PROTECCION Y CURADO DEL HORMIGON: El Contratista propondré para su aprobacién por Nota
de Pedido, el método a utilizar para la proteccién y el curado del hormigén entre los detallados en
el Articulo 79 de las Especificaciones Técnicas de Caracter General.

Antes de iniciar la colocacién del hormigdén deberd encontrarse al pie de obra todo el equipo y
material necesario para la proteccién y curado del mismo.

Debe mantenerse el hormigén continuamente humedecido. Cuando durante el curado la
temperatura diaria sea inferior a cinco (5} grados centigrados o superior a treinta (30) grados
centigrados, se debera controlar que la temperatura superficial del hormigén sea superior a diez
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(10) grados centigrados e inferior a veinte (20) grados centigrados, registréndose los valores medios
diarios obtenidos.

2.7.1. Curado con membrana eldstica o membrana liquida: Los compuestos liguidos que forman
membrana de curado, que estdn constituidos por parafina, caucho clorado y solventes de
alta volatilidad pueden ser usados para retardar o evitar lo fuerte evaporacion del agua del
hormigdn, con el adicional de un colorante para identificar fas superficies tratadas con
dichos productos. Dicho procedimiento se puede aplicar en los siguientes casos:
inmediatamente retirado el encofrado, para curado del hormigon fresco {una vez finalizado
su fragiie} y/o después del curado himedo inicial. Estos no se podrdn emplear en ninguna
estructura donde sea necesario consequir adherencia con otra a construirse en una etopa
posterior. El material a emplear deberd ser de reconocida calidad y marca y aprobado por
escrito por la inspeccion.

2.7.2. Curado mediante vapor de agua o gire caliente: Para aplicar dichos procedimientos, es
necesario ejecutar una cubierta perfectamente sellada que cubra totalmente toda la
superficie a tratar y luego inyectar vapor de agua o aire caliente, optando preferentemente
por el primer procedimiento puesto que no provoca evaporacion del agua del hormigon. El
curado del hormigdn con aire caliente, especialmente si se produce con gran circulacion de
masas de aire, puede provocar una excesiva evaporacion superficial del agua del hormigén,
razén por la cual el control deber3 ser estricto.

2.7.3. Curado cubriendo lg superficie con Ildminas de material pldstico: Para el curado del
hormigén con este método, se empleardn ldminas de material pldstico como los de
polietileno negro de espesor minimo 100 Bm. Se recubrirdn todas las superficies una vez que
éstas presenten una resistencia superficial apta para soportar los elementos de fijocion de
fa pelicula sin que alteren la lisura superficial. Se deberdn colocar solamente laminas que no
tengan rasgaduras o agujeros que permitiesen pérdidas de humedad localizadas en
desmedro del perfecto curado.

2.7.4. Curado medionte combinacion de los métodos mencionados: Yo sea que se trate por la
disposicion de los elementos estructurales o conveniencia de los métodos, se puede optar
por combinacién de fos métodos expuestos, quedando a criterio de la Inspeccion la
aprobacion o rechazo del o los métodos empleados.

2.7.5. Tiempo de curado del hormigén: En cuanto ol tiempo de curado, complementando lo
indicado, se adecuard al tipo de estructuras a tratar, que en ningun caso serd menor de siete
{7} dias, exigiendo el control de que la resistencia especificada a los 7 dias sea igual o mayor
qgue el 70% de la resistencia de disefio a 28 dias. Si se utiliza un cemento Portland Puzoldnico
de alta resistencia inicial, que responda a la norma IRAM 50.001, el tiempo de curado puede
disminuirse a cinco (5) dias como minimo. La utilizacién de dicho cemento queda sujeta a
autorizacidn escrita por parte de la inspeccion.

2.8. TEMPERATURA DEL HORMIGON: Para verificar que no sea menor de cinco {5) grados centigrados
ni mayor de veintiocho (28) grados centigrados, se deberd controlar por lo menos tres {3) veces la
temperatura del hormigén inmediatamente después de su colocacién, cada dia de hormigonado en
que la temperatura ambiente sea inferior a cinco (5) grados centigrados o superior a treinta (30)
grados centigrados, dejando constancia por escrito de los valores registrados. Si fuera necesario
calentar o enfriar los materiales, el Contratista deberd proponer los métodos para hacerlo, para
que la Inspeccién lo apruebe mediante orden de servicio. El Contratista proveera para la obra y
mientras ésta se ejecute, un termoémetro de maxima y minima en cada obrador en donde se
hormigone, debiendo registrarse las temperaturas extremas diarias.

Durante el hormigonado en tiempo frio, debe asegurarse un sistema de proteccion adecuado

durante el mezclado, transporte y colocacién del hormigén y del subsiguiente periodo de fraguado

cuando la temperatura ambiente es inferior a cinco (5} grados centigrados. La proteccién de
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hormigdn fresco o recién colocado, debe planificarse con suficiente antelacién a los efectos de
someter el dispositivo de proteccién a consideracién de la Inspeccion.

A los efectos de lograr una alta resistencia inicial, se puede optar por los siguientes sistemas,
siempre que se someta a consideracion de la Inspeccion y ésta apruebe el método que juzgue mas

conveniente:

Emplear un cemento Pértland Puzolanico de alta resistencia inicial (CPP ARI)
Bajar la relacién agua / cemento
Aumentar el contenido unitaric de cemento
Utilizar un aditivo fluidificante y/o incorporarador de aire

e  Emplear aditivos aceleradores quimicos reconocidos

e  Curar el hormigén aceleradamente a altas temperatura (vapor)
En caso de utilizar aditivos aceleradores quimicos, tales como el cloruro de calcio, se deberd usar la
minima cantidad posible (verificacién de contenido de cloruros total de los materiales segin CIRSOC
201) a los efectos de evitar cualgquier accién de corrosion sobre las armaduras, pero en ningun caso
los aceleradores deben reemplazar el curado eficiente y la debida proteccién contra las heladas.

Deberadn respetarse las disposiciones del Articulo 74 del Pliego de Condiciones Generales de
Carécter Técnico.

2.9. CALENTAMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGON: Para temperaturas inferiores a la de
congelacién, en general, es suficiente con calentar el agua de amasado y el agregado fino para
obtener un hormigén con temperatura adecuada. Si la temperatura de los agregados es proxima o
superior a ta de congelamiento, es suficiente con calentar el agua de amasado. En caso de calentar
el arido mediante el paso de vapor de agua por el silo de arido, estos se humedecen por efecto de
la condensacidn, por tanto se debera tener en cuenta dicho fendmeno al adicionar el agua de
amasado y efectuar las compensaciones correspondientes a fin de mantener la relacién agua /
cemento.

2.10. USO DE ADITIVOS ANTICONGELANTES E INCORPORADORES DE AIRE: Se denominan
anticongelantes a las sustancias que impiden ia congelacion del agua, por lo tanto, posibilitan la
continuacién y ejecucion de los trabajos de hormigonado durante el tiempo de baja temperatura
mientras que otros modifican propiedades del cemento acelerando su endurecimiento y/o fragiie.
La adicion de incorporadores de aire a la pasta cementicia, permite ejecutar trabajos a baja
temperatura a la vez que otorgan mayor plasticidad y proteccién a la obra terminada durante los

futuros ciclos de congelacion y deshielo.

El empleo de cualquier anticongelante, sean sales, soluciones de sales, incorporadores de aire, no
excluyen la posibilidad o necesidad de calentar los componentes del hormigon para contrarrestar
los efectos del frio durante las primeras etapas de fraguado y endurecimiento.

Cuando se trate de trabajar en zonas de posibles heladas es de suma importancia alcanzar en el
mds breve plazo la resistencia fijada en pliegos, para cuyo fin se pueden aplicar los medios antes
mencionados.,

Al emplearse algtn incorporador de aire, se forman microburbujas o microesferas dentro de la

masa cementicia que varian en cantidad proporcional al tamafio méximo del arido grueso. Los
porcentajes Optimos de aire a incorporar en la mezcla fueron estipulados en el Pliego de

Especificaciones Técnicas de Cardcter General.
Deberan respetarse las disposiciones de los Articulos 22 y 74 del Pliego de Condiciones Generales
de Caracter Técnico.
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2.11. USO DE ADITIVOS ACELERADORES DE FRAGUE Y PLASTIFICANTES: La Inspeccion podra exigir el
uso de aceleradores de fragiie en todos los hormigones a elaborar para variar su tiempo inicial de
fragiie adaptandolo a las exigencias de temperatura ambiente, debiendo también cumplir ias
funciones de plastificante. Los productos a utilizarse deben someterse a la aprobacion de la
Inspeccion y solamente seran autorizados cuando sean de marca reconocida y avalada por ensayos

principalmente del 1.T.1.E.M.
£l agregado de estos productos no debe alterar la resistencia minima especificada en el presente

articulo del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, ni afectar a las armaduras de acero.
Deberan respetarse las disposiciones del Articulo 22 del Pliego de Condiciones Generales de
Caracter Técnico.

2.12. RESISTENCIA ESPECIFICA: La resistencia especificada de las probetas cilindricas ensayadas a
compresion a los veintiocho (28) dias debera tener como valor minimo el indicado a continuacion:

{ - Hormigon de 330 kg de cemento por m® (Hormigon Tipo IV y V)

Resistencia especificada minima: f . = 20 MPa - H-20 (28 dias, probetas cilindricas)

Las resistencias a los siete (7) dias deberan ser iguales o superiores al setenta (70) por ciento de las
especificadas a los veintiocho (28) dias.

Las probetas para el control de resistencia serdn cilindricas y se ejecutaran de acuerdo a las
instrucciones que oportunamente fije la Inspeccién y en un todo de acuerdo al Pliego de
Especificaciones Técnica de Cardcter General. Para el curado de las mismas el Contratista instalard
en obra un local, cerrado y apropiado, en el que se colocard una pileta de curado de las dimensiones
indicadas en las instrucciones a los Licitantes equipada con un sistema de calefaccién y sensores de
temperatura de modo tal de mantener las probetas por encima de los veinte (20} grados
centigrados con capacidad suficiente para mantener bajo agua y separadas entre si las probetas
hasta que sean ensayadas. Esta pileta debera estar construida y funcionando antes de comenzar el

hormigonado.

Se debera preparar un minimo de cuatro {4) probetas diarias de un mismo pastén para cada tipo
de hormigén elaborado y por cada equipo de elaboracién, dos (2) para ser ensayadas a los siete (7)
dias y dos (2} para ser ensayadas a los veintiocho (28) dias, y siempre que no varien las condiciones
de elaboracién en un mismo dia, en cuyo caso se exigird como minimo la confeccién de seis (6}

nuevas probetas.

Los ensayos de rotura, se realizaran en donde indigue la Inspeccion de Obras o bien de no mediar
indicacion al respecto, en el LT.LE.M.

Deberan respetarse las disposiciones del Articulo 84 del Pliego de Condiciones Generales de
Caracter Técnico.

2.13. CONTROL DE ESPESORES: Para aguellos hormigones en los que no se empleen encofrados en
ambas caras (solera), se efectuaré el control de espesores conforme a lo detallado en el Articulo 82
de las Especificaciones Técnicas Generales, debiendo dejarse constancia de esta operacion en el

Libro de Actas.
Como minimo se efectuaré el contro! de dos (2) secciones transversales por cada cien {100) metros

lineales de revestimiento. Las perforaciones se deberdn realizar después de 72 horas de haber
colado el hormigén, los huecos seran rellenados inmediatamente.

Para todos los ensayos o controles que se deban efectuar, el Contratista pondra por su cuenta a
disposicién de la Inspeccion el personal auxiliar que sea necesario.
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2.14. NORMAS: En caso de no existir Norma IRAM o disposicién del CIRSOC 201 especifica, la
Inspeccién determinard qué otra norma es de aplicacion.

2.15. ADHESIVOS: En los lugares donde haya que unir hormigdn existente con hormigén nueve (juntas
de construccién), se deberéa colocar en la unién un adhesivo tipo Protexim, Leim o similar. Este
producto serad ensayado y aprobado por la Inspeccidn. Ei procedimiento de reparacion sera el
siguiente:

¢ Limpieza y exposicion de la superficie nueva de hormigon existente

Ataque de la superficie con HCl al 10%

Lavado enérgico con agua

Pintado de la superficie con el adhesivo en espesor suficiente

Colocacion de mortero (dosificada segin el adhesivo) sobre la superficie, elaborado con

adhesivo

e Colocacién inmediata del hormigén nuevo
e Deberén respetarse las disposiciones del Articulo 77 del Pliego de Condiciones Generales
de Caracter Técnico.

2.16. JUNTAS EN CANAL DE HORMIGON: Deberdn ejecutarse en un todo de acuerdo a las
caracteristicas y dimensiones indicadas en los planos, pliegos que forman parte de la presente
documentacion y las indicaciones que imparta la Inspeccion de Obra

2.17. Estas son parte integrante del canal de hormigén a construir y no comportan un pago por
separado.

2.18. JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION O RETRACCION: Se ejecutaran en estructuras de
hormigén tales como tramos de canales de secciones trapeciales, compartos, saltos, y en los lugares
que indigue la Inspeccion de Obra.

2.19. Se realizardn cada 4,00 m {cuatro metros), como separacién maxima. Irén dispuestas en soleras
y muros laterales verticales y/o inclinados, alcanzando una profundidad minima de 1/3 (un tercio)
del espesor de hormigdn a partir del paramento mojado.

2.20. A los efectos de garantizar la estanqueidad, estas juntas deberan ser posteriormente tratadas,
utilizando los elementos para sellar juntas que se especifican en el presente articulo.

2.21.  JUNTAS DE CONSTRUCCION: Como regla general se evitard en todo lo posible la interrupcion
del hormigonado.

2.22. Cuando esto sea inevitable, el Contratista comunicaré por escrito la formacién de cualquier junta
de construccién, para ser aprobada por la Inspeccién mediante orden de servicio. Con tal objeto
adjuntara croquis y detalles constructivos. La Inspeccion puede exigir la limpieza de las juntas de
construccién con chorros de arena humeda y posterior lavado.

2.23. En lo posible las juntas de construccién deberdn coincidir con las juntas transversales de
contraccidn o retraccion.

2.24. En principio se ubicaran y ejecutaran en la forma que menos perjudique a la resistencia,
estabilidad, estanqueidad y aspecto de la estructura. En general, se ejecutardn disponiéndolas
normalmente a la direccién de los esfuerzos principales de compresion que se desarrollen en el
lugar. En todos los casos, se tomaran las disposiciones necesarias para vincular el hormigén a ambos
lados de la junta, y también para transmitir y absorber los esfuerzos de corte u otros que alli se
produzcan, debiendo limpiar cuidadosamente la superficie de hormigdn endurecida se colocara una
capa de mortero de la misma razén cemento / arena y de razén agua / cemento menor o igual que
fa del hormigdn, o cualgquier material de tipo cementiicio de calidad reconocida que la reemplace.

2.25. La colocacién del nuevo hormigén se iniciard inmediatamente después de colocado €l mortero
y antes de que el fraguado de éste se haya iniciado.

2.26. A los efectos de garantizar la estanqueidad, estas juntas deberan ser posteriormente tratadas,
utilizando los elementos para sellar juntas que se especifican en el presente articulo.

* & & &
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2.28.

2.30.

2.27. JUNTAS DE DILATACION: Estas juntas se realizardn en correspondencia con las uniones del
revestimiento del canal con estructuras de hormigén fijas tales como: puentes en general,
compartos, transiciones, obras singulares y en aquelios lugares que determine la Inspeccién de
obra. Seran de P.V.C. tipo “Omega” de amplio movimiento tipo Greenstreak 698, o similar, de
aproximadamente 150 mm de ancho. Debajo de la cinta de P.V.C,, debera colocarse un material
compresible, capaz de resistir adecuadamente las operaciones de hormigonado y que no altere fas
propiedades de la banda de P.V.C. A los efectos de garantizar la estangueidad, estas juntas deberan
ser posteriormente tratadas, utilizando los elementos para sellar juntas que se especifican en el
presente articulo. Las juntas especificadas se realizaran de acuerdo al plano correspondiente, gue
forma parte de la documentacion de proyecto.

PENALIDADES:En caso de no cumplir con las especificaciones exigidas en 01. Control de Resistencia

Especificada, la Inspeccion de Obras aplicard las penalidades contempladas en el presente inciso. Las

penalidades serdn aplicadas como una retencion (en porcentaje)} en la certificacién del volumen de

hormigon del tramo considerado que no cumple con las exigencias de resistencia a los 7 y/o 28 dias.

Estas penalidades tendran los siguientes valores:

Penalidad
f'om 25 >= f'czs + 1,28 x Sna .
% Item
<« 0,80 f Cag No se certifica

»= 0,80 £7Chze ¥ < 0,85 £7cms: penalidad 20%

s= 0,85 £ cme v < 0,90 f CMes Penalidad 15%

»= 0,90 £7Cmy; ¥ < 0,95 £ cmz Fenalidad 10%

»e 0,95 f7cme v < Eromg, penalidad 5%

2.20, »= £7CMe

VERIFICACIONES:Cuando alguno de los valores individuales, o de las medias moviles, no cumpla los
criterios de conformidad correspondientes a 28 dias, se deberd acotar el volumen de hormigon
representado por las muestras defectuosa. En caso de que la Inspeccion lo considere estrictamente
necesario, para evaluar algin caso en particulary sometido a consideracion del Departamento General
de Irrigacion, debera proceder de acuerdo a lo solicitado en el CIRSOC 201 Cap. 4.4 Verificaciones a
realizar cuando un lote no posee la resistencia potencial especificada.

3. MEDICION Y FORMA DE PAGO
3.1. Se computara volumétricamente indicando la medicién en metros cibicos (m?* de hormigén

colocado, curado y medido en obra segun cotas y dimensiones de proyecto.
3.2. Se certificara el volumen de obra computado aplicando el precio unitario correspondiente.

vii.  ARTICULO 7: ACERO PARA HORMIGON ARMADO

TRABAJOS A EJIECUTAR
1.1. El hierro en barra para hormigén armado se ajustara a lo establecido en los Articulos 24 a 26 del

Capitulo “Materiales” de la Parte Il - Materiales y Ensayos del Pliego de Especificaciones Técnicas

de Caracter General.

MATERIALES y NORMAS

2.1. El acero a utilizar serd de una tensién admisible fy = 420 MPa.

2.2. Deberd ajustarse perfectamente a lo establecido en los planos en cuanto a didmetros, separacion,
doblado, etc., debiendo el Contratista presentar planillas de doblado de hierro previamente a su
colocacion. Cualquier modificacion a introducirse en las armaduras, debera ser previamente

autorizada por la Inspeccion.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
3.1. Se computara el acero de armaduras, indicando la medicién en kilogramos de acero (kg) cortado,

doblado y atado en posicidn final en obra segdn cotas y dimensiones de proyecto.
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3.2. Se certificara y pagara con la obra de hormigon detailada.
viil.  ARTICULOS 8 Y 9: COMPUERTAS PLANAS ESTANCAS Y DE ATAIE

GENERALIDADES

1.1.  Las compuertas deberan ser construidas y provistas por el contratista, de dimensiones y

cantidades segln planos y especificaciones.

1.2. Queda entendido que las especificaciones de este pliego son generales razén por la cual las
cotizaciones de los proponentes deberdn comprender todos los elementos necesarios para la
completa terminacion de la obra. En consecuencia, no se aceptaran reclamos de ninguna indole por
omisiones incurridas en las mismas debiendo quedar por tanto la obra en correcto funcionamiento
de acuerdo al fin a que esta destinada.

1.3. Las compuertas a construir e instalar se clasificaran segin su mecanismo de accionamiento en los
siguientes tipos:

1.4. Tipo 1: Compuerta con vastago y manivela, sello lateral tres caras.

1.5. Tipo 2: Compuerta con vastago y manivela, sin sello lateral.

1.6. Tipo 3: Compuerta con reductor y manivels, sello lateral cuatro caras.

1.7. Escudo: Se construird con chapa nueva de acero IRAM F24 de espesor segin especificaciones
detalladas en Planos y las planillas complementarias anexas.

1.8. Perfiles resistentes: Seran Normales, de tipo y dimensiones segun especificaciones y planos. Seran
ubicados segtin fajas de igual presidn.

1.9. Véstago con manivela (Compuerta Tipo 1): Se construira en fundicién gris FG 17, con buje roscado
de bronce SAE 64 roscado con paso hermanado con el tornillo de accionamiento con todos sus
elementos componentes segun especificaciones y planos.

1.10. Reductor (Compuerta Tipo 3): Este tipo de compuerta ird equipada con un reductor de velocidad
del tipo comercial, con tornilio Sin Fin de acero SAE 1045 y corona de bronce SAE 64 en la cual se
roscars la tuerca hermanada con el vastago. Todos los cojinetes seran por rodamientos y retenes
de estanqueidad. Tendrén lubricacién permanente con tapén de carga y descarga de lubricante.
Tendra respiradero para evitar presiones internas. Relacion aproximada i = 1: 10.

1.11. Volante manivela: En cada reductor se instalard una manivela tipo volante desmontable a
voluntad, enclavada en el eje del tornillo Sin Fin con chaveta y tornillo prisionero. El Volante tendra
un didmetro de 500 mm. Se construird en acero de 19 mm de didmetro, con cuatro rayos y maza
central.

1.12. La manija seréd con agarradera tipo buje y tendrd la posibilidad de atornillarse al volante segun
dos posiciones; R1 = 250 mm y R2 = 200 mm.

1.13. la distancia entre el centro del eje del reductor y la pasarela de maniobras (hm) serd de 1000
mm (fija)

1.14. Véstagos 6 tornilios de accionamiento: seran de acero SAE 1045, de 38.1 6 50.8 mm de diametro
{segun el caso) y con rosca cuadrado y paso 10 mm. El anclaje a la compuerta, s/ planos.

1.15. Recatas: seran construidas con perfiles dngulo de alas iguales, segun planos, con separador, con
pelos de anclaje cada 150 mm y demds especificaciones. Previo a su armado y montaje se le aplicara
el esquema de pintura de acuerdo a las especificaciones.

1.16. Umbrales: se construiran de acuerdo a planos y especificaciones. Serd empotrado en el
hormigén, con pelos de anclajes, perfectamente nivelado a “0” y soldado a las recatas. Se le aplicara
el esquema de pintura especificado

1.17. Patines laterales de apoyo {compuerta Tipo 1y 2): Se construirdn con montante conformado
con chapa y cartelas de e = 7.9 mm, con patin de Polietileno APM (color verde) montado con
tornillos de cabeza frezada, segun planos. Tendrdn por objeto centrar la compuerta evitando que
se cruce y trabe. Por tal motivo se deberan colocar y ajustar de forma tal que |a luz entre la pista de
apoyo y el patin sea 4 a 5 mm. Se instalara un patin en cada vértice de la compuerta. En Ja
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construccion deberd observarse especial atencién en el paralelismo y terminacién de las superficies
para no sobrecargar los mecanismos y asegurar un accionamiento suave y sin vibraciones.

1.18. Estanqueidades: se instalarén estanqueidades (sellos burletes) construidas segun
especificaciones, con material POLICLOROPRENO, resistente a los agentes atmosféricos, tanto en
los burletes laterales como el de umbral. Las planchuelas prensa burlete serdn de acero y
abulonadas segun especificaciones y planos.

1.19. Sellos laterales, inferiores y dintel, deberdn responder a las normas |.LR.AM. 113003/4/9/10. Se
fijardn a la compuerta mediante tornillos con tuerca y arandela plana galvanizados de dimensiones
s/ planos y planillas.

1.20. En la colocacion de los burletes se cuidard que una vez ajustado se deforme de 5 a 8 mm para
darles presion de cierre a fin que el 16bulo ejerza la suficiente presidn contra la pista para evitar

pérdidas de agua.
1.21. Prensa burletes: Las planchuelas prensa burlete serdn de acero SAE 1020, abulonadas a las

compuertas segun especificaciones y planos.
1.22.  Sefijaran a la compuerta mediante bulones con tuerca y arandela plana galvanizados con estafio

de dimensiones s/ planos y planillas
1.23. Debera tomar la precaucion que haya continuidad en ef marco estanco, de modo que se efectie

el perfecto cierre hidraulico.
1.24. Todas fas gomas sintéticas de las estanqueidades responderan a las Normas IRAM 113004-

113003-113010-113009.

1.25. Seran moldeados, empleandose en su construccién, caucho natural o un copolimero de
butadieno y estireno, o una mezcla de ambos en una proporcién no inferior al 10 % del total del
compuesto, consistiendo el resto en refuerzos de negro de humo, oxido de Zinc, aceleradores,

antioxidantes, agentes y plastificadores.
1.26. Las gomas para estanqueidades deberdn cumplir como minimo con lo siguiente:

. -Resistencia a la traccion 211 kg/cm2

. -Alargamiento de rotura 450% minimo

. -Dureza Shore tipo A60 a 70

. -Deformacién permanente por compresion 30% minimo de la deflexién original

. -Absorcién de agua {48 hs. - 10 2C}) 5% méximo por peso

. -Resistencia a la traccién después de envejecimiento 80% minimo de la resistencia a la

traccion antes del envejecimiento

1.27. Elementos galvanizados: Todos fos productos y piezas que sean galvanizadas con Zinc
contendran una pureza de Zinc no inferior al 98.5% (norma IRAM 576 tipo 5) y las impurezas
méximas permitidas seran: plomo 1,4%; hierro 0,05%; Cadmio 0,2%; Aluminio 0,01%. Los productos
o piezas cincadas no admitiran fallas o defectos y previamente a su deposicion deberan someterse
a proceso de limpieza, decapado y desoxidado.

1.28. Las piezas roscadas presentaran un correcto recubrimiento en todos los filetes, sin formar
asperezas o rebabas que impidan su movimiento en la rosca.

1.29. Puente de mecanismos: Se construird con UNO 6 DOS perfiles UPN segun sea el caso, soldados
a las recatas, segun planos. El reductor se montara abulonado a la platina base soldada a los perfiles
sobre el puente. Los bulones serén blogueados con soldadura para impedir actos de vandalismo.

1.30. Soldaduras: Todas las soldaduras seran por arco, de corddn continuo, sin sopladuras. Para
vincular dos sectores de perfiles ¢ chapas, se deberd efectuar el biselado {452) de cada uno de los
elementos a soldar. El espesor minimo de la soldadura serd igual al minimo espesor de los
elementos a soldar. Se usara electrodo tipo E 7018. Deberd tomar la precaucién de controlar ia
temperatura a fin de no deformar la estructura.

1.31. Empotramiento en canal: Deberd incluir todos, los materiales, mano de obra y transportes para

el empotramiento de las compuertas en los canales.
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1.32. Pasarelas: En todas las compuertas se construirdn las correspondientes pasarelas en hormigon

armado, segln planos y planillas anexas.
1.33. Sistema de seguridad: Cada una de las compuertas se entregara con un candado y dos llaves u

otro sistema de seguridad.

2. PINTURA, ARENADO Y ESQUEMA DE PINTURAlLas compuertas completas, el conjunto de elementos

fijados a ellas y todas las partes metalicas de las recatas, umbrales, deberdn someterse a una operacion
de eliminacidn de escamas de corrosién mediante proceso de piqueteado neumadtico, cepillado y lijado.
El proceso a utilizar, estara en funcién del elemento.
2.2. Posteriormente se realizard un arenado a metal blanco tipo Sa 3.
2.3. Las compuertas y sus componentes moviles deberén ser arenados y pintados en galpones cerrados
y acondicionados a tareas generales de arenado y pintura. En consecuencia, no se permitira realizar

estos trabajos en obra.

2.4. PROCESO DE ARENADO
2.5. Se utilizard como medio abrasivo arena “tipo San Luis” con la adecuada granulometria, contenido

de silice y forma de particula para lograr un correcto perfil de la zona arenada. El grado de limpieza
serd "$ a 3". No se admitird bajo ninglin motivo, el uso de otro tipo de arena que no sea el
anteriormente enunciado. La arena al momento de comenzar con el arenado deberd estar
completamente libre de humedad, es decir en estado seco. La linea del equipo de arenado deberd
contener obligatoriamente un filtro trampa de humedad.

2.6. En el caso que la humedad relativa se encuentre por encima del cincuenta por ciento (50%), el
Contratista, en caso de realizar estas tareas en obra, deberd extremar los recursos construyendo
cdmaras provisorias de arenado y bajar el valor de humedad ambiente, mediante calefaccionado
por estufas eléctricas. No se admitird ningun otro tipo de calefaccionado.

2.7. El dngulo de impacto, con respecto a la superficie a arenar debera estar comprendido entre 702 y
90,

2.8. Eltiempo minimo que deberd transcurrir entre la operacion de arenado y la colocacion de la primer
mano de pintura anticorrosiva no deberd superar las tres cuartas partes de la hora (3/4 h).
Previamente al pintado, debera limpiarse la superficie arenada con el objeto de eliminar las
impurezas que pudieran depositarse en ella. La limpieza sera manual.

2.9. Todas aquellas partes que debido a costuras de soldaduras se debieran tratar con posterioridad al
arenado, deberdn recibir este tratamiento como se ha indicado anteriormente.

2.10. El contratista deberd tomar las medidas necesarias a los efectos de que el arenado de los
sistemas hidromecanicos ya sea en obra o en taller no contaminen aquellas partes que estén en
proceso de pintura o en periodo de secado y/o curado. EI no cumplimiento de lo indicado,
determinara que la inspeccién de obra paralice los trabajos hasta tanto se implementen los
sistemas anticontaminantes.

2.11. PROCEDIMIENTO PARA APLICAR EL ESQUEMA DE PINTURA

2.12. Se aplicard sobre el metal base dos (2) manos de pintura epoxidica anticorrosiva Zinc-Rich -
Epoxi, de marca reconocida y bajo norma L.R.A.M. Se deberd obtener un espesor minimo de sesenta
(60) micrones en éstado seco. El tiempo que debera transcurrir entre cada mano de pintura sera
estrictamente el tiempo recomendado por el fabricante de la pintura.

2.13. Latemperatura ambiente no deberd ser inferior a los 102 Cy la humedad relativa del ambiente
no mayor de 50 %. Se deberan construir cdmaras de pintura en obra, o en taller, para lograr estos
valores.

2.14. Posteriormente, se aplicarad dos (2) manos de pintura Epoxi-Bituminosa norma .R.A.M. 1197 de
marca reconocida y el espesor a obtener en seco sera de 150 micrones para cada una de las manos.

2.15. Como consecuencia de ello, el espesor final en seco deberé ser como minimo de 360 micrones.
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2.16. la colocaciéon de Epoxi-Bituminoso se efectuard a las veinticuatro (24) horas de aplicada ia
segunda mano de Zinc-Rich. El intervalo entre cada mano de Epoxi-Bituminoso sera estrictamente
el tiempo recomendado por el fabricante de {a pintura.

2.17. Para la preparacion de pintura se deberdn seguir estrictamente las indicaciones y condiciones
ambientales especificadas por el fabricante. El periodo de curado y puesta en servicio, no debera
ser inferior a los siete (7) dias.

2.18. Para la aplicacién de la pintura, se utilizara el sistema Air-Lees {soplete sin aire). Para cubrir bien
las juntas, se podra utilizar pincel o rodillo de buena calidad. No se aceptaran gotas, globos,
escurrimientos, raspaduras, etc.

2.19. Laempresa contratista debera entregar a la inspeccion de obra todos los elementos de control
y medicién que crea convenientes para determinar la calidad de los trabajos efectuados.

2.20. Los métodos de ensayos se ajustaran a las normas IRAM 1109 y 1022. La empresa debera emitir
las correspondientes planilias protocolos de ensayos y mediciones, ademés de realizar los ensayos
de traccién (adherencia de la pintura).

2.21. Debers entregar a la Inspeccion de la obra, las especificaciones técnicas y garantias de las
pinturas emitidas por el fabricante

2.22. MECANISMOS
2.23. A jos mecanismos de accionamiento {Reductores, Soporte, Volante de accionamiento y

acoplamientos rigidos, etc...), se arenaran y se les aplicara antioxido con dos {2} manos de ZINC
RICH EPOX!, en un espesor de 60 micrones y dos manos de pintura Esmalte Sintético para
exteriores, color naranja en un espesor de 50 micrones cada una, aplicadas con soplete.

2.24. MATERIALES

2.25. La inspeccién de obra, exigird en aquellos materiales que crea conveniente los ensayos de
resistencia, calidad y quimicos de los materiales utilizados en la ejecucion de la obra. El Contratista
los debera trastadar para los ensayos al lugar gue le indigue la Inspeccion de Obra y presentar un
protocolo de ensayo por escrito del elemento ensayado.

2.26. Todos los aranceles y costos de ios ensayos de materiales, estaran a cargo del Contratista no
déndole derecho a reclamo alguno por este concepto.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
3.1. Se medird y certificara por UNIDAD {U)}, en funcién al avance y precio unitario de cada compuerta,

cuando éstas esten colocadas en la posicidn definitiva y funcionando correctamente, de acuerdo a
la ejecucidn de los trabajos especificados y aprobados porla Inspeccién de Obra.
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COMPUTO METRICO

A continuacion se adjunta el Computo de cantidades diferenciado por Componentes a los fines de la
Certificacién de Cbra.

las conslderaciones particulares tenidas en cuenta para efectuar el computo parcial de cada Item se
encuentran detalladas en Ja Memoria Descriptiva del Proyecto vy los detalles en el ANEXO PLANOS que forma

parte de la Documentacion.

item Designacicn Unidad | Cantidad
01 | Limpieza, Preparacion del terreno y replanteo GL 1
02 | Excavacidn m?3 1.249
03 | Relleno lateral m3 958
04 | Grava de asiento m?3 128
05 | Hormigon de limpieza m? 30
06 | Hormigdn para Armar H20 m? 153
07 | Acero para Hormigon Armado kg 3.31%9
08 | Compuertab=1.00m-h=120m UN 1
09 | Compuertab=1.20m-h=1.20m UN 1
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LISTADO DE FORMULARIOS A PRESENTAR
FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES {CAT)
FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIEROS (ICF)
FORMULARIO FEQ ~ EQUIPO MINIMO GENERAL
FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE
FORMULARIO PCN2... - PERSONAL ESPECIFICO
FORMULARIO - SOLICITUD DE ADMISION
FORMULARIOQ ~ OFERTA ’
PLANILLA DE OFERTA
ANALISIS DE PRECIOS TIPO
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FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES (CAT)

Nombre Oferente o Socio en caso de U.T.E.

Denominacion Social en caso de Unidn

Transitoria de  Empresas (U.T.E.)

Nombre de cada socio que participa en la U.T.E.

Porcentaje de participacion

%

%

%

Nombre:

Nombre del Representante Legal autorizado dei Oferente, Consorcio o U.T.E.

10.2.132) Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para
- ejecutar obras del tipo de las que se licitan (Monto Anualizado)

Designacion de UNA (1) Obra de | Obra:

Monio Anualizado Minimo de

$5.000.000 con Recepcion Provisoria
en los ultimos CINCO (5) afios Importe:

O

Funcion que cumple en el contrato

{En caso dg ser soc[o d.e una U.T.E. 0 Contratista

Subcontratista, indique la ..
e principal

participacién en el monto total del

contrato)

L [

Contratista Socio i
Subcontratista

U.T.E.
(indicar el % de (indicar el % de
icipacid participacion)
participacién)

Nombre del Contratante:

Direccion:
Fecha de Firma de Contrato y Fecha / /
de Recepcidn Provisoria / /
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FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIEROS (ICF)

INFORMACION CONTABLE Afio 1: ... Afio 2: ... Afo 3: ...

Activo total (AT}

Pasivo total (PT)

Patrimonio neto (PN)

Activo corriente (AC)

Pasivo corriente (PC)

Bienes de Cambio (BC)

INDICADORES FINANCIEROS ARO 1: e | ARD 20 e, L ARIO 30

SOLVENCIA:

LIQUIDEZ CORRIENTE:

PRUEBA ACIDA:

ENDEUDAMIENTO:

[completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E.]

Nota 1: Adjuntar en la Oferta copia de los Ultimos 2 {dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados (balances
generales, con inclusion de todas las notas y extractos de ingresos) para los afios arriba estipulados, los cuales

deberan cumplir las siguientes condiciones:
Los importes de la Informacién Contable deben estar expresados en miles, equivalente en S
Los Balances deben reflejar la situacién financiera del Licitante o de cada socio de una U.T.E.

Los balances deben estar auditados por un contador pGblico matriculado y certificado por Consejo Profesional
de Ciencias Econdmicas o por la autoridad de control u otro organismo competente del pais en que se hubieren
presentado o por la autoridad de control u otro organismo competente del pais en que se hubieren presentado

Los balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros

Los valores de los indicadores financieros deben estar expresados en numeros o valores decimales

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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FORMULARIO FEQ ~ EQUIPC MINIMO GENERAL

El Oferente deberd declarar gue cuenta con los equipos clave que se enumeran a continuacion, proporcionado
la informacién adecuada para demostrar claramente que tiene fa capacidad para cumplir los requisitos relativos
al equipo minimo enumerado en el Art. 182, ANEXO il - CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL.

Fuente informacién
Tipo de Equipo y Caracteristicas Cantidad ) .
P quipoy {Propio/Alquilado) | Afio fab. | Estado

=
134

EXCAVADORA TIPO CAT 320 O SIMILAR
EQUIPO  DE  COMPACTACIGN DE  TIRO O
AUTOPROPULSADO

CAMION MOTOHORMIGONERO

PLANTA DOSIFICADORA DE H2 EN PESOC

CAMION CON CAJA METALICA Y VOLQUETE HIDRAULICO
MOTOVIBRADOR DE H®

ENCOFRADOS FENOLICOS O METALICOS
HERRAMIENTAS PARA OBRA CIVIL -
MOTOSIERRA

GRUPO ELECTROGENO 30 KVA

[EY

(SRR P 1 N

WIi~digh| |k i p

ey
o

¢ Los equipos solicitados en los puntos 3 y 4 pueden reemplazarse por un compromiso formal de provision de
hormigones elaborados especifico para la obra, de empresas de reconocida trayectoria en el rubro,
transportados con camiones motohormigoneros.

e | Licitante debera proporcionar Unicamente los detalles solicitados en fa presente planilla a efectos de la
afectacién del equipo propio o alguilado a la Obra, el estado y afio de fabricacidn del mismo. El equipo de
propiedad de la empresa o alquilado podré ser de caracteristicas similares a las exigidas.

s En caso de ser requerido, el oferente deberd acreditar en forma fehaciente la propiedad de los equipos
propuestos en la oferta mediante la presentacion de titulos de propiedad {para el caso de bienes
registrables) o certificados contables o comprobantes de compra (o copia autenticado de los mismos) para
bienes de uso segin corresponda.

» Para el caso en que la tenencia de los equipos fuera en caracter de alquiler, se debera acompafiar el
compromiso formal de alquiler pertinente que acredite fehacientemente tal circunstancia.

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE

Los Oferentes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir
los requisitos gue se sefialan en ARTICULO 23°: PERSONAL CLAVE. La informacién sobre su experiencia anterior
debera ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato, ademds de adjuntar el

Curriculum Vitae.
El Oferente debera demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes
reguisitos:

o Experiencia

Cargo ’ 3 Experiencia en obras

No. Titulo Habilitante Total enn Obras | <imilares
(afos) _

{anos)
. Ingeniero Civil, Hidrdulico o en
1 | Representante Tecnico g . 10 5
construcciones

El Oferente debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los
formularios PERSONAL para cada personal propuesto.

1. Cargo: REPRESENTANTE TECNICO

Nombre:

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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FORMULARIO FPCN2... - PERSONAL ESPECIFICO

Nombre del Oferente

Tipo de empleo

Cargo
Informacion | Nombre: Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad:
Calificaciones profesionaies
Empleo actual | Nombre del empleador

Direccién del Empleador

Persona de contacto (gerente / oficial de

Teiéfono
personal)
Fax Direccién electronica
Cargo actual Afios con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional de fos ¢ltimos 10 afios, en orden cronolégico inverso.

Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde

Hasta

Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial
relevante

Firma Representante Legal

Firma Representante Técnico
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FORMULARIO - SOLICITUD DE ADMISION

Mendoza de de 2021

Al SENOR SUPERINTENDENTE DEL
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
PROVINCIA DE MENDOZA

(LE, DNI & LC)

los que suscriben,
en su caracter de de la

solicitan su admision en la Licitacién Publica, para otorgar la obra
“REVESTIMIENTO RAMO SEGURA” ~ Rio Mendoza, manifestando nuestra expresa decision de participar en la
citada obra, a cuyo efecto fijamos domicilios:

Real en calle N° , de la Llocalidad de
,CP , Departamento , Provincia de

. Teléfono N°
Legal en calle N° , de la Localidad de , CP 5500, Departamento

Capital, Provincia de Mendoza, Teléfono N°

Electrénico en cuenta de correo electrénico , donde seran validas todas las notificaciones.

En caricter de declaracion jurada dejamos constancia que fos solicitantes no nos encontramos inhabilitados
para contratar con el Departamento General de Irrigacién y el Estado Provincial. Asimismo manifestamos
nuestra expresa aceptacion de todas las reglas y clausulas de Pliegos de Condiciones Generales y Particulares,
los que declaramos conocer aceptando la totalidad de su contenido. Aceptamos también los anexos, circulares
y notas aclaratorias, de plena conformidad, las que adjuntamos debidamente firmados en todas sus fojas.

Por otra parte declaramos haber designado Representante Legal/Apoderado a:

Adjuntamos también toda la documentacién requerida.

Ademas declaramos y aceptamos que para cualguier cuestién administrativa o judicial que se suscite, se
aceptara la jurisdiccién de los tribunales ordinarios de Ia Provincia de Mendoza, haciendo expresa renuncia al
fuero federal y a cualquier otro que con posterioridad al Acto de Licitacién se creara o nos pudiera corresponder

por distinta vecindad o extranjeria.

Se declara también, en caracter de declaracion jurada, que se conoce el conocer el lugar y las condiciones en
que se realizard la obra.

Firma del o de los proponentes

Aclaracién de firmas sin abreviaturas
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FORMULARIO - OFERTA

OBRA: “REVESTIMIENTO RAMO SEGURA” — Rio Mendoza

MENDOZA de de 2021

AL SENOR SUPERINTENDENTE DEL
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
PROVINCIA DE MENDQZA
, en representacion de
, con domicilio real en
y constituyendo domicilio legal a los fines de esta Licitacién Publfica en
manifiesta que, habiendo examinado el terreno, los planos, pliegos
de condiciones y especificaciones, relativos a [a obra del epigrafe, se compromete a efectuar los trabajos en un
todo de acuerdo a los documentos, mencionados conforme al detalle y precios que se consignan en la planiila

de propuesta adjunta.

El que suscribe

La propuesta, cuyo importe total asciende a la suma de pesos

(s

,___) seefecta para contratar las obras por AJUSTE ALZADO.

NOTA: Queda expresamente establecido que, traténdose de una propuesta para contratar ias obras por AJUSTE
ALZADO es cifra valida el importe total consignado en ella. Si fuese errénea la suma de los importes de los item,
se tendrd por importe contractual de cada tem la cantidad que resulte luego de prorratear entre ellos la
diferencia existente entre la correcta y el importe total propuesto. A los efectos de la certificacion de pago, se
considerara que cada item es también propuesto por ajuste alzado.

Se acompafia la boleta de depdsito de garantia efectuado en Tesoreria del DEPARTAMENTO GENERAL DE

IRRIGACION destinado exclusivamente a esta obra por fa suma de pesos:
($ , ) (Endinero en efectivo o titulos).

Asi mismo se hace renuncia al fuero federal y/o a cualquier otro que pudiera corresponder sometiéndose a los
tribunales ordinarios de la Ciudad de Mendoza.

Firma del o de los proponentes Domicilio

Aclaracion de firmas sin abreviaturas
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PLANILLA DE OFERTA

ftem Designacién Unidad | Cantidad PR.EC!.O PRECIO
unitario Total
01 | Limpieza, Preparacion del terreno y replanteo GL 1
02 | Excavacion m? 1.249
03 | Relleno lateral m3 958
04 | Grava de asiento m? 128
05 | Hormigon de limpieza m3 30
06 | Hormigon para Armar H20 m3 153
07 | Acero para Hormigon Armado kg 3.319
08 | Compuertab=1.00m-h=120m UN 1
09 | Compuertab=1.20m-h=1.20m UN 1
TOTAL
Ei Monto Total de la oferta ascienda a la Suma de Pesos
(s
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ANALISIS DE PRECIOS TIPO

Anadlisis de precios

item: Unidad:

Designacién:
PROYECTO:

D Costo Directo (A+B+C)
E Gastos Generales e Indirectos % de D
F Subtotal {D+E})
G Gastos Financieros % de Subtotal F
H Subtotal {F+G})
! Beneficios % de Subtotal H
} COSTO TOTAL DEL TRABAIO {(H+1)
K ingresos Brutos % de Subtotal J
L EV.A % de Subtotal !

Nota: Se debera presentar un Analisis de Precios para cada item que componen la Oferta.
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