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El presente proyecto forma parte de las obras de reparaciones y mantenimiento a ejecutar en los
distintos Comparto Derivadores del Canal Matriz Rio Diamante, a fin de mejorar el funcionamiento de
las instalaciones existentes. Los trabajos deben realizarse en el periodo de corta de aguas del presente

aho.

Se indica a continuacién en forma general, no definitiva, los trabajos minimos que deberan ejecutarse
por compuerta.

INFORMACION DE LOS COMPARTOS:

1. Comparto Socavon Frugoni Marco

Coordenadas de Ubicacion
s 34°35'24.07"S

il _68“29'59.79"0

Tareas a realizar

En hoja partidora: Mantenimiento de mecanismo de operacién en Hoja Partidora y construccion de
pivot para soporte de reductor. Enderezado de vastago. Lubricacion y puesta en servicio.
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2. Comparto Canal Paredes

Coordenadas de Ubicacion
= 34°36'3.58"S
= (£8°27'49.01"0

REPARAR

Se debe reparar la compuerta de ataje ubicada a la derecha en la fotografia

Tareas a realizar en compuerta de ataje:

» Reparacion metalirgica en escudo de compuerta

=  Reparacion de umbral y recata

»  Aplicacién de esquema basico de pintura de pintura

= Reparacion y/o reposicion de ruedas

» Reemplazo de cables de izaje

= Reemplazo de burletes en mal estado o dafiados

= Mantenimiento y Reparacién mecanismo de accionamiento
= lubricacion general y puesta en servicio.
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Ejemplo de placa deflectora fija seglin plano N2 2

Tareas a realizar en hoja partidora:
= Instalacion de deflectores en hoja partidora para evitar reflujos

= Ver plano N2 2 Placa deflectora fija
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3. Comparto Sauce de La Leona y Cortaderal

Coordenadas de Ubicacion
= 34°36'37.33"S
»  £8°27'30.40"0

Provisién y montaje de deflectores en hoja partidora para evitar reflujos

Tareas a realizar en hoja partidora:
¢ Instalacidén de deflectores en hoja partidora para evitar reflujos

= Ver plano N2 2 Placa defiectora fija
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4. Comparto Toledano
Coordenadas de Ubicacién
s 34°37'23.32"S
= B58°24'6.65"0

Tareas a realizar en compuertas de canales:
» Reparacion metalurgica en escudo de compuerta;

»  Revisién y reparacién de umbral y recatas
»  Aplicacion de esquema de pintura
« | ubricacion general
Tareas a realizar en hoja partidora
» |nstalacion de deflectores en hoja partidora para evitar reflujos
» Ver plano N2 2 Placa deflectora fija

Provision y montaje de deflectores en hoja partidora para evitar reflujos
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Mecanismo de accionamiento similar a construir e instalar para hoja partidora

Tareas a realizar en compuertas de canales:

»  Reparacién metalurgica en escudo de compuerta;
»  Revisidn y reparacion de umbral y recatas

= Aplicacion de esquema de pintura

» lubricacidn general

Tareas a realizar en hoja partidora

= instalacion de deflectores en hoja partidora para evitar reflujos
x  Provisién e instalacién de mecanismo de regulacién y operacidn de hoja partidora segin planos

2y3.
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6. Compuerta Canal Cerrito

Coordenadas de Ubicacion
»  34°37'44.88"S
s £8°23'8.16"0

Reparacién de compuerta y enderezado de vastago en compuerta Canal Cerrito

Tareas a realizar en compuertas de canales:

= Reparacion metalargica en escudo de compuerta;

= Revisién y reparacién de umbral y recatas

= Aplicacion de esquema de pintura

» Enderezado y construccién de refuerzo o guia de vdstago de izaje

*  Lubricacion general
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7. Compuerta Canal Pavez

Coordenadas de Ubicacion
= 34°38'54.54"S
= £8°20'41.09"0

Reparacién de compueria y enderezado de véstago en compuerta Canal Pavez

Tareas a realizar en compuertas de canales:

* Reparacion metaltrgica en escudo de compuerta;

= Revisidn y reparacion de umbral y recatas

= Aplicacidn de esquema de pintura

» Enderezado y construccién de refuerzo o guia de vastago de izaje
» Refuerzo en perfil de bastidor de izaje

= Lubricacion general
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8. Compuerta Sauce de Las Rosas

Coordenadas de Ubicacion
»  34°40'12.38"S
*  $58°14'31.61°0

Reparacion de compuerta y enderezado de vastago en compuerta Canat Sauce de las Rosas

Tareas a realizar en compuertas de canal:

= Reparacion metalurgica en escudo de compuerta;
s Revision y reparacion de umbral y recatas

s Aplicacion de esquema de pintura

s |ubricacion general




9. Comparto canal Rama Caida - Cubillos
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Coordenadas de Ubicacién
»  34°39'8.43"S
= $8°22'33.39"0

Reparacion de compuerta y enderezado de vdstago en compuerta Canal Sauce de las Rosas

Tareas a realizar en compuertas de canal:

»  Reparacion metaldrgica en escudo de compuerta;
= Revision y reparacion de umbral y recatas

= Aplicacién de esquema de pintura

» | ubricacién general

Tareas a realizar en hoja partidora

= Instalacién de deflectores en hoja partidora para evitar reflujos




10. Canal Grande
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Coordenadas de Ubicacién
»  34°36'25.05"S
" "28'37 54"Q

Se deben reparar ambas compuertas de ataje

Tareas a realizar en compuerta de ataje:

» Reparacién metalurgica en escudo de compuerts;
» Reparacion de umbral y recata

= Aplicacién de esquema de pintura

» Reparacién y/o reposicién de ruedas

» Reemplazo de cables de izaje

» Reemplazo de burletes en mal estado o dafiados
= Reparacion mecanismo de accionamiento

« |ubricacion general




11. Compuerta Canal Gutierrez - Vila
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Coordenadas de Ubicacion
= 34°39'44.62"S
» £8°21'8.99"0

Reparacion de compuerta y enderezado de vastago en compuerta Canal Gutiereez - Vila

Tareas a realizar en compuerta de canal:

= Reparacién metalirgica en escudo de compuerta;

= Revision y reparacion de umbral y recatas

= Aplicacién de esquema de pintura

»  Enderezado y construccion de refuerzo de véstago de izaje
» Refuerzo en perfil de bastidor de izaje
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RESUMEN

» Reparacion de Compuertas de Ataje (Grandes)
Cant: 3 (Tres)
= Reparacién de Compuertas de canales {Chicas)
Cant: 8 {Ocho)
» Deflectores en Hojas Partidoras
Cant: 5 {Cinco)
1 {uno) Placa deflectora movil en Rama Cubitlos
4 {cuatro) Placa deflectora fijas
» Mantenimiento de Mecanismo de accionamiento en Hoja Partidora
Cant: 1 {Uno)
» Mecanismo de accionamiento en Hojas Partidoras
Cant: 1(Uno)

GENERALES

solo cuando la inspeccion de obra lo indique, se deberan realizar las siguientes tareas

s Reparacién y/o reemplazo de umbral
e Reemplazo de reductores y lubricacion en compuertas adyacentes
e Reemplazo de ruedas por patines de accionamiento.

e Reemplazo de compuerta
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En general las compuertas indicadas presentan distinto grado de deterioro, los que se abordaran de la
forma mas conveniente.

Seran reparadas parcial o totalmente compuertas o reemplazadas segun el caso.

En algunas compuertas, los sistemas de deslizamiento por patines o ruedas o guias de las compuertas
se encuentran deteriorados por uso o corrosion, dificultando el normal accionamiento de las mismas.

Las estanqueidades {burletes) estan resecas, deformadas y agrietadas. En todos los casos se deben
reemplazar por nueves.

Las recatas, presentan ataque COrrosivo y deformaciones que dificultan los desplazamientos de las
compuertas. Se deben reparar para garantizar una correcta operacion de la compuerta.

Se realizard mantenimiento a los mecanismos de accionamiento por lo tanto se ejecutaran tareas de
reparaciones, mantenimientoy pintura.

la Contratista deberd garantizar que, concluidos los trabajos, los sistemas derivadores queden
operables por un prolongado periodo de tiempo, recomendandose luego de la terminacién de los
periodos de garantia, la implementacion de apropiado plan de mantenimiento periodico.

En general se ha previsto que las reparaciones se lleven a cabo siguiendo una ordenada secuencia de
tareas que se describen seguidamente.

A) DETALLE EN COMPUERTAS; (Segun corresponda de acuerdo a las especificaciones)

Desvinculacion de cables o vastagos

Desmontaje de compuertas de sus alojamientos.

Desmontaje de estanqueidades (burletes).

Desmontaje y evaluacion del tren de rodamientos o sistema de deslizamiento, contrapesos.

Piqueteado y rasqueteado de las superficies de las compuertas que requieran pintura para

determinar el grado de deterioro de las chapasy perfiles resistentes.

6. Efectuar las reparaciones metalurgicas necesarias. Reemplazo de chapa, perfiles resistentes
y placas en todas las estructuras.

2 Arenado a metal blanco de todas las superficies metalicas como escudo, perfiles
resistentes, recatas, umbrales, contrapesos, ejes, ruedas y demas componentes.

8. Reparacion de recatas y pistas de deslizamiento.

9. Reparacion o cambio de umbrales colocando, en caso sea necesa rio, una planchuela nueva
sobre el perfil existente para el correcto apoyo del burlete. Reparacién de Recatas.

10. Reparacién y/o fabricacién de los componentes del tren de rodamientos de apoyo,
laterales; ruedas, ejes, patines, tapas, bujes, soportes, seguros, retenes, etc.

11. Aplicacién de esquema de pintura en todas las superficies metalicas previamente arenadas.

12. Montaje de nuevas estanqueidades {burletes) laterales, superiores y de umbral.

i wn e



14.
15.
16.
17.

18.
18.
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. Montaje de compuertas en sus alojamientos, armado y montaje de patines y/o ruedas de

apoyo y laterales.
Aplicacién de esquema de pintura en los mecanismos de accionamiento

Pruebas de funcionamiento

Nivelacién.
Recuperacién mamposterias, barandas de escaleras, pinturas de instalaciones descriptas en

generales.
Limpieza de obra y extraccién de escombros a lugares autorizados.
Puesta en servicio {implica la obligacion de asistencia posterior a la finalizacion de los

trabajos)

B) DETALLE EN HOJAS PARTIDORAS; (Segun corresponda de acuerdo a especificaciones)

oS W

o~

Limpieza general bajo el rea de barrido de ia hoja.

Reparacién del sistema de lubricacion. Engrase general de bujesy alemites.

Verificacién de libre movimiento,

Reparacién metallrgica necesaria para el montaje de chapas defiectoras.

Aplicacién de esquema de pintura basico en chapas deflectoras.

Provision y montaje de sistema de accionamiento (Reductor manual, vastago de
accionamiento, etc). Acondicionamiento de area para, construccion de plataformas en
hormigén, etc)

Nivelacién y pruebas de funcionamiento

Limpieza de obra y extraccién de escombros a lugares autorizados.

Puesta en servicio (implica la obligacién de asistencia posterior a la finalizacion de ios

trabajos)
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Referencia

de materiales (Detalle 1)

HOJA
PARTIDORA

1. Placa deflectora

Chapa A°CO e=4 mm.

Con plegados de refuerzo en los extremos no mayer a L:2 cm

2.Guia

Barra de ACGPE D®= 12 mm,

El soporte de guia se montara rigidamente en el muro, y la barra guia
debe cubrir por 1o menos 20 cm de la altura de fe hoja partidora

3. Junta Flexible

Plancha de Policloroprenc con 3 teles er=12 mm.

Material resistente a los agentes atmosféricos, no higroscopico, vy
resistente a la intemperie y rayos UV - Ancho 20 em x H

4.Prensa Junta

Planchuela perforada 1 3" x 3"

Planchuela perforada comercial con aplicacidn de esquema de pintura

Scidado rigidamente al canto del cuerpo de la hoja partidora y seflado

5.Soporte Planchuela 13" x 3/8" perforada y roscada MiQ | ; n . i 3
con masilla para evitar el ingreso de agua en el intersticio entre hoja y
planchuela

6.Pemo Varilla roscada galvanizada M10 X L=50 mm. Los pernos {6) van roscados en la planchuela {5} de soporte y seriran
camo elemento de unién entre el conjunto deflector y el cuerpo de la
hola partidora. Con tuerca y arandela plana galvanizada

7.Bulon Bulén completo galvanizade M10 L= 40 mm. Galvanizado con doble arandela plana y grower

NOTAS:

1. TODOS LOS PERFILES SERAN SOLDADOS EN AMBOS LADDS CON CORDON CONTINUG DE CATETO 6mm.

2. TODAS LAS PIEZAS METALICAS SERAN ARENADAS GRADO Sa 3 Y PINTADAS CON 1 MANG DE ANTIOXIDO ZINC
RICH DE 60 MICRONES Y 2 DE EPOXI BITUMINQOSO DE 150 MICRONES CADA UNA.
3. LA DISTANCIA r {DISTANCIA DE LA BARRA GUIA A LA PARED) DEBERA VERIFICARSE PARA CADA HOJA

PARTIDORA.
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HOJA PARTIDORA - VISTA TRANSVERSAL

Notas:

- Se deben soldar las cabezas de los bulones para evitar actos vandalicos.

~ La ubicacion de las bases de hormigdn seran definidas por la inspeccién de
obra

- 8e maodificard altura de vastago, para lograr ta minima altura de montaje de
mecanismo sobre base de hormigdn, con el fin de disminulr las fuerza de
empuje sobre éste, que puedan ocasionar roturas en los laterales de la hoja

partidora.

PINTURA;

Se limpiaran las superficies de toda suciedad y grasa, aplicar desengrasante
segln corresponda.

Se aplicaran 2 manos de pintura Zinc-Rinch-Epoxi.

Se aplicaran 2 manos de pintura Epoxi Bituminosa.
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CORTE LONGITUDINAL VISTA FRONTAL VISTA PORTERIOR w lspenieci
Referencias :
1.  Tubing diam. 4" esp. " long. méin 60 cm. IRAM-IAS U 500-42, F24
2. Chapa diam. 220 mm esp. 1/2" IRAM-IAS U 500-42, F24
3. Chapa diam. 220 mm esp. 1/2" IRAM-IAS U 500-42, F24
4. Bulon ¢/T y doble plana 3/4" W16 x 2" Grado 5
5. Bulén ofT y doble plana 1 14" W16 x 2" Grade 5
6. Chapal 170 mmesp. 1/2" IRAM-IAS U 500-42, F24
7. Tubo mecanizado s/detalle IRAM-IAS U 500-42, F24
8. Aro mecanizado s/detalle IRAM-IAS U 500-42, F24
9. Tube mecanizado s/detalle IRAM-IAS U 500-42, F24
10. Alermite
11. Chapa De16Bmm, Di 62mm esp. 1/2° IRAM-IAS U 500-42, F24
12. Pianchuela 84mm x 50mm x 3" IRAM-IAS U 500-42, F24
13. Véstago roscado D°60mm rosca cuadrada RAM-IAS U 500-42, F24
bl 9840 s 14, Qjal de vastago D min 50 mm {A definir) IRAM-IAS U 500-42, F24
5.35 =] S My N 15. Tapa espesor ;" IRAM-IAS U 500-42, F24
ot 15.24 @ &
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b 243,80 ————— ] b 122,40 -~ - Se deben soldar las cabezas de los buiones para evitar actos vandalicos.
- La ubicacién de las bases de hormigén seran definidas por la inspeccion de
- . obra
‘& ?-’% 3 - Se modificara allura de vastago, para lograr la minima altura de montaje de
mecanismo sobre base de hormigén, con el fin de disminuir fas fuerza de
empuje sobre éste, que puedan ocasionar roturas en los laterales de fa hoja
T partidora.
PINTURA:
Se limpiaran las superficies de foda suciedad y grasa, aplicar desengrasante
segln corresponda.
T o | Se aplicaran 2 manos de pintura Zinc-Rinch-Epoxi.
-, @ Se aplicaran 2 manos de pinfura Epoxi Bituminosa,
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To] A} Arec de isologos

OBRA: CANALES MARGINALES
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- A) Fondo: Blanco

ISO: Irrigacion segun muestra de colores

MONTO DEL CONTRATO

TIPOGRAFIA: Logo y slogan de Irrigacion Lato Bold

Textos Complementarios: Lato Regular / Loto Bold

B) Fondo: Blanco

LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN CM.

DETALLES:
CARTEL EN CHAPA NEGRA N° 18 SOBRE BASTIDOR DE CAROS

METALICOS TRATADO CON ANTIOXIDO Y PINTURA ANTICORROSIVA

i

MONTAJE: EN COLUMNAS METALICAS O PERFILES DE ACERO SEGUN CALCULO. §§§%§@§g§g@ :

s

: 1 E H al A ¢
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ANEXO |

ANEXO | - PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

DEBE CONSIDERARSE INCLUIDO EN LA PRESENTE DOCUMENTACION EL:
“PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES” ANEXO |

APROBADO POR RESOLUCION N2 351/ 1998 del H.T.A.

ANEXO 11l
ANEXO 11l - PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO

DEBE CONSIDERARSE INCLUIDO EN LA PRESENTE DOCUMENTACION EL:
“PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO”- ANEXO Hi
APROBADO POR RESOLUCION N° 351 / 98 del H.T.A...

MODIFICADO POR RESOLUCION N2 372 / 2013 del H.T.A.

NOTA: EL OFERENTE DEBERA ADQUIRIR LOS TITULOS DETALLADOS EN EL DPTO. GRAL. DE IRRIGACION
POR LO TANTO NO TENDRA DERECHO A RECLAMO ALGUNO DERIVADO DE LA FALTA DE INFORMACION

Y ESTUDIO DE LOS MISMOS.
LEGISLACION VIGENTE

SON IGUALMENTE VALIDAS TODAS LAS CONSIDERACIONES CORRESPONDIENTES A LA LEY PROVINCIAL
DE OBRAS PUBLICAS N2 4416, DE CONTABILIDAD, 3799 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.
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ANEXO I

CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

ARTICULO 1°: OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACION PUBLICA

La presente Licitacion Publica, cuyo Contratante es el Departamento General de Irrigacion de la
Provincia de Mendoza, tiene por objeto la ejecucion del Proyecto: “CANALES MARGINALES
REFUNCIONALIZACION COMPUERTAS Y HOJAS MOVILES - 22 ETAPA” - Rio Diamante, el gue consiste
en obras de reparacion y mantenimiento en distintos Compartos Derivadores del Canal Matriz Rio
Diamante, con el fin de mejorar el funcionamiento de las instalaciones existentes.

ARTICULO 2°:  VENTA Y CONSULTAS DE LA DOCUMENTACION

Los Pocumentos de Licitacién incluyen la Memoria Descriptiva, Pliegos de Condiciones Generales de
Caracter Legal y de Orden Técnico, Condiciones Particulares de Cardcter legal y Especificaciones
Técnicas Particulares, Planilla de Computo Métrico y cantidades y Planos.

La documentacién se podré consultar en la Direccién de Ingenieria del DEPARTAMENTO GENERAL DE

IRRIGACION - Barcala Esq. Avda. Espafia, Provincia de Mendoza, de lunes a viernes de 8:30 hs a 13:00hs,
o en la pagina web del Departamento General de Irrigacién www.irrigacion.gov.ar/dgifes/licitaciones.

Los oferentes que deseen presentarse en la Licitacion Publica, deberén descargar sin costo alguno e
imprimir 1a documentacion desde la pédgina web, www.irrigacion.gov.ar/dgifes/licitaciones, la que
formara parte de la oferta que presente el oferente en la Licitacién Publica, con excepcién de los Pliegos
de Condiciones Generaies cuyo contendido se declara aceptar y conocer, no siendc necesaria su
presentacion en la documentacion de oferta.

El Departamento General de irrigacion publicara en su pagina web todas las consultas, respuestas,
modificaciones y agregados a los documentos de licitacidon de conformidad con lo establecido en el
ANEXO | - CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL - Articulo 10%: CONSULTAS -
MODIFICACIONES — AGREGADOS, sin revelar la identidad del proponente que formulé la consulta, las
que seran comunicadas en la pagina web con una anticipacién minima de 2 dias habiles previos a la
fecha de apertura, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados el informarse sobre su

existencia.

ARTICULO 3°:  PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de la obra a licitar, es de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE
MIL OCHOCIENTOS CON 00/100. ($ 3.839.800,00).

ARTICULO 4°:  SISTEMA DE CONTRATACION

Conforme lo previsto en la ley 4.416 de Obras Publicas, se establece que la obra se contratarad por la
modalidad de AJUSTE ALZADO, determinando el precio global para la ejecucion del Proyecto total y
definido en sus aspectos esenciales y caracteristicos en los respectivos Planos Generales, Planos
Complementarios, Pliego de Bases y Condiciones, Memoria Descriptiva, Cédmputo Métrico y el

Presupuesto.

4.1 Los Oferentes cotizaran un precio global y Gnico por el que se comprometen a ejecutar la obra
total, consumada y perfecta, de acuerdo al fin para que fuera proyectada. Los Oferentes cotizarédn la
totalidad de los items detallados en ia planiila de oferta que a tal efecto se adjunta.

4.2 Elldioma de la Oferta es Castellano. Las ofertas deberan presentarse en PESOS ARGENTINOS.
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4.3 Estardn incluidas dentro del precio de la oferta todos los trabajos basicos objeto de esta
licitacion: obras de arte, obras civiles accesorias, obras de proteccién, elementos de control,
materiales, insumos, comodidades para la inspeccion, movilidad para ia inspeccién y todo otro gasto
derivado de la ejecucion, control y puesta en marcha de las obras, conservacion y mantenimiento
durante el plazo de garantia, incluidos en el presente pliego, en los planos de proyecto y en todo
elemento o documentos escritos, que integren la documentacion legal y técnica de la obra iicitada y
que sea necesario e imprescindible ejecutar para que la obra cumpla su fin sin tener item expreso en

la Planilla de Ofena.

4.4 La Planilla de Oferta, ia Oferta y los Andlisis de Precios Unitarios deberdn ser lienados y
presentados por el oferente aplicando sus precios unitarios a las cantidades de obra indicadas en
dicha Planilia, obteniéndose de ese modo el Monto de la Oferta. El monto de la Oferta total se
expresard en letras y nUmeros teniendo validez en caso de discordancia lo expresado en letras.

4.5 La division de la Planilla de Computo y Presupuesto en items, con sus precios parciales, se
efectda con el exclusivo objeto de ordenar, oportunamente, la certificacién y pago de los trabajos a
medida que se vayan realizando y a efectos de comparar las ofertas entre si y con referencia al
presupuesto oficial, por parte de la Comisién de Preadjudicacion.

4.6 Los precios unitarios que los Oferentes indicaran en su oferta y las cantidades que se consignan
en la planilia de oferta sélo constituyen estimaciones gue de ninguin modo limitaran la obligacion del
Contratista de ejecutar la obra completa por el precio ofertado, ni le otorgaran derecho a reclamar
pagos adicionales por rubros omitidos o por cantidades ejecutadas conforme a los disefios y
especificaciones técnicas que excedan a las consignadas en esa Planilla de Oferta.

4.7  En caso de contradiccion entre el total resultante de multiplicar las cantidades por los precios
unitarios y el precio global indicado por el oferente en su oferta, prevalecera este titimo. En este caso,
los precios unitarios seran corregidos en la proporcion necesaria para llegar al precio global cotizado.

4.8 la oferta presentada debe respetar la lista de cantidades incluida en el presente pliego
licitatorio y/o modificaciones posteriores mediante notas aclaratorias.

4.9 El Contratante podra solicitar aclaraciones al Licitante en el caso de gue los Analisis de precios
presentados por el Licitante presenten errores, irregularidades, precios o proporciones desusadas que
afecten las Especificaciones Técnicas, y en el caso de que ia oferta, a juicio del Contratante, no guarde
coherencia con el Plan de Trabajo, el Cronograma de ejecucion, la Metodologia Constructiva, el
Equipamiento propuesto, jos Analisis de Precios y la Planilla de Oferta.

4.10 Los Oferentes no tendran la opcidn de presentar sus Ofertas de manera electrdnica.

ARTICULO 5°: RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS. VISITA DE OBRA

RECEPCION: Las propuestas deberan dirigirse al DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION, ubicada en
calle Barcala esquAna Avda. Espafia de la Ciudad de Mendoza. Las ofertas se recibirdn hasta las 44:00 hs

del dia 2 beil de 2021.
APERTURA: La Licitacion Publica se realizard el dia 22 b‘t A‘ml de 2021, a las ﬂ'@ horas, en el

Departamento Generai de Irrigacion - Barcala esq. Avda. Espafia 12 Piso-Ciudad-Provincia de Mendoza.

VISITA: No se efectuara visita al lugar de las obras.

ARTICULO 6°: ALTERNATIVAS Y VARIANTES
Para la presente Licitacion Piblica los oferentes NO se permitiran Ofertas alternativas ni variantes.




Cod. 03 - Direccion
de ingonlerin

ARTICULO 7°:  ANTICIPOS
En fa presente Obra S se prevé un anticipo financiero.

El importe del mismo no resultard mayor al DIEZ POR CIENTO {10 %) del Monto de Contrato de Obra. El
Certificado de Anticipo Financiero podra ser reclamado a partir de ia fecha en que el Contrato de Obra
se encuentre firmado y sellado y el Contratista haya presentado la Garantia de Anticipo Financiero. El
mismo se pagard a mas tardar 10 dias de su fecha de emisién. Sera descontade de los sucesivos
certificados de obra en la misma proporcion.

El contratista debera afianzar este anticipo mediante una pdliza de Caucién por el monto del anticipo,
expedida por una compafia aseguradora que cumpla con las siguientes condiciones: Garantia o Carta
de Crédito irrevocable por el CIEN POR CIENTO (100%} del importe del anticipo. Dicha garantia
permanecera en vigencia hasta que se haya reembolsado el anticipo y su monto podra ser deducido
progresivamente conforme a los reembolsos que haga el contratista.

Esta garantia podra adoptar cuaiquiera de las formas establecidas: garantia bancaria, carta de crédito
irrevocable o poliza de seguros de caucion. El monto de esta garantia se reducird automaticamente en

la misma proporcién con que se amortice el anticipo en las estimaciones mensuales de cuentas
presentadas por el contratista. La garantia caducaré el dia que se amortice la dltima parte del anticipo.

ARTICULO 8°: PLAZO DE EJECUCION

La Obra Licitada debera ejecutarse en un plazo de SESENTA (60) DIAS CORRIDOS. El mismo se contara a
partir de la fecha del Acta de Replanteo y se extendera hasta fa fecha del Acta de Finalizacién de los
trabajos, siendo de aplicacion al respecto las disposiciones atinentes del Capitulo Xl de la Ley N2 4.416y
de los Articulos N2 30 y 31 del Decreto Reglamentario N® 313/81.

No se considerardn como causales de ampliacién de plazo, las lluvias y/o heladas que ocurrieran
durante ese lapso.
En todos los item se exigird una ejecucién acumulada semanal que esté de acuerdo con el plan de

trabajos aprobado y que como minimo debe correspender a la hipdtesis de avance lineal. No siendo
aceptable ningin tipo de retraso, salvo justificacion satisfactoria y a solo juicio del Departamento

General de Irrigacién.-
Epoca de ejecucion: CORTA DE AGUAS 2021.

ARTICULO 9°:  DEPOSITOS DE GARANTIAS

La Garantia de Mantenimiento de ia Oferta podra ser constituida en cualquiera de las formas previstas
en el Articulo 282 del Pliego de Condiciones Generales de Cardcter Legal, y no debera ser inferior al 1%
{UNO POR CIENTO) del Presupuesto Oficial.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de una U.T.E. debera ser emitida en nombre de la U.T.E. que

presenta la Oferta. Si dicha U.T.E. no ha sido legalmente constituida en el momentc de presentar la
Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera estar en nombre de todos los futuros socios

deia U.T.E.

La garantia debera tener vigencia y validez hasta el término del plazo de mantenimiento de Oferta. La
misma se debera constituir a favor del Departamento General de Irrigacidn, en alguna de las siguientes
formas:

a) Dinero en efectivo, mediante deposito en pesos o ddlares estadounidenses en el Banco Nacidn a
cuyo efecto se acreditara el depdsito en la cuenta que oportunamente se indicard, o bien se entregard

un certificado de depodsito a Plazo Fijo a nombre de la Tesoreria del Departamento General de
Irrigacién. Los intereses sobre el monto de la garantia exigida, en este caso formarén parte de la misma.
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b} Fianza bancaria, 0 de entidad autorizada por el Banco Central de la Republica Argentina, o fianza
comercial de personas o empresas con reconocida o acreditada solvencia en relacion al monto de la
inversidén comprometida, mediante el correspondiente documento afianzando al postulante, emitido en
caracter de fiador liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de division y exclusion y
a toda interpretacién previa al deudor principal, en los términos del articulo 1584 del Cédigo Civil y
Comercial de |a Nacidn.

c) Péliza de Seguro de Caucidn, extendida por entidad aseguradora de reconocida solvencia.
En caso de constitucién de la Garantia segiin b} o ¢} se cumplira con lo siguiente:

El texto de la fianza y poliza de Seguro de Caucién deberd indicar la identificacion del presente
concurso, el beneficiario (Tesoreria del Departamento General de Irrigacién) y el plazo de duracidn, que
en ningun caso sera inferior al periodo exigido para el mantenimiento de la oferta, inciuido el término
de prérroga automatica alli establecido. Las firmas de los representantes legales del fiador deberan
hallarse certificadas por Escribango Publico, con 1a correspondiente legalizacion, el que certificard a si
mismo la atribucion de los firmantes para otorgar la fianza.

Sin perjuicio de lo anterior, ia fianza debera cumplir las condiciones bdsicas previas en el Articulo 9 del
Decreto N2 313/81 y medificatorias, reglamentarios del Decreto Ley N2 4416.

El texto de la fianza y el fiador deberan ser previamente aceptados por el Departamento General de
Irrigacion, a cuyo efecto debera aprobar el texto con los documentos que las instrumenten y con las
instituciones y personas que las otorguen.

Una vez constituida 1a fianza bancaria o pdliza de seguro de caucién, debera ser depositada en la
Tesoreria de la Sede Central del Departamento General de Irrigacion por la cual se emitird un Boleto de
ingresos Varios con los datos de la misma.

El Boleto de ingresos Varios (Constancia de Depdsito de Garantia de Oferta) debera entregarse en
original con la Documentacion presentada en el Acto Llicitatorio adjunto a una copia de la Fianza
Bancaria 0 Poliza de Seguro de Caucién depositada.(DPTO. Certificaciones - TEL 54 261 4234000 int.

265)
ARTICULO 10°: EVALUACION Y SELECCION DE LA PROPUESTA
10.1 Evaluacion de Ofertas

En la presente Licitacion Pablica NO habra Precalificacién, se regird por el Sistema de doble sobre, con
presentacion conjunta y apertura simultdnea en el acto licitatorio. Posteriormente la Comision de
Preadjudicacion analizaré todas las ofertas y elaborard un dictamen fundado acerca de las
impugnaciones y las Ofertas, estableciéndose el orden de méritos segin el monto ofrecido por cada
una de ellas en orden creciente (de menor a mayor), recomendando la adjudicacion a la Oferta de
menor valor del oferente que resulte admisible y que cumpla con todos los requisitos.

10.2  Criterios de Seleccién

10.2.1 Calificacién de Antecedentes Técnicos - Empresariales {CAT):

E! Oferente deberd cumplir con los requisitos exigidos en los puntos a), b), ¢}, d}, e} y f) para su
calificacién.

Se admite que el Oferente, en el caso de presentarse como consorcios o UTEs (Union Transitoria de
Empresas), sume las cantidades correspondientes a cada uno de los integrantes de la Asociacion a fin
de determinar si el Oferente cumple con los requisitos minimos exigidos.

Se permitird declarar hasta 1 {UNA) Obra por Oferente para demostrar el cumplimiento de cada
requisito a) y b). En caso de que el Oferente sea una UTE, se permitird que cada integrante presente
hasta 1 {UNA) Obra para el cumplimiento de cada requisito, admitiéndose el cumplimiento del requisito
solamente por los antecedentes de un sélo socio o por la suma de los antecedentes presentados por ;

cada uno.
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a) Antecedentes demostratives de la capacidad empresarial para ejecutar obras del tipo de las que se

ficitan {Monto Anualizado)

Minimo Exigido: Haber ejecutado UNA (1) Obra de cualquier naturaleza por un Monto Anualizado
Minimo de $1.500.000,00 (PESOS Un Millén Quinientos Mil de Pesos), que cuente con Recepcién
Provisoria aprobada dentro de los ultimos CINCO ({5) Afios al mes anterior al de la fecha de la
presentacion de fa Oferta. La Obra para cumplir el requisito sera la declarada en ef FORMULARIO FCAT -
CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES (CAT), no permitiéndose declarar otra

obra con postericridad al Acto de Apertura.

b) Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar obras del tipo de las que se
licitan (Especialidad Similar):
Minimo Exigido: Haber ejecutado UNA (1) Obra de Especialidad Similar por un Monto Anualizado
Minimo de $1.500.000,00 (PESOS Un Millon Quinientos Mil de Pesos), donde se pueda acreditar el
cumplimiento del requisito minimo exigido en i).
La Obra declarada para dar cumplimiento a cada requisito debe contar con Recepcion Provisoria
aprobada dentro de los Ultimos CINCO {5 afios) al mes anterior al de la fecha de la presentacion de la
Oferta.
La especialidad se evaluara para la obra declarada por el Oferente o cada integrante de una UTE y que
haya sido ejecutada como Contratista principal, Contratista Socio en UTE (segln porcentaje
participacién) ¢ Subcontratista.

El requisito de Especialidad Similar a verificar es:

i} Obras electromecanicas hidraulicas que incluyan reparacién metalirgica de compuertas o
estructuras metalicas similares de gran porte , ya sea en taller o in sity, con aplicacién de
esquemas de pintura, reemplazo de componentes, y movimiento de cargas superiores a 10

toneladas.
La obra se deberd declarar en el FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS -
EMPRESARIALES (CAT).

¢} Equipo total disponible por {a empresa:

Minimo Exigido: El Oferente debera cumplir con la presentacion del FEQ — EQUIPO MINIMO EXIGIDO o
los equipos alternativos propuestos por el Oferente, a efectos de su calificacién de conformidad con el
ARTICULO 18°:EQUIPO MINIMO del Pliego Condiciones Particulares. Ef oferente deberd presentar toda
la informacién adecuada para demostrar claramente los datos declarados en los formularios.

En casc de UTEs, se considerara la presentacion del equipo propuesto especifico por cada integrante
para cumplir con el requisite total del Oferente, no exigiéndose minimas requeridos para cada socio.

d) Antigiiedad de la Empresa:

Requisito Exigido: El Oferente 0 cada socio en caso de U.T.E., deberan acreditar una antigiiedad en el
rubre de Construccidn de Obras no menor de CINCO (5) afios acreditados mediante la presentacion de
la Constancia de inscripcién en el Registro Publico de Comercio de la Jurisdiccién que corresponda al
domicilio de la sociedad o norma estatal que autorice su funcionamiento y para el caso de Sociedades
extranjeras se acreditard mediante el certificado emanado de la autoridad de control u otro organismo
competente del pais en gque se hubileren constituido, que acredite su existencia como personas
juridicas.

Junto con la Oferta, el Oferente presentara los siguientes documentos adicionales a los solicitados en el
Anexo | ~ Pliego de Condiciones Generales:
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Nombre de los Representantes Legales que estén facultados para contratar en nombre de {a empresa o
asociacidn y autcrizados para formular la oferta y documentacion que respalde su designacion.

Copias del contrato social de la Empresa y acta de designacion de autoridades. La duracion de la
sociedad deberd alcanzar hasta el término del periodo de responsabilidad por defectos (piazo de
garantia y conservacion) de la obra.

Las Ofertas presentadas por una U.T.E. deberan acompafiar el Contrato de U.T.E. en instrumento
privado con firmas certificadas por escribano publico o en instrumento publico con los requisitos
determinados en el Art. 378 de la ley 19.550, de conformidad con las disposiciones del Cédigo de
Comercio, Ley N2 19550 y Ley N2 8523 y las exigencias de pliegos respecto de las responsabilidades de
las Empresas que la constituyen, suscriptas por los representantes de las mismas, con copia, en su caso,
de los instrumentos societarios gue autorizan la conformacion de la U.T.E. El oferente presentara el
Contrato de U.T.E. vy copia del Formulario y fecha de presentacidn de tramite en {a Direccion de
Personas Juridicas de la Provincia de Mendoza.

Los oferentes deberan presentar Constancia de Inscripcion en los Impuestos Nacionales y Provinciales y
Sistema Unico de Seguridad Social, Constancia y Renovacién {a la fecha de licitacion) del INSTITUTO DE
ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (IERIC). Nota de aceptacién de la
jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de MENDOQZA, haciendo renuncia expresa al
Fuero Federal o cualguier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se crease. Aceptacién de
que, en el caso de ser adjudicatario, fijara domicilio en la Provincia de MENDQZA, al cual se dirigiran
todas fas notificaciones que se practiquen al contratista.

Las empresas y sus Representantes Técnicos deberdn presentar el Certificado de inscripcién y
habilitacién del CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y GEOLOGOS DE MENDOZA {COPING).

Toda la documentacién antedicha debera presentarse en castellano, y ser foliada y firmada por el

Representante del Oferente.

Metodologia, Plan de Trabajo y Personal Clave:

Requisito Exigido: El Oferente deberd cumplir con la presentacion de:

METODOLOGIA DE TRABAJO exigida en Articulo 162 - Pliego Condiciones Particulares

PLAN DE TRABAJOS exigido en Articulo 172 - Pliego Condiciones Particulares

PERSONAL CLAVE exigido en Articulo 232 - Pliego Condiciones Particulares, segin FORMULARIO FPC -
PERSONAL CLAVE.

Para su calificacidn, el oferente deberd cumplir con las exigencias particulares de cada Articulo del
Pliego de Condiciones Particulares para lograr el cumplimiento de la exigencia general,

Calificacion del Comportamiento de Contratistas de Obras Hidricas para ejecutar obras del tipo de las

gue se licitan:

* La presente licitacion St admitira la participacidn de Empresas sin Calificacion del Comportamiento
de Contratistas de Obras Hidricas.

» la presente licitacién SI admitird ia participacion de Empresas sin inscripcién en el Banco de Datos
de Empresas Constructoras {BADECO).

* La presente licitacion S! admitird la participacién de Empresas sin inscripcion en el Registro de
Antecedentes de Constructores de Obras Pablicas. No obstante, aquelias empresas que S estén
inscriptas y que posean alguna suspensién del (RACOP) no seran admisibles a la presente Licitacion
Publica. Para su verificacion, aquellas empresas que estén inscriptas deberdn presentar el
Certificado de inscripcion y habilitacién. Los antecedentes del RACOP seran utilizado Gnicamente
con fines de consulta e intercambio de informacién entre el Departamento General de Irrigacion y
el Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia del Gobierno de la Provincia de Mendoza,
mientras que las capacidades empresariales seran evaluadas segun el presente Pliego de
Condiciones, no requiriendose para esta Licitacidén Piblica ningun Certificado de Capacidad de
contratacién por especiaiidad determinada por el RACOP.
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DOCUMENTACION PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS:

£l oferente para determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el inciso a) y b} debera
aportar [a siguiente documentacién respaldatoria, a fin de justificar fehacientemente la/s obra/s, segun

corresponda y tener en cuenta fas siguientes consideraciones:

Para obras publicas: acto administrativo de adjudicacién, contrato sellado, actas de inicio, de
recepcidn provisoria y definitiva, acto administrativo de adicionales y/o supresiones, resoluciones
de ampliacién de plazo, resoluciones de multas aplicadas, ultimo certificado de obra, contratos de
UTE, subcontratos si los hubiera y documentacion complementaria.

Para obras privadas: documentos respaldatorios que demuestren fehacientemente la existencia de
un contrato de obra y que rednan la informacion necesaria para realizar la Calificacion de
Antecedentes Técnicos-Empresariales {CAT), monto del contrato, mes y afio bésico, plazo de obra,
especialidades, adicionales y supresiones, fecha de entrega.

Los subcontratos de obra publica serdn considerados Gnicamente en aquellos cases en gue exista
un contrato de obra publica, y para su reconocimiento se presentard el instrumento administrativo
correspondiente gue acredite haber sido autorizado como tal por el comitente; caso contrario se lo
considerara como un subcontrato privado. Para la aceptacion de los antecedentes como
subcontratos privados deberdn presentar informacién especifica de los trabajos ejecutados y seran
procedentes siempre y cuando dichos documentos privados tengan una fecha cierta. La fecha
cierta serd la de su exhibicién judicial o en otra reparticidn publica donde se archive; la de su
reconocimiento ante notario y dos testigos firmantes; la de su transcripcién en un registro pablico;
y la del fallecimiento del suscriptor, o del que lo redactd, o del gue firmé en cardcter de testigo.

La presentacién de facturas serd estudiada en cada caso por fa Comisién Evaluadora a fin de
verificar si corresponde ser consideradas como comprobantes de certificacion de obra.

No serdn tomadas en consideracidn para la determinacion de la CAT: prestacién de mano de obra,
presupuestos, cartas de intencion, subcontratos de subcontratos, alquiler de equipos, venta de
materiales, direccion técnica ni administracion.

Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la
moneda en la que se presentard la informacion serd el délar estadounidense (USD). Dicha

informacién seré convertida a pesos () de acuerdo al siguiente valor de conversion: 1 délar (USD)
= Cotizacién banco Nacion, tipo billete, vendedor correspondiente a 7 dias anteriores a Ia fecha de

apertura.

Determinacién de! Monto Anualizado Minimo exigido en 10.2.1 a) y b} CAT

Las Empresas declarardn UNA (1) Obra de cualquier naturaleza y una obra de especialidad similar de
mayor monto ejecutada, que cuente con Recepcion Provisoria aprobada dentro de los Gltimos CINCO
(5) afios al mes anterior al de la fecha de la presentacion de |la Oferta, consignando:

a) Nomenclador de la naturaleza de la obra.

b) Denominacién de la obra segin contrato y breve descripcion.

c) Monto contractual a valores basicos de contrato con indicacion del mes y afio al que el
mismo corresponde: obras publicas mes anterior al de apertura de la licitacién; obras privadas
mes anterior al del contrato.

d) Monto de adicionales y supresiones, expresados a valores basicos de contrato, con indicacién
del mes v afio al que corresponden.

e) Plazo total real de ejecucidn, incluyendo prérrogas aprobadas, indicando mes y afio de

iniciacion y terminacion.

El Monto Anualizade {Ma) resuitante de la obra ejecutada declarada como antecedente, se
determinard mediante:

Ma = (12/P)x MCx To x Fa , dénde:




IRRIGACISN

Cod. O raccisn
de kngenkerin

MC = Monto total de la obra, igual al monto contractual original, mas adicionales, menos
supresiones autorizados, a precios basicos (sin incluir variaciones de precios).

e [En caso de adicionales y/o supresiones, los mismos deberan también ser referidos a
valores bésicos de contrato. En caso de permitir mas de una obra fos maontos resultaran de
la suma aritmética de los montos de obra declarada.

s 12=12 meses

s Pl=Plazo total de obra en meses (contractual mas prérrogas aprobadas). Si este plazo es
menor de doce {12) meses, para el cociente 12/Pl, se adoptara como valor uno (1).

¢ To = Coeficiente de afectacidn por tipo de obra, segun la siguiente escala:
a) Obra publica To=1,00
b) Subcontrato de obra publica To =0,75
¢} Obraprivada To=0,50
d) Subcontrato de obra privada To=0,25

s Fa= Factor de Actualizacion referido al afio del monto basico (mes de firma de contrato),
cuyos valores se detallan en la siguiente tabla:

Factores de actualizacién para obras ejecutadas

Afio FA Afio FA

2021 | 1.00 | 2015 § 6.15
2020 1 1.37 | 2014 | 7.63
2019 | 1.87 | 2013 | 10.33
2018 | 2.84 | 2012 | 12.83
2017 | 3.68 | 2011 | 16.58
2016 | 4.68 | 2010 | 21.24

Fuente DEID-ICC Gran Mendoza (Base 1988-100)

En caso de que el oferente sea una U.T.E. y presentare mds de una obra, el Monto anualizado se
determinara en un periodo de doce (12} meses consecutivos de los titimos CINCO (5) afios,
considerados desde la fecha de apertura de las solicitudes, coincidentes para todas las obras declaradas

porla U.T.E.
10.2.2. Calificacion de los antecedentes Econdmico - Financieros:
a} Capacidad Financiera

Requisito exigido: El INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) debe resultar mayor o igual a 1,00. Si
arroja un valor menor que 1,00 no cumple el requisito y su oferta serd rechazada.

En cuanto a las UTE se tomara el indice para el grupo econémico que serd el considerado a efectos de la
calificacién, dado que el conjunto de empresas responde solidariamente ante la administracion.

Se consideraré la suma del Capital de Trabajo (CT) declarado por cada socio para el grupo econémico
{U.T.E.), no exigiéndose Capital de Trabajo minimos requeridos para cada socio, a excepcion de que el
CT declarado por cada socio deberd ser positivo, caso contrario invalidara {a oferta de {a U.T.E.

Finalmente calculamos el: INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) compuesto por los términos:
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INDICE DE CAPACIDAD ICE = {CT+CB+CC+0,10x0C) >1.00
FINANCIERA (PO - AF) x (30/PL) ’

CT: Capital de Trabajo

CB: Crédito Bancario Disponible PO:  Presupuesto Oficial

CC: Crédito Comercial Disponible AF:  Anticipo Financiero

OC: QObras a Certificar PL: Plazo de Obra
Dénde:
. CT = Capital de Trabajo que surge del dltimo ejercicio, debiendo ser positivo, caso contrario

invalidard la oferta, descontando la capacidad comprometida por la empresa en otras obras en
ejecucion o en proceso de adjudicacidn segin Informe Contable firmado por Contador Publico y
Certificada su firma por Consejo Profesional o entre respectivo similar que le corresponda.

Este término tiene por finalidad evitar inconvenientes de ejecucion por insolvencia, se aplica para evitar
la calificacién de empresas cuyos Activos se encuentran ya comprometidos en compromisos de

ejecucion de otras obras.

. CB = Crédito Bancario

. €C = Crédito Comercial disponible para la Obra que se licita exclusivamente.

. OC = Obras a certificar: Obras en ejecucién pendientes de pago.

» D = (PO-AF) x {30/PL} = B} denominador del Caiculo del ICF, corresponde al monto requerido de

inversién mensual promedic en obra para que la empresa pueda operar hasta el cobro del primer
certificado. En caso de no requerir el oferente el usc del Anticipo Firanciero en la oferta, o no
autorizarse en los Pliegos el importe de AF considerado sera nulc.

*  EI FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIEROS (ICF) con
el célculo de los indicadores financieros solicitados.

Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en numeros o valores decimales,

Estos indicadores se analizan en forma dinamica y al solo efecto referencial sobre el dltimo
ejercicio econdmico anual cerrado y aprobado.

Activo Total
Pasivo Total

SOLVENCIA:

Activo Corriente
Pasivo Corriente

LIQUIDEZ CORRIENTE:

Activo Corriente - Bienes de Cambio
Pasivo Corriente

PRUEBA ACIDA:

Pasivo Total
Patrimonio Neto

ENDEUDAMIENTO:

®  Para su evaluacién, Cada Oferente o cada socio en caso de U.T.E. debera presentar la siguiente
documentacion en su Oferta:
Copia de los ultimos 2 {Dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados (balances generales, con
inclusién de todas las notas y extractos de ingresos), los cuales deberan cumplir las siguientes
condiciones: b
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¢ Los importes de la Informacién Contable deben estar expresados en miles, equivalente
ens

« Los Balances deben reflejar la situacion financiera del Licitante o de cada socio de una
U.T.E.

+ Los balances deben estar auditados por un contador publico matriculado y certificado
por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas o por la autoridad de control u otro

organismo competente del pais en que se hubieren presentado.
s Los balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.

¢ Encaso de haber transcurride mas de 6 meses entre a fechad e cierre del dltimo
balance y la fecha de la licitacién, el oferente debera presentar un Balance de Corte
adicional a los Dos balances ya presentados, a fin de determinar las variaciones
patrimoniales sufridas por la empresa durante ese lapsc de tiempo. El balance de corte
deberd presentar las mismas formalidades que los balances anuales cerrados.
10.3 Criterio de Preadjudicacién:

La adjudicacion se hara a la oferta gque, habiendo cumplido con los criterios de seleccidn, resultare mas
conveniente a juicio del Departamento General de irrigacién.

Ante ofertas de igual o equivalente conveniencia técnica, financiera y economica, tendrén preferencia
las propuestas de empresas mendocinas que acrediten dar cumplimiento a los requisitos en los art. 20y
20 bis de la ley 4416, modificada por la Ley 7.038, en los términos alli establecidos.

ARTICULO 11°: DEPOSITO GARANTIA DE IMPUGNACIONES

La garantia que se debe presentar conjuntamente con las impugnaciones a que hace referencia el
Articulo N2 43 del Pliego de Condiciones Generales se realizard en Tesoreria dependiente de fa
Direccién de Contabilidad y Finanzas, del Departamento General de Irrigacién.

ARTICULO 12°: ELEMENTOS PARA LA INSPECCION

Dentro de los TRES (3) dias posteriores a la firma dei Acta de Iniciacién, el Contratista proveerd sin
cargo, para el exclusivo uso de la inspeccion y hasta la recepcidn provisoria de la obra, los elementos de
control, Libros de Obra, las instalaciones que seran destinadas a oficina y los vehiculos para movilidad

de la Inspeccidn.
Estas instalaciones, asi como su equipamiento, serdn sometidas a la aprobacidn de la Inspeccién.

La Empresa Contratista deberd proveer y hara entrega a la Inspeccién de los siguientes elementos que a
continuacion se detallan:

A, Libros de Obra:
Debera entregar TRES LIBROS tipo 3004 N2 3 original y dos copias moviles segln el siguiente detalle:

LIBRO DE ACTAS
LIBRO DE QRDENES DE SERVICIO

LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO {para la Empresa)

Alternativa: La Inspeccién podré disponer el reemplazo de 1os Libros de Obra por "HOJAS IMPRESAS EN
COMPUTADORA” segun lo establecido en el art. 62 del Anexo |, numeradas correlativamente y por
triplicado, tamafio IRAM A-4 y en procesador de texto Word.

B. Instrumental de control:
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Un calibre para medicién de interiores y exteriores con capacidad de lectura de 200mm.

Como minimo con aproximacion de 0,05mm.
= Una cinta métrica metdlica de 5m. como minimo con apreciacion del milimetro y una cinta

métrica de 30 metros con igual precision.
= Un medidor de espesores de capa de pintura en estadc seco con escala de 0 a 400

micrones minimo, con calibracién en “0” y un espesor conocido. Resolucion un {1} micron,
digital con accesorios. La prueba, aprobacién y recepcion, de tipos y calidades de estos

equipos estara a cargo de la Inspeccidn.
= Un equipo radiotransmisor tipo Handy o teléfono celular compatible con los sistemas de
comunicaciones del D.G.l. con el suficiente crédito para el uso durante todo el plazo de la

obra.
= Un (1) termémetro para temperatura ambiente de maxima y minima.

= (Cinta de peligro, suficiente para fa obra.

Los elementos seran entregados dentro de la Zona de Obras, donde el Gerente de Obras lo determine.

En caso de gue se le solicite, el Contratista deberd poner a disposicion de la Inspeccion de Obras un
Teodolito o una Estacidon total, y un GPS de la precisién requerida.

El Contratista estd obligado a proveer todos los elementos mencionados y aquellos que no estan
indicados precedentemente, pero que fueran necesarios para ei control de la obra (incluyendo insumos
de oficina), sin tener derecho a reclamar pago adicional alguno por este concepto.
Estos elementos le serdan devueltos al Contratista en la fecha de la firma def Acta de Recepcién
Provisoria de las Obras.
La prueba, aprobacién y recepcién, de tipos y calidades de estos equipos estard a cargo de la
Inspeccion.

€. Movilidad para {a Inspeccion:
La contratista pondra a disposicion de la Inspeccion de Obras UN (1) vehiculo de las caracteristicas
indicadas mas adelante, a partir def Acta de Replanteo de ia obra, con 6 sin chofer segun o disponga la
Inspeccidn.
La no presentacion de este requerimiento por parte de las empresas oferentes, en el acto licitatorio,
deberd ser cumplimentada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la clausura de dicho acto, de
no ser asi se procedera al rechazo de la oferta.

» Dicho vehiculo responderd, como minimo, a las siguientes especificaciones y condiciones de
uso: Vehicule naftero, diesel ligero o a gas natural comprimido, en buen estado con o sin
chofer, segun lo disponga la inspeccién de chra, modelo 2015 en adelante, con seguros de:
responsabilidad civil y terceros transportados y no transportados sin limite, las pdlizas de
seguro tendrén fecha de vencimiento posterior a la fecha de recepcidn provisoria de la obra.

» Deberd contar con chofer o entregarlas para su uso a la Inspeccion, con la respectiva
autorizacion, hasta la finalizacién de la obra.

» Debera tener capacidad minima para cuatro {4) personas comodamente sentadas y equipada
con todos los elementos exigidos por la Direccién de Transito de la Provincia de Mendoza.

» Correra por cuenta del contratista el mantenimiento, limpieza, reparaciones, gastos de
combustible y lubricantes, impuestos, tasas, etc., que la movilidad ocasione. La empresa debe
habilitar una cuenta corriente en una estacion de servicio en la cercanfa de la Obra, en la
Subdelegacién mas cercana o casa Sede Central segin se le sea requerido, al menos para
combustible, en caso de cortarse el suministro por falta de pago se descontara los dias no
operable. Si la empresa interpreta que el gasto en combustible es excesivo puede indicarlo por
Nota de Pedido, lo que le sera justificado por Orden de Servicio, la no contestacion de la misma
significara que la solicitud no tiene argumentacién valida.
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»  Sila movilidad dejara de prestar servicio, el contratista debera reemplazarla de inmediato por
otra de iguales caracteristicas a la solicitada.
= i{a movilidad estard afectada exclusivamente a la Inspeccién de obra durante cada jornada
diaria de trabajo y fuera de ella, si por razones de servicio asf fuera necesario. Estara disponible
para la Inspeccién de Obra en los términos aclarados precedentemente desde la firma del Acta
de Replanteo u Orden de Inicio de las Obras hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria.
s La provision de la movilidad, como asi también los gastos que ella origine, no dara derecho al
Contratista a reclamo alguno por este concepto.
Todo el equipamiento e instalaciones solicitadas seran devueltos a la Contratista a la firma del Acta de
Terminacién de Obra. La contratista estd obligada a transportar al personal de inspeccion del DGI
cuando este lo requiera durante el periodo de garantia y hasta la recepcion definitiva de las Obras.

ARTICULO 13°: REPLANTEO

El Contratista esta obligado a efectuar el replanteo dentro de los DOS (2) dias corridos a partir de la
fecha en que se notifique de {a Resolucién de la Adjudicacién.

En la fecha del mismo se labrara el acta correspondiente aclarandose la ubicacién de los puntos de
replanteo de obra y la cantidad de forestales a erradicar para su posterior replante.

De no iniciar la empresa contratista las tareas correspondientes, el Departamento General de Irrigacién
se reserva el derecho de adjudicar las obras a la oferta mas conveniente en el siguiente puesto, de
acuerdo al orden de mayor conveniencia dado por fa comisién de adjudicacion.

ARTICULO 14°: PERIODO DE GARANTIA - RECEPCION DEFINITIVA

E! periodo de garantia de la Obra serd de 12 {doce) meses a partir de la firma del acta de recepcion
provisoria de fa misma, y estardn a cargo del contratista todos los trabajos para su conservacion y
mantenimiento.

El Departamento General de Irrigacion determinard la magnitud de los desperfectos o deficiencias,
fijando asimismo el plazo méximo en que los dafios deberan ser reparados en la misma comunicacion al
Contratista.

Cuando se anuncie algin desperfecto o deterioro se agregard al Plazo de garantias los dias
transcurridos desde la fecha de emisién de la Orden de Servicio hasta la fecha del Acta de reparacion

cumplida.
Finalizado el periodo de garantia, el Departamento otorgara la Recepcion Definitiva.

ARTICULO 15°: PENALIDADES Y MULTAS

En caso que el Contratista incurriera en las faltas que a continuacidn se enumeran, le seran aplicadas las
multas indicadas:
a) Por incumplimiento en la provisién de elementos para la Inspeccion: Si se registrara en forma total

o parcial el incumplimiento de la provision de los elementos indicados en el Art.: 122 se le aplicard a la
Contratista una muita del CERO COMA SEIS POR MiL (0.60 °/,.} del monto del Contrato por cada dia de

atraso.

b) Por no cumplir en tiempo reparaciones en el periodo de garantia: Se Aplicard a la firma contratista
de una multa diaria del CERO COMA OCHO POR MIL {0.80 °/,.} del monto del contrato, hasta que dé
cumplimiento a lo establecido.

¢) Ausencia de Representante Técnico: La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, generard al primero la aplicacion de una multa equivalente al CERO COMA
NUEVE POR MIL (0.90 °/.,) del monto contractual actualizado por cada dia de ausencia.
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d) incumplimiento de Orden de Servicio: En cada ocasién que el Contratista o su Representante
Técnico se negaran a notificarse de una Orden de Servicio o no procedieran a su cumplimiento, se
aplicard una multa equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/,) del monto contractual

actualizado por cada dia de incumplimiento.

e) Suspensién de los trabajos: Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente
justificada, se le aplicard una multa equivalente a CERO COMA NUEVE POR MIL (0.90 °/.e) del monto

contractual actualizado, por cada dia de paralizacion.

f) No iniciacién de los trabajos: La no iniciacién injustificada de la obra, por parte del Contratista,
desde la notificacion de la orden de iniciacion de los trabajos, dara tugar a la aplicacion de una multa
equivalente a CERO COMA OCHO POR Mit (0.80 °/,,) del monto contractual actualizado, por cada dia
que se demore la misma. La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no
autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias
correspondientes a aquella. Superados los CINCO (5) dias sin iniciar los trabajos se procedera a la
resolucién del contrato por aplicacidn de la Ley Organica de Obras Pablicas N® 4416, Art. 81, Inc. c.

g) Incumplimiento de los Planes de Trabajos e Inversiones: Cuando sin mediar causa justificada, el
Contratista no dé cumplimiento a los Planes de Trabajo e Inversiones que figuran en el Contrato, se
aplicard una multa equivalente a CERO COMA SEIS POR ML (0.60 °/,,) del monto contractual en cada
mes que se verifique atraso. Superados los DIEZ (10) dias en que se verifique el incumplimiento de los
Planes de Trabajo se procederd a la resolucién del contrato por aplicacién de la Ley Organica de Obras

Publicas N¢ 4416, Art. 81, Inc. d.

h) Demoras en la terminacién de los trabajos: La demora en la terminacion de los trabajos perjudica a
los usuarios del recurso hidrico, razén por la cual se aplicara una multa equivalente a CERO COMA SEIS
POR MIL {0.60 °/.} del monto contractual por cada dia que se verifique atraso.

La aplicacién de multas en una de las etapas no dard a lugar al desplazamiento en el tiempo del
comienzo de la siguiente etapa.

El importe de las multas serd descontado de los certificados a favor del Contratista, de las
retenciones del Fondo de Reparo o de la Garantia Contractual.

i) Retraso en la entrega de planos conforme a Obra y Fotografias: Cuando sin mediar causa
justificada, el Contratista no dé cumplimiento a la entrega en tiempo y forma de los planos Conforme a
Obra, indicado en las Condiciones Generales, 6 el presente pliego particular se aplicard una multa
equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/,,) del monto contractual por cada dia que se verifique

atraso.

i) Incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad Laboral: Cuando sin mediar causa justificada,
el Contratista no dé cumplimiento a fa tramitacién de las normas vigentes de Higiene y Seguridad en el
Trabajo (En particular en lo referente a los tramites de designacion del Responsabie en Obraen H. & S.
Laboral vy a la presentacion del Programa de Seguridad Aprobado por la ART), se aplicara una multa
equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/.) del monto contractual por cada dia que se
verifique el atraso. Superados los DIEZ (10} dias de incumplimiento de las Normas se procedera a la
resolucién del Contrato por aplicacién de la Ley Organica de Obras Pablicas N2 4416 Art. 81, Inc b.

k) Atraso en la afectacion de Equipo Minimo: Cuando sin mediar causa justificada, el contratista no dé
cumplimiento a la afectacién concreta en obra del Equipo Minimo establecido en el Articulo 18, del
presente pliego particular se aplicara una multa equivalente a3 UNO COMA GCHO POR MiL (1.80°/ )

del monto contractual por cada dia que se verifique atraso.
1) Cartel de obra: Dentro de los cinco (5) dias de la Fecha de Iniciacion de Obras, el Contratista deberd

colocar UN (1) cartel de obra en el lugar que indique el Inspector de Obras, y de acuerdo a las
especificaciones del Plano tipo correspondiente. Se le aplicard al Contratista una multa del CERO /
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COMA SEIS POR MIL (0.60°/,.) del monto del contrato por cada dia de atraso en el cumplimiento de

este requisito.

m) Trabajos mal ejecutados: Se Aplicaréd a la firma contratista una muita diaria del CERO COMA OCHO
POR MIL (0.80 °/,,) del monto del contrato, hasta que dé cumplimiento a la reparacién, demolicion u
otras tareas indicadas oportunamente en Orden de Servicios, sefialando trabajos mal ejecutados.

ARTICULO 16°: METODOLOGIA DE TRABAIO
Los oferentes presentaran en el acto licitatorio, la metodologia de trabajo que proponen aplicar
durante la ejecucion de la Obra.
Su contenido minimo comprende:

a) Descripcion de la organizacion general del obrador y del suministro de materiales.

b) Descripcion de la forma de ejecutar cada item, con indicacion del equipo a utilizar y personal de

conduccién.

¢) Secuencia de construccién de partes de la obra para garantizar la terminacién en plazo.
La metodologia de trabajo serd de cumplimiento obligatorio y, durante la ejecucién de la obra, sélo
podra ser variada mediante aprobacion justificada de la Inspeccion.

La Inspeccion de obra podré ordenar modificaciones de la misma en caso que considere como causal de
demora el seguimiento de la metodologia aceptada o aprobada.

ARTICULO 17°: PLAN DE TRABAJOS O AVANCE DE OBRAS.

El Plan de Trabajos a que se refiere la Ley N° 4416 y de acuerdo con el Articulo 522 Capitulo iX del Pliego
de Condiciones Generales, lo presentard el proponente junto con la documentacién o en su defecto
dentro de los dos dias hébiles, contados a partir del acto licitatorio.

£l Plan de Trabajos debera prever, en cada uno de los item ejecuciones semanales acumuladas que
como minimo impongan la exigencia de un avance lineal de trabajos ejecutados, (volimenes ejecutados
proporcionales a tiempos utilizados en la ejecucion).

Todo plan observado por la causa antedicha debera ser corregido dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas de notificada la observacion.

De no ser corregido, el Departamento General de Irrigacién modificara de oficio los avances de trabajos

previstos en los items observados, para adecuarlos a los rendimientos minimos correspondientes al
avance lineal, salvo justificacién satisfactoria y a solo juicio del Comitente.

ARTICULO 18°: EQUIPO MINiMO

En el acto licitatorio, las Empresas oferentes deberéan acreditar fehacientemente la afectacion a la obra
del equipo que se detalla a continuacién, el cual podra ser de su propiedad, alquilado o con derecho de
uso, con indicacién de la fecha a partir de la cual estard afectado a esta obra y el periodo que

permanecera en ese estado.

Las Empresas estardn obligadas a presentar sus Sub - contratistas, informando el equipamiento y
personal que afectardn a la Obra, como asi también la direccién de sus oficinas e instalaciones para ser

inspeccionados por personal técnico del D.G.I.

Dichos Sub - contratistas no podran ser cambiados, sin causa justificada, con posterioridad a la
adjudicacion de la Obra.

Los equipos sefialados son minimos para toda la obra basica, deben ser de modelo actualizado y
comprenderan (Ver FORMULARIO FEQ ~ EQUIPO MINIMO GENERAL):

1) TRES equipos completos de soldadura eléctrica continda.
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2) DOS torno paralelo apto para el mecanizado de las piezas a maquinar.

3) UNA taladradora de pié con capacidad de broca de hasta 38,1mm. y velocidad variable.
4) UNA taladradora portétil de fijacion electromagnética con capacidad de broca 25,4mm.
5) DOS taladradoras manuales con capacidad de broca 25,4mm.

6} TRES amoladoras poridtiles.

7) DOS equipos completos de oxi-corte.

8} UNA sierra electromecdnica con capacidad de corte de hasta 200mm.,

9} UNA prensa hidraulica de 15 TM,
10) DOS equipos de arenado completos con presién minima de salida de siete {7) atmdsferas cada

uno.
11) DOS equipos de pintura completos aptos para la colocacion del esquema de pintura propuesto

para esta obra.

12) Herramientas manuales, variadas, de uso mecdnico y eléctrico.

13) UNA gria con capacidad minima de 10 Tn., a 20 m del centro de rotacion.

14) Un grupo electrogeno y UN tablero portétil , con protecciones eléctricas de la capacidad
adecuada a la potencia necesaria para trabajos en campana.

15) Equipos aptos para el movimiento y trasiado de equipos y materiales a la obra.

16) Equipos para el calefaccionado de la arena que serd utilizada en el arenado de superficies

metélicas.
17) Equipamientos necesarios para la construccién en cada compuerta de cdmaras de arenado y

pintura que permitan crear el microclima necesario para la ejecucion de los trabajos de acuerdo
a las especificaciones técnicas particulares, anexo IV,
18)

Personal minima de obra:
2 Oficiales metalurgicos especializados
2 1/2 Oficiales metaldrgicos.
4 Ayudantes de obra.

1 Oficiales Torneros.

1 Maestro mayor de obras y ayudantes para reparacion de mamposterias, hormigones,
barandas, etc.

El Oferente proporcionara fa informacién adecuada para demostrar claramente que tiene fa capacidad
para cumplir los requisitos relativos al equipo minimo enumerado.

£l detalle descripto es minimo, pudiendo la Inspeccidn solicitar la incorporacion a la obra de equipos no
indicados en el mismo, La Inspeccién podra requerir la provision de mayor cantidad de equipos en caso
que asi se justifique, para mantener una normal ejecucién de los trabajos, y terminar dentro del plazo
contractual las obras y de lo indicado en el Articulo 82 de este Anexo Wi sin que ello signifique un

reconocimiento de mayores costos.

La inspeccion podrd rechazar, a su sélo criterio, las maquinarias, herramientas, personal ©
subcontratistas afectados a la obra que resulten inadecuados o no reudnan ias cualidades necesarias
para la realizacion de los trabajos.

La empresa contratista a la fecha del ACTA DE REPLANTEO, debera colocar en la obra todo el equipo
detallado en su cotizacidn, el que permanecera en la obra hasta la fecha de confeccién del ACTA DE
TERMINACION DE OBRA.-
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ARTICULO 19°: FORESTALES
El factor de reposicion de forestales erradicados serd igual a dos (2).

Los ejemplares a reponer tendran mas de un afio de crecimiento y serdn entregados con las raices en el
pan de tierra original, dentro de una bolsa de material adecuado para su traslado y mantenimiento.

La empresa contratista tendra a su cargo la piantacion, la construccion del sistema de riego inicial y el
mantenimiento de las plantas hasta la fecha de recepcién definitiva, debiendo reponer en forma
continua las plantas gue sufran deterioros o gue no prosperen.

La reposicion debers efectuarse con plantas provenientes de viveros habilitados y la especie y variedad
forestal sera comunicada a la Empresa Contratista por la inspeccidn de Obra.

Los forestales deberan quedar efectivamente plantados antes de la Recepcion Provisoria.

La reposicion deberé realizarse en aquellos lugares que indique la inspeccién, pudiendo ubicarse la zona
de dicha reposicion fuera del lugar de construccion de las obras y dentro de un radio de
aproximadamente diez (10) kilémetros alrededor de dicho lugar y donde sea necesario a juicio del

Departamento General de lrrigacién.

La tramitacién y pago de aranceles que pudieran corresponder para la tala y erradicacién estaran a
cargo de la Contratista y bajo su exclusiva responsabilidad.

ARTICULO 20°: FOTOGRAFIAS

E! contratista deberd presentar un juego de 36 (treinta y seis} fotografias en color y cuyo tamafio debe
ser de 10 cm por 15 cm, debiendo tener indicado al dorso el nimero de negativo que le corresponde y
el nombre de la obra, la descripcion del detalle fotografiado y la fecha. En caso de utilizarse fotografia
digital, se presentara el juego de fotografias impresas en color de 10 cm por 15 cm, acompaftados por el
correspondiente CD con los archivos originales de las fotografias.

Las mismas seran realizadas antes, durante y en la finalizacion de la obra.

Conjuntamente con la entrega de los planos conforme a obra indicados en el Art. 1002 Capitulo Xiil del
Pliego de Condiciones Generales, el contratista deberd entregar las fotografias, la mora en el
cumplimiento de esta entrega serad multada del mismo modo que para los planos conforme a obra.

ARTICULO 21°: APLICACION DE NORMAS

El contratista debera regirse por las Normas del Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales
{Normas I.R.A.M.) u otra que aseguren calidad igual o superior para la ejecucion de sus trabajos en
obra y para la confeccién de las presentaciones de documentacién tanto en el acto licitatorio ( SOBRES
N2 1, N2 2, Aiternativas y Variantes) como durante la ejecucién de las obras y al presentar

documentaciéon conforme a obra.

También deberd aplicarse como norma de proyecto y calculo el Cédigo de Construcciones Sismo
Resistentes para la Provincia de Mendoza.

El incumplimiento durante la ejecucion de las obras motivard ia aplicacion de las multas
correspondientes a incumplimiento de Ordenes de Servicio.

Las normas aqui citadas se irdn actualizando conjuntamente con el avance tecnoldgico y la modificacion
gue esto implique a las mismas.

ARTICULO 22°: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Segun lo dispuesto en la resolucién N° 675/95 del Honorable Tribunal Administrativo del Departamento
General de Irrigacion, la empresa contratista deberd cumplir con la legislacion vigente en todo lo
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referente a Higiene y Seguridad en el trabajo, esto es: Resol. 1069/91 del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de la Nacién y Ley Provincial N°6.281/95.

Debera cumplimentar ademas con las disposiciones cuyo resumen se exponen a continuacion:

22.1  Norma legal: Decreto N° 911/96 ~ M.T.5.5.

Contenido: Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de {a Construccion. Tiene en cuenta la
Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 que crea las aseguradoras de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

22.2  Norma legal: Resolucion N2 231/96 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Entrega de ropa de trabajo, Capacitacion del personal, Ejecucién de medidas preventivas
para la proteccién de caidas, Disyuntores eléctricos y puesta a tierra, Extintor de incendios ABC de 10
Kgr., Orden y limpieza en la obra, Servicio de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion Y

Confeccitén legajo técnico

22.3  Norma legal: Resolucién N2 51/97 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Comunicar en forma fehaciente a la A.R.T. por lo menos con 5 dias de antelacién la fecha de
inicio de todo tipo de obra que emprendan.

La contratista debe comunicar el inicio de obra a la AR.T.

Confeccion del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccién para cada obra
cuando tengan alguna de estas caracteristicas: Excavacién, Demolicion, Obras mayores de 1.000 m2,
Trabajos en altura mayores a 4,00m,Tareas sobre o en proximidades de lineas o equipos energizados en
media o alta tensidn, Cuando la A.R.T. lo consideren pertinente.

El Programa de Seguridad debe estar firmado por el empleador, el Director de Obra y el Responsable de
Seguridad e Higiene y controlado por la A.R.T. quién puede comunicar a la Autoridad de Aplicacion,
Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el incumplimiento del mismo.

22.4  Norma legal: Resolucién N2 35/98 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Tiene en cuenta las particularidades de la industria de {a construccion donde concurren
distintos empleadores como comitentes, contratista principal y sub-contratista y pueden tener

diferentes A.R.T.
Responsabilidad y control del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion.

Actualizacion de la némina del personal.

La disposicidn establece un mecanismo para la coordinacion de los programas de seguridad y su control
que pueden resumirse:

Programa de Seguridad tnico coordinado por el Contratista principal o el Comitente para toda la obra
que contemple todas las tareas tanto las que realiza el contratista principal como los sub-contratistas.
La obligatoriedad de las A.R.T., de todos los contratistas y sub-contratistas para cumplir con el servicio
de prevencién y de los respectivos programas de seguridad.

No exime a los sub-contratistas de presentar su Programa de seguridad y del aviso de obra segun
Resolucién 51/97

22.5 Norma legal: Resolucién 319/99 Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Contenido: Establece la obligatoriedad para el comitente de lievar a cabo las tareas de coordinacion del
Servicio de Higiene y Seguridad, cuando desarrollen tareas simultdneas 2 o mas contratistas o sub-
contratistas y no hubiera contratista principal o hubiera varios contratistas principales.

Exceptia a los comitentes de la responsabilidad mencionada cuando en el contrato de locacion de obra
o servicios respectivos se designe en forma expresa y fehaciente al contratista principal como /




RIGACISN L6 s

Cod. 03 - Dirsccion
de ingenhria

encargado de asumir la responsabilidad para la coordinacién de las acciones de prevencion durante
todo el tiempo que dure la obra.

Crea la figura de obra repetitiva y corta duracién, cuando el procedimiento de trabajo es el mismo y el
tiempo de ejecucidn excede de 7 dias corridos. Para estos casos puede presentarse para su aprobacion
un Programa de Seguridad ante la A.R.T., el cual puede ser utilizado por 6 meses renovables cuando las
obras cumplan con las caracteristicas mencionadas.

22.6  Norma legal: Resolucién N2 295/03 — Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Contenido: Modifica ta Resol 351/79 / Especificaciones técnicas sobre ergonomia y levantamiento
manual de cargas y sobre radiaciones.

22.7  Allniciar la ejecucion de los trabajos de Obras para el DGI, las empresas Contratistas deberan:

Presentar el PROGRAMA DE SEGURIDAD debidamente aprobado por la ART (Aseguradora de Riesgos
del Trabajo), el responsable por la Empresa Contratista a cargo del drea de Higiene y Seguridad Laboral

tramitara la aprobacion del mismo.

La empresa contratista no podrd iniciar los trabajos hasta presentar al inspector de Obra el PROGRAMA
DE SEGURIDAD APROBADO acompafiado del correspondiente CERTIFICADO DE COBERTURA del

Personal en Obra (Altas).

ARTICULO 23°: PERSONAL CLAVE

El Oferente deberad proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en
los formularios PERSONAL CLAVE, adjuntos en la Seccién VIH.

El Oferente deberd demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los
siguientes requisitos:

Experiencia Experiencia en
No. Cargo Titulo Habilitante Total en Obras | obras similares
{afios) {afios)
Representante ingeniero Electromecanico,
1 . . . 10 5
Técnico Mecanico o Industrial

El representante técnico del Contratista tendra como titulo habilitante el de Ingeniero Electromecanico,
Mecanico o Industrial, con experiencia en obras electromecdnicas hidréulicas que incluyan reparacion
metallrgica de compuertas o estructuras metdlicas similares, ya sea en taller o in situ, con aplicacion de
esquemas de pintura, reemplazo de componentes, y movimiento de cargas superiores a 10 toneladas

Atenderad continuamente la Obra. Asimismo el Ingeniero residente permanecera en Obra en forma
permanente durante el horario de trabajo, deberd tener experiencia acorde con el tipo de Obra licitado.

La Contratista contara con un Responsable en Higiene y Seguridad Laboral durante ia ejecucién de la
obra. Dicha persona debera ser idénea en la materia y tendrd como funciones presentar y aprobar el
PROGRAMA DE SEGURIDAD por la ART, controlar los Certificados de Coberturas del Personal en Obra
(Altas), llevar a cabo las tareas de coordinacién del Servicio de Higiene y Seguridad y coordinar las
acciones de prevencion de accidentes durante todo el tiempo que dure la obra entre otras.
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El proponente presentard el CURRICULUM VITAE de los integrantes del personal universitario que
estaran a cargo de la Obra.

ARTICULO 24°: SEGUROS

La empresa deberd tomar seguros por Responsabilidad Civil por montos que permitan cubrir
contingencias tales como accidentes producidos en la zona de Obras e imputables a ella y por
destruccion parcial de las obras por contingencias climaticas.

Los beneficiarios de las Pélizas de seguros para el personal de inspeccién de Obra (inspectores y
Sobrestantes) serda el propio DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION, en la persona de su
SUPERINTENDENTE 6 del DIRECTOR DE INGENIERIA en representacion, en caso de existir dudas o
disposicion en contrario los beneficiarios seran designados por fos propios asegurados, dentro de las
siguientes consideraciones:

A Las empresas bajo ninguna circunstancia, podran designarse a si mismas o a personas de su
eleccion como beneficiarios de dichas pdlizas.

B. E! tomador del seguro serd el Contratista, el Departamentc General de irrigacion sera el
beneficiario y el asegurado serd el Inspector de Obra y los Sobrestantes si los hubiere.

ARTICULO 25° PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista deberd presentar, dentro de los TREINTA (30} dias de confeccionada el ACTA DE

TERMINACION DE LOS TRABAJOS vy bajo apercibimiento de aplicacidén de la multa indicada en el Art.15
Inc. i. DOS (2) juego de planos originales en papel tipo BOND de 90 gr.y DOS {2) juegos de los archivos
en soporte digital (CD o DVD), grabados bajo formato de AUTOCAD 2014 o superior.

ARTICULO 26°: RESCISION POR CULPA DEL CONTRATISTA

Se establece, segun lo previsto en el Art. 119 del Pliego de condiciones Generales que el porcentaje que
se aplicara al valor de los trabajos inconclusos, es del SETENTA POR CIENTO (70%)

ARTICULO 27°: CARTEL DE OBRA

Producida la firma del Contrato y conjuntamente con el replanteo de Obra la empresa deberad colocar la
cantidad de un (1} cartel de obra en el lugar que indique la Inspeccién de Obras, el mismo deberén ser
confeccionado de acuerdo al plano tipo que serd entregado por la Direccién de Ingenieria.

ARTICULO 28°; MANTENIMIENTO DE OFERTA

El proponente se obliga a mantener los precios estipulados en su propuesta durante un plazo minimo
de noventa {80) dias corridos a contar desde ia fecha de a licitacion.

Al vencimiento de dicho término, las ofertas se consideraran automaticamente prorrogadas, hasta
tanto no mediare manifestacion en contrario por parte del proponente, en un todo de acuerdo a lo
especificado en el articulo 24 de fa Ley 4.416.

ARTICULO 29°: MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO. INTERESES MORATORIOS

La medicion de los trabajos se regird segin el Art. 1142 del Anexo | - Pliego de Condiciones Generales de
Carécter Legal.

La certificacion de los trabajos se regird segun el Art. 1152, 1169, 1172 y 1182 del Anexo | - Pliego de
Condiciones Generales de Caracter Legal.

El Departamento General de Irrigacién, de la Provincia de Mendoza, se compromete a cancelar los
certificados de obra, anticipo financiero y certificados de ajuste de precios, en un plazo maximo de DIEZ
(10) dias corridos desde la fecha de aprobacién de los mismos. Como fecha de aprobacion se
considerara la fecha de emision que se coloca en cada uno de los Certificados.
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Si el Contratante emite un pago atrasado en el cumplimiento del parrafo anterior, el Contratista tendra
derecho a reclamar los correspondientes intereses. Ef interés se calcularéd a partir de la fecha en que el
pago atrasado deberia haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la Tasa
Efectiva Mensual (TEMBNA} que se presenta en la tabla de Tasa Activa para la Cartera General en pesos
(préstamos) dei Banco de la Nacién Argentina {publicada en www.bna.com.ar o en el Boletin Oficial de
la Argentina). En su defecto, puede calcularse a partir de la Tasa Nominal Anual Vencida a 30 dias
(TNAV30) de esa misma tabla mediante la formula: TNAV30 x 30/365.

ARTICULO 30°: VARIACIONES DE PRECIOS

El Contrato NO estd sujeto a variaciones de precios de conformidad el Pliego de Condiciones Generales
- Anexo |, aprobado por Resolucidon N2 351/98 del H. Tribunal Administrativo, el Art. 118 bis aprobado
por Resolucién N2 208/03 del H. Tribunal Administrativo.

ARTICULO 31°: ACOPIOS

No se ha previsto el acopio para la ejecucion de la presente obra

ARTICULO 322: DESVIOS DE AGUA Y DEPRESION DE LA NAPA FREATICA

Si existlese riesgo alguno de encontrar agua de origen fredtico la empresa Contratista deberd tomar los
recaudos necesarios para ejecutar los trabajos adecuadamente. En razén de lo cual: no se reconocera
pago adicional alguno por ios trabajos que deba ejecutar para desvios, obras de captacion, conduccion

v/ 0 bombeo del agua en la zona de la obra.

No se admitira reclamo alguno fundado en desconocimiento o falta de informacidn respecto de la
presencia de agua en los niveles freaticos de obra.

ARTICULO 33¢: INTERPRETACION DEL PROYECTO

Los planos, planillas, graficos y memorias descriptiva v técnica que acompafian a la presente
documentacidn, muestran el conjunto de la Obra y se consideran suficientes, para que el Proponente,
previo conocimiento directo de la zona, del lugar de las Obras y de la documentacién existente, pueda

confeccionar su propuesta.
Las magnitudes de los trabajos a ejecutar no son fijas ni definitivas.
Por ello si bien han sido adoptadas con criterio técnico y ajustado a la realidad, durante la ejecucion de

la Obra podran ser modificadas las previsiones del proyecto cada vez que las condiciones reales del
problema asi o hagan necesario.

Los planos, planillas, graficos y memorias descriptiva y técnica que se incluyen en la presente
documentacion servirdn al contratista, en la preparacion de sus previsiones. El Departamento General
de Irrigacién no asume ninguna responsabilidad por cualquier deduccidn, conclusién o interpretacion

personal que el Contratista efectle baséndose en las mismas.

ARTICULO 342: RECOMENDACIONES O CAMBIOS DE PROYECTO

El Contratista adjudicatario debera ejecutar las obras respetando las recomendaciones o cambios del
proyecto original que dispusiera la Inspeccion.

El Contratista podra proponer formas alternativas para realizar fos cambios enunciados, guedando a
juicio de la inspeccion el aceptar o no esas formas.

ARTICULO 352: DANOS A TERCEROS

Si en la construccion de la obra se dafia estructuras, lineas de electricidad, vias de acceso, o cualguier
otra obra, por negligencia del Contratista, éste deberd reparar los dafios y ademas reconstruir las obras
dafiadas a su exclusivo costo. Las empresas coniratistas deberan pedir informacién acerca de
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existencia de cafierias e instalaciones en el drea donde se realizaran los trabajos, objeto del contrato,
previo al inicio de los mismaos.

ARTICULO 362: GASTOS COMPLEMENTARIOS

Los honorarios profesionales y gastos de cualquier tipo en concepto de estudios de suelos
complementarios, laboratorio de ensayos y proyecto de obras dafiadas (Art. 16°), serdn por cuenta y

cargo del Contratista.

ARTICULO 372: LABORATORIOS DE ENSAYOS

A los efectos del control sobre calidad de los distintos materiales a empiear en las obras, el
Departamento General de Irrigacidon podra ordenar los ensayos que considere necesarios en el
Laboratorio de Ensayo de Materiales del I.T..LE.M., en cuyo caso los gastos de extraccién de muestras,
transporte y ensayos, correran por exclusiva cuenta del Contratista.

En el caso de que a juicio del Departamento General de Irrigacidn resulte dudosa la procedencia de
algunos de los materiales, previo a su aprobacién, se exigira al Contratista un certificado de calidad

expedido por el LT.LE.M.

ARTICULO 382: OBLIGACIONES ANEXAS
A. GENERALIDADES

En el presente articulo se especifican todas aqueilas obligaciones y prestaciones anexas a la
construccion de las obras que el oferente deberd cotizar en su oferta, complementarias a io requerido
en el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares y cuyos costos deberédn
estar prorrateados en los diferentes items de obra cuando no se especifique lo contrario.

La obra deberd ejecutarse conforme a las presentes especificaciones técnicas, los planos y los plazos
contractuales, de modo que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la
ejecucion y provisién de todos los trabajos aunque no estén indicados especificamente y resulten
indispensables para que la obra sea realizada en tiempo y forma previstos.

Por ende el oferente debera cotizar los trabajos considerando que la obra debe quedar completamente
terminada y operativa.
El oferente serd el inico responsable por los errores que cometieran en la formulacién de su oferta.

8. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO

Como primera tarea, el Contratista debera proceder al reconocimiento detallado del drea y/o lugares
afectados por las Obras propiamente dichas y por las instalaciones de infraestructura. Sera obligacion
del oferente, antes de formular su oferta, concurrir a los Diques y lugares de fas obras e inspeccionar
las instalaciones obteniendo todas las informaciones respecto de las formas , medidas , cantidades,
componentes mecanicos, eléctricos, electrénicos, materiales, zona de obra, etc.

El Contratista efectuara:

1. Reconocimiente de todos los puntos trigonométricos y puntos fijos existentes dentro del drea
de obras y en sus vecindades, e indicados en los planos de proyecto o en los entregados por la
Inspeccién de Obra, detectando ménsulas, mojones, etc., verificando sus correspondientes
coordenadas y cotas, a efectos de su utilizacién posterior como puntos de vinculacién y apoyo
para las correspondientes tareas de replanteo.

2. Reconocimiento de todas las obras existentes en el drea en cuestién, identificindose
construcciones, edificaciones, instalaciones aéreas y superficiales de todo tipo, etc., que
puedan interferir |a libre ejecucién de las Obras. Se debera en esa oportunidad ratificar tanto
la existencia como la propiedad de dichas construcciones, asi como la determinacidn de ias
instalaciones a demoler total o parcialmente.
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3. Reconocimiento vy verificacién de la ubicacién de los arboles vy las plantaciones existentes que
puedan interferir en la ejecucion de las obras, con los equipos, instalaciones ¢ construcciones

temporarias.
4, El Contratista debera efectuar los sondeos correspondientes a fin de ubicacion.

Sera responsabilidad exclusiva del Oferente y del Contratista después, recabar de los distintos
organismos prestatarios de los servicios, las caracteristicas y ubicacion planialtimétrica de las
instalaciones existentes, como complemento de la informacion proporcionada por el Comitente y la de
los planos de proyecto de achicar en forma precisa todas las instalaciones subterraneas existentes, de
modo que la traza de las cafierias y conducciones esté perfectamente verificada antes de iniciar el
replanteo vy la posterior apertura de excavaciones.

En caso de descubrirse durante esta tarea de reconocimiento la presencia de instalaciones que no
hubiesen sido anteriormente detectadas por el Oferente en funcién de la documentacion analizada y el

reconocimiento dei area que debid haber efectuado oportunamente para evaluar el tipo, cantidad v
magnitud de interferencias, a efectos de su consideracion en la Oferta, se debera proceder a su

identificacion y relevamiento.

La presencia de tales hechos existentes no detectados oportunamente por el Oferente, no dara derecho
al Contratista a adicional ni reclamo alguno, ya que los mismos debieron ser relevados y contemplados
en la Oferta.

Para estas tareas de reconocimiento, el Contratista deberd utilizar toda la informacién mas actualizada
disponible: planos de instalaciones de las empresas de servicios piblicos (electricidad, agua corriente,

cloacas, teléfonos, etc.), planos de vias de comunicacion, de instalaciones privadas, etc., sobre la cual
efectuard en forma previa el correspondiente estudic detaltado de gabinete, a fin de optimizar fos

resultados de la verificacion sobre el terreno.

El Contratista debera informar al Gerente de Obras con una antelacién de un (1) dia habil la fecha de
inicio de esta tarea.

Finalizado el reconacimiento del terreno, el Contratista deberd comunicar formalmente ios resultados
del mismo a la Inspeccién de Obra.

C. INTERFERENCIAS CON INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA

El Contratista serd responsable de obtener toda la informacién necesaria y disponible sobre la
existencia de instalaciones de servicios publicos u otras y construcciones de cualquier tipo y destino que
puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras, para lo cual deberd efectuar las gestiones y
consultas pertinentes tanto frente a cada empresa estatal o privada prestadora de servicio publicos,
como frente a los propietarios municipales o privados de instalaciones de cualquier otro tipo.

Debera asimismo requerir, de ser necesario, la presencia de inspectores y/o de personal técnico de las
empresas estatales o privadas afectadas.

El Contratista, con el aval del Contratante, gestionara ante las respectivas empresas, organismos y/o
entidades de electricidad, gas, teléfonos u otras, la remocion vy relocalizacién de aquellas instalaciones
que imposibiliten u obstaculicen el desarrollo de las tareas.

El Contratista deberd solicitar la remocion y/o relocalizacion de dichas instalaciones con una
anticipacion de no menos de diez (10) dias al comienzo de las correspondientes obras, destacando
claramente en su solicitud la fecha en que necesitara disponer del lugar libre de obstaculos.

Serén a cargo del Contratista todos los gastos de gestién que lo antedicho origine, asi como la
presentacion de la documentacion exigida por las respectivas empresas u organismos.

El Contratista debera asimismo proceder a la reparacién de alambrados, veredas, acequias, calies gque
pudieran ser dafiadas durante el proceso constructivo de la obra. Todo elemento cuyo retiro se deba a la
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ejecucion de las obras deberd ser repuesto por el Contratista en iguales o mejores condiciones que las
originales y a entera satisfaccidn de los posibles damnificados.
Aguellos trabajos que fuesen considerados por [a Inspeccién como indispensables para la ejecucion de
las obras, en cuanto al pago de dichos trabajos, deberan ser considerados por el contratista segun el
siguiente criterio, se encuentren ¢ no indicados en los planos:
1. Los que deban ser removidos y recolocados en su mismao sitio, sin modificacién de ubicacidn
y/o recorrido, estardn incluidos en el precio de la obra y prorrateados en Jos items
correspondientes sean o no ejecutados por e! Contratista.
2. Los que deban ser removidos vy recolocados en otros sitios y ejecutados por las empresas
responsables, su importe correspondiente serd abonadec por el contratista a la empresa en
cuestién, pero luego le sera reconocido por el Comitente exclusivamente el monto abonado
(“pari-passu”) a través del primer certificado mensual que se emita, posteriormente a la
aprobacion de la constancia pertinente por parte de la inspeccién. Queda excluida la
relocalizacion de cercos, tranqueras y estructuras menores de las chacras, etc., cuya
relocalizacion estard a cargo del Contratista e incluido en los precios cotizados.

3. Los que deban ejecutar y recolocar el Contratista, serédn prorrateados en los precios de la obra
de los items correspondiente.
Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieran producirse por la demora del Contratista en
iniciar las gestiones mencionadas o la posterior demora del trdmite que le sea imputable, no serdn
aceptados como causal para otorgar prérrogas de plazo.
En ningln casc el Contratista podrd por su cuenta remover y/o trasladar instalacién alguna sin el
conocimiento y la expresa autorizacidn previa tanto de la Inspeccidn, como del propietario de la
instalacidn en cuestion.
Cuando tales instalaciones deban permanecer en su sitio, el Contratista tomara todas las precauciones
necesarias para no dafiarlas durante la ejecucion de los trabajos.

No se reconocera suplemento alguno sobre los precios del contrato por causa de Ias precauciones y/o
de los trabajos provisorios gue el Contratista deba afrontar por la presencia de tales impedimentos.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar origine, debiendo
entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del dafio causado y acordar la
forma y la oportunidad de su resarcimiento.

Si en la construccion de la obra se dafia estructuras, lineas de electricidad, vias de acceso, o cualquier
otra obra, por negligencia del Contratista, éste debera reparar los dafios y ademas reconstruir las obras
dafiadas a su exclusivo costo.

Deberd oportunamente dejarse constancia por escrito de todas las circunstancias detalladas en el
presente articulo.

Lo expuesto precedentemente incluye a los terrenos que estén bajo la jurisdiccion de reparticiones
publicas nacionales, provinciales o municipales.

El Contratista debera ademds ajustarse a la Ley de Aguas en lo referente a los anchos de servidumbre de fos
canales, para lo que deberd establecerse la comunicacion con las empresas prestadoras de servicios para

cumpiir esta reglamentacién,
D. REPLANTEQ GENERAL

Previo a las tareas de limpieza y preparacidén del terrenc de obras, el Contratista deberé realizar un
replanteo general de las obras.




Cod. 03 - Dirmccien
de Ingeniornin

E. PLANOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La presentacién de todos los Planos durante ia ejecucion de las obras que el Contratista deba entregar a
la inspeccion de Obra para su aprobacidn, ya sea que asi estuviera previsto en los documentos del
Contrato, o porque la Inspeccién de Obra se lo ordenara, se hard atendiendo a los siguientes criterios:

1. La presentacion de cada Plano deberd seguir un orden tal que la Inspeccion de Obra
disponga de suficiente informacidn previa para analizarlo.

2. La presentacion de cada Plano deberé efectuarse con la necesaria anticipacién de manera de
permitir que pueda cumplirse el procedimiento de aprobacion sin obstaculizar el normal
desenvolvimiento de los trabajos en los plazos estipulados. Teniendo en cuenta, gue para la
construccion de cada tarea o seccién de obra deberd contar con la documentacion aprobada
con una anticipacién no menor de cinco (5) dias del inicio de los trabajos. Cualquier trabajo
efectuado con anterioridad a la aprobacién de los planos serd exclusiva responsabilidad de)

contratista y a su cuenta y cargo.
Las copias de los Planos presentados por el Contratista seran nitidas y bien legibles, en lineas oscuras
sobre papel blanco. Debera presentarse un juego de planos en soporte magnético (AutoCAD 2010 como
minimo).
Todos los Planos deberédn dibujarse de acuerdo con las indicaciones de la Gitima edicidn del Manual de
Normas de Dibujo Técnico de IRAM.
E! rotulo de fos Planos y las leyendas de los mismos serdn previamente aprobados por la Inspeccion de
Obra.

Los Planos se numerardn en forma correlativa mediante un cddigo aprobado, pudiendo emplear el
Contratista paralelamente su cddigo propio. Se sefialara ef nimero de modificaciones efectuadas sobre
un mismo Plano y cuando corresponda en el rétulo deberd figurar el nimerc del Plano reemplazado.

Las leyendas se escribirdn en castellano., N
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FORMULARIO - MONTO ANUALIZADO

Namero de Identificacién y Titulo del Contrato:

Nombre Oferente 0 Socio en caso de U.T.E,

Denominacion Social en caso de Unidn
Transitoria de Empresas (U.T.E.)

Nombre de cada socio que participa en la U.T.E. Porcentaje de participacion
1) %
2) %
3) %
Nombre del Representante Legal autorizado del Oferente, Consorcio o U.T.E.
Nombre:
10.2.1 a) Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para
- ejecutar obras del tipo de las que se licitan (Monto Anualizado)

Designacién de UNA (1) Obra de
Monto Anualizado Minimo de $
1.500.000 que cuente con
Recepcién Provisoria dentro de los
Gltimos 5 afios

Obra:

Importe Contrato: $ AR

Funcién que cumple en el contrato
{En caso de ser sacio de una U.T.E. o
Subcontratista, indique la

O

Contratista

O O

) . Subcontratista
Contratista Socio U.T.E.

AR principal
participacion en el monto total del (indicar % d findicar el % de
indicar % de particip.
contrato) vaep P participacion)
Nombre del Contratante:
Direccién:
Fecha de Firma de Contrato /. /.
Fecha de Recepcion Provisoria / /

[completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E.]
[adjuntar documentacion respaldatoria de la Obra similar declarada)

Firma Representante Legal

Firma Representante Técnico
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FORMULARIO - ESPECIALIDAD SIMILAR cot, .'Dlnc;on

Nombre Oferente o Socio en caso de U.T.E. Denominacion Social en caso de U.T.E.

Porcentaje de

Nombre de cada socio que participa en la U.T.E. C
participacién

Nombre del Representante Legal autorizado del Oferente, Consorcio o U.T.E.

Nombre:

Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para
10.2.1 b) ejecutar obras del tipo de las que se licitan {Especialidad Similar)
Pesignacion de UNA (1) Obra de Obra:

Especialidad similar con monto

anualizado minimo de $ 1.500.000 que
cuente con Recepcién Provisoria Importe Contrato: $ AR
dentro de los titimos 5 afios

Objeto y Descripcion de la obra similar

Funcién que cumple en el contrato {(En D D D
i Subcontratista
caso de ser'soug dfe una U.T.E._(? 3 Contratist Contratista Socio U.T.E.
Subcontratista, indique {a participacion ontratista
inci indicar el % de
en el monto total del contrato) principal (indicar % de particip.) {

participacion)

Nombre del Contratante:

Fecha Firma de Contrato y Recepcion / /.
Provisoria / /

[completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E]
fadjuntar documentacion respaldatoria de la Obra similar declarada}

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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FORMULARIO - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - ., ,,,‘“ e eeton
FINANCIEROS du ingenloris

INFORMACION CONTABLE Afol: ... | Afo2: ... | Af03: s

Activo total (AT)

Pasivo total (PT)

Patrimonic neto {PN)

Activo corriente {AC)

Pasivo corriente (PC)

Bienes de Cambio (BC)

INDICADORES FINANCIEROS Afo1: ... | Afio2: ... | Af0o 3.

SOLVENCIA:

LIQUIDEZ CORRIENTE:

PRUEBA ACIDA:

ENDEUDAMIENTO:

fcompletar el siguiente cuadro por el Oferente ¢ por cada socic de la U.T.E.]
{adjuntar documentacion respaldatoria de lo declarado segn Nota 1]

Nota 1: Adjuntar en la Oferta copia de los Gltimos 2 (dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados
segln lo exigido en Pliegos Generales (balances generales, con inclusion de todas las notasy
extractos de ingresos) para los afios arriba estipulados, los cuales deberan cumplir las siguientes

condiciones:

a) Los importes de la Informacion Contable deben estar expresados en miles, equivalente

ens
b) Los Balances deben reflejar la situacién financiera del Licitante o de cada socio de una

UTEs.
¢) Los balances deben estar auditados por un contador pablico matriculade y certificado
por Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas correspondiente.
d) Los balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros
e} Los valores de los indicadores financieros deben estar expresados en nimeros o valores

decimales

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico



IRRIGACIZN

Cod. 03+ Dirgccion
du inganieria

FORMULARIO FEQ — EQUIPO MINIMO GENERAL

El Oferente deberé declarar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a continuacién, proporcionado
la informacién adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos
relativos al equipo minimo enumerado en el Art. 182, ANEXO H - CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER

LEGAL.

) ) . Fuente Informacion
No. | Tipo de Equipo y Caracteristicas Cant. (Propio/Alquilado) | Ara fab. | Eetado

1 | Equipo completo de soldadura eléctrica continua 3
2 | Torno paraleio apto para mecanizado de piezas 2
3 | Taladradora de pié con capacidad de broca 38,1mm. 1
4 | Taladradora portatil fijacién electromag. Capacidad 25,4mm. 1
5 | Taladradora manual con capacidad de broca 25,4mm. 2
& | Amoladora portatil 3
7 i Equipos completo de oxi-corte. 2
8 |Sierra electromecénica capacidad de corte hasta 200mm. 1
9 | Prensa hidraulica de 15 TM. 1
10 | Equipo de arenado completo P, salida siete (7) atm. c/u 2
11 Eguipo de pintura apto para colocacion esquema de pintura p

propuesto.
12 :Grua capacidad minima 10 Tn., a 20 m del centro de rotacién 1
13 | Grupo electrégeno y UN tablero portatil con protecciones 1
14 | Equipo apto para movimiento, trastado equipos y mat. a obra. 1
15 Equipo para calefaccionado de arena que serd utilizada en el 1

arenado de superficies metélicas.

Equipamiento necesario para fa construccion de cdmara de
16 | arenado y pintura gue permitan crear el microclima necesario 1

para aplicacidon esquema de pintura

e i Licitante debera proporcionar unicamente los detalles solicitados en la presente planilla a efectos de la
afectacion del equipo propio o alquilado a la Obra, el estado y afio de fabricacién del mismo. El equipo de
propiedad de la empresa o alquilado podra ser de caracteristicas similares a las exigidas.

+ En caso de ser requerido, el oferente debera acreditar en forma fehaciente la propiedad de los equipos
propuestos en la oferta mediante la presentacion de titulos de propiedad (para el caso de bienes
registrables) o certificados contables o comprobantes de compra (o copia autenticado de los mismos) para

bienes de uso segun corresponda.

s Para el caso en que la tenencia de los equipos fuera en caracter de alguiler, se debera acompaiiar el
compromiso formal de alquiler pertinente que acredite fehacientemente tal circunstancia.

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE

Los Oferentes deberdn suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para
cumplir los requisitos que se sefialan en ARTICULO 23°: PERSONAL CLAVE. La informacién sobre su experiencia
anterior deberd ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato, ademas de adjuntar

el Curriculum Vitae.
El Oferente deberd demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes
requisitos:

Experiencia
Experiencia en obras

Cargo ‘ il

No. E Titulo Habilitante Total en Obras | gimilares

{afios)
{afios)
Representante Ingeniero Electromecdnico,
1 o s . 10 5

Técnico Mecanico ¢ Industrial

El Oferente deberd proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los
formularios PERSONAL para cada personal propuesto.

1 Cargo: REPRESENTANTE TECNICO

Nombre:

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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FORMULARIO FPCN2... - PERSONAL ESPECIFICO

Nombre del Oferente

Cargo
Informacién | Nombre: Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad:
Calificaciones profesionales
Empleo actual | Nombre del empleador

Tipo de empleo

Direccién del Empleador

Teléfono Persona de contacto {gerente / oficial
de personal)

Fax Direccidn electronica

Cargo actual Afios con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional de los dltimos 10 afios, en orden cronolégico inverso.

Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde Hasta

Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial
relevante

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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ANEXO IV

ESPECIFICACIONES PARTICULARES TECNICAS.
Nota: Se recomienda al Proponente y posterior Contratista leer y analizar con detenimiento las

especificaciones que daran lugar a las reparaciones pretendidas a fin de obtener los resultados
deseados, con las mejores técnicas del buen arte,

ARTICULO 12 Forma de Interpretacién del Pliego de Especificaciones Particulares Técnicas.

Siendo el oferente y posterior Contratista especialista en los trabajos de este rubro y habiendo revisado
la totalidad de la documentacion, no podra alegar ignorancia en caso de errores u omisiones entre
planos, especificaciones y obra teniendo la obligacién de solicitar las aclaraciones necesarias antes de
formular la oferta y antes de efectuar los trabajos y gastos relacionados con los mismos, no
reconociéndose adicionales por tal motivo sin aprobacién previa. Se recomienda al Proponente y
posterior Contratista leer y analizar con detenimiento las especificaciones que daran
lugar a las reparaciones pretendidas a fin de obtener los resultados deseados, con las
mejores técnicas del buen arte y segin lo establecido por la Res 351/98 y por la Ley de Obras

Publicas N° 4416 y modificatoria N° 4515,

Las presentes especificaciones técnicas particulares estan referidas a las normas técnicas que se deben
adoptar en Ia provisién de materiales y ejecucién de los trabajos de la obra: CANALES MARGINALES

REFUNCIONALIZACION COMPUERTAS Y HOJAS MOVILES - 22 ETAPA .Queda entendido que este
pliego debera ser interpretado a los efectos de que las obras proyectadas comprendan sin excepciones
todos los elementos necesarios para la correcta y completa terminacién de los trabajos de acuerdo al

fin al gue estén destinados.

ARTICULO 2¢ Alcance De La Obra:

El presente proyecto forma parte de las obras de reparaciones y mantenimiento a ejecutar en los
distintos Digues Derivadores de los canales marginales del Rio Diamante, a fin de mejorar el
funcionamiento de las instalaciones existentes. Se indica a continuacién, en forma general, los trabajos
que deberan ejecutarse: reparaciones metalurgicas en compuertas y recatas; aplicacién de esquema de
pintura; reemplazo de burletes, reemplazo y/o mantenimiento de reductores de accionamiento e
instalacién de deflectores o sellos en hojas partidoras. Lubricacion generai.

ARTICULO 392 Conocimiento Del Lugar De La Obra

Seré obligacion del oferente, antes de formular su oferta, concurrir a los Diques y lugares de las obras e
inspeccionar las instalaciones obteniendo todas las informaciones respecto de las formas , medidas ,
cantidades, componentes mecdanicos, eléctricos, electronicos, materiales, zona de obra, etc.

Todas las modificaciones que surjan respecto de los planos de proyecto y de estas especificaciones
técnicas provenientes de dicha inspeccidon deberdn tenerse en cuenta para la formulacién de la
propuesta. En consecuencia, no se admitirdn reclamos de ninguna naturaleza relacionados con la obra
durante el acto licitatorio y/o la ejecucion de la misma, basada en la falta de informacion total o parcial,
ni aducir a su favor falta de informacién, error de proyecto y documentacion.

La Oficina de operaciones de ésta zona, ubicada en el Digue Cipolletti certificara la concurrencia de los
oferentes.

ARTICULO 42 Uso De La Energia Eléctrica
En caso que el contratista deba usar energia eléctrica, podra optar por las alternativas siguientes:

a) Montar un poste trifasico o monofdsico (segin potencia requerida) para el control de consumo de {a
energia eléctrica que utilice segin las especificaciones técnicas actualizadas por EDEMSA o la
Municipalidad de a zona y un tablero de proteccion provisorio segin las normas vigentes.

Lo, 0% o DWracelgs
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b) Usar el medidor de energia del Dique, debiendo instalar un tablero de proteccion adecuado a la
potencia requerida, haciéndose cargo de la totalidad del consumo que acuse el medidor en ese

periodo.

En ambos casos se deberan labrar dos (2} Actas en el libro respectivo donde conste el estado de
consumo de los KW/H (kilovatio-hora) antes de comenzar 1a obra y a la fecha del Acta de Terminacion

de ia misma.

El importe por el consumo de la energia eléctrica debera depositarlo mediante un boleto de "ingresos
varios” en la tesoreria def Departamento Genera! de Irrigacién o Subdelegacién de Aguas de la zona de
la obra, a las cuarenta y ocho {48) horas de firmada el Acta de Terminacién de la obra.

El cdlculo dei importe por el consumo de energia eiéctrica lo debera solicitar a la delegacion de
EDEMSA de la zona de la obra y presentar a la Inspeccion el certificado respective donde conste las
lecturas del medidor, los kilovatios-hora consumidos y el importe detallado por consumo de energia

eléctrica.

El Contratista sera el anico responsable por los accidentes y dafios que pudieran ocasionarse en las
instalaciones del Dique o a terceros, derivados de la mala utilizacién de la energia eléctrica o
instalaciones deficitarias que no respeten las normas de seguridad vigentes,

ARTICULO 52 Desvios Taponamientos, Bombeo, Acceso A la Obra, Deposito De
Materiales. Devolucion De Elementos En Desuso.

El Contratista tendra a su cargo y costo los trabajos de taponamiento, desvios y bombeo en la zona de

la obra a los efectos de ejecutar el montaje y todos los demds trabajos en total ausencia de agua. El

Contratista no tendra derecho a reclamo alguno por estos trabajos. Se incluye también las medidas de

seguridad para el desvio del transito segin las normas de la Direccion Provincial de Vialidad de

Mendoza o Vialidad Nacional segin corresponda.

El contratista tendra a su cargo y costo {a construccion de los accesos a la obra y extremara las medidas
para que su eguipamiento no afecte ni deteriore, ningun tipo de estructuras existentes en la obra y que

sean o no motivo de reparacion.

£l contratista serd el Gnico responsable hasta la recepcién provisoria de la obra del acopio, depdsito y
cuidado de todos los materiales existentes, instalados y a utilizar en la obra. Deberé protegerlos de los
agentes atmosféricos y climaticos y de toda posibilidad de rotura, deterioro o vandalismo.

Terminada la obra, el Contratista deberd devolver todos los elementos en desuso que fueron
reemplazados, depositandolos en la administracion del Dique Cipolletti, sin costo para el D.G.I...

ARTICULO 62 Certificados De Calidad Y Ensayos De Materiales.

El Departamento General de Irrigacion exigira de los materiales y equipamiento, certificados de calidad
y de origen. En aquellos materiales que crea conveniente exigird los ensayos de resistencia, calidad y
porcentajes de elementos quimicos de los materiales utilizados en I3 ejecucion de la obra. El Contratista
los deberd trasladar para los ensayos al lugar que ie indique la Inspeccion de Obra, y presentar un
protocolo de ensayo por escrito del elemento ensayado.Todos tos aranceles y costos de los ensayos de
materiales, estaran a cargo y costo del Contratista no dandcle derecho a reclamo alguno por este

concepto.
ARTICULO 72 Equipo Minimo.
Al momento de la firma del Acta de Replanteo, el Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra,

el equipo minimo exigido en perfectas condiciones de funcionamiento y para todo el plazo que dure la
obra. La no presentacidn del equipo minimo dara derecho a la Inspeccién de obra a no conformar dicha

ACTA y aplicar las multas que correspondan.
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ARTICULO 8¢ Construccién Y / O Trabajos Generales De Reparaciones En Compuertas:
8.1 Trabajos de desmontaje y montaje de las compuertas y todos sus elementos componentes
{(incluidos mecanismos, umbrales, contrapesos, vastagos de accionamiento, estanqueidades, cables de

contrapeso).

Traslado al taller de la Contratista de las compuertas para sus reparaciones desvinculando los
elementos de accionamiento y desmontaje de los contrapesos.

Arenado de limpieza superficial en todas las superficies a reparar y pintar.

Debera extremar las medidas de proteccién a fin de no dafiar los componentes mecdnicos ni eléctricos
del puente de maniobras y cabezales.

8.2 Desmontaje, reparaciones y montaje de ruedas o patines de apoyo vy laterales, con sus elementos
componentes {ejes, soportes, cojinetes, bulones, etc.}.

8.3 Desmontaje completo de estanqueidades {burletes) existentes y montaje de estanqueidades nuevas
incluye montaje de pistas de acero inoxidable y todos los trabajos descriptos en los pliegos.

8.4 Evaluacién del grado de deterioro y ataque corrosivo de todas las partes desmontadas de las
compuertas. Si para una mas eficiente Inspeccion fuera necesario realizar un arenado superficial grado
Sa 1, este trabajo correrd por cuenta y costo del Contratista no dandole derecho a reclamo alguno por

este concepto.

8.5 Extraccién de chapa del escudo, en las partes afectadas por la corrosién o deformaciones y
colocacién de chapa nueva. Reparacién de perfiles resistentes y montaje de refuerzos colaborantes. Se
incluye la tarea de enderezar los sectores deformados de fas compuertas y todos los trabajos detallados

en pliegos

8.6 Umbrales:

a) Umbrales reparados; Estos trabajos, seran definidos por la inspeccién de obra y segun el detalle de
los trabajos especificados en los pliegos.

Las reparaciones consistiran en la colocacién de una chapa de acero de 7.9 mm de espesor, cubriendo
todo el ancho vy largo del mismo. Se montard por soldadura continua en todo su perimetro.
Previamente se deberd tratar contra la corrosion la superficie del umbral existente con los

procedimientos indicados en este pliego.

b} Umbrales nuevos; Seran fabricados y montados segln especificaciones y planos. Incluye todos los
materiales.

8.7 Granallado 6 arenado y aplicacion de esquema de pintura segun art. n? 9 en todas las superficies del
escudo y perfiles, ejes, ruedas, recatas, umbrales, etc...

8.8 Contrapesos, ruedas, roldanas y cables de contrapesos. Se efectuaran los trabajos descriptos en los
pliegos

8.9 Reparacién de la zona adyacente de los umbrales

Previo a aplicar H?, se debera limpiar la zona con hidrolavadora y aplicar un aditivo de reconocida
marca para adherir hormigones de distintas edades.

8.10 Reparaciones en Recatas y Pistas; reemplazo de sectores de chapa afectados por la corrosién o
deformados, todos los tramos reemplazados tendran similares materiales, formas y medidas.

8.11 Mecanismos: Se efectuarén los trabajos detallados en pliegos. Tornillos de accionamiento
(Vdstagos) seran desmontados, se les efectuaran tareas de mantenimiento y reparaciones necesarias.

Reparaciones en las Pilas




IRRIGACIEN

4o tngenkeria

8.12 Nivelacién y regulacién: Una vez colocadas las compuertas deberdn ser niveladas con nivel éptico y
sus estanqueidades reguladas.

En todos los casos se incluye materiales, mano de cbra y transportes.

ARTICULO 8¢ Arenado Y Esquema De Pintura

Las compuertas y sus componentes méviles deberan ser granallados ¢ arenados y pintados en galpones
cerrados de la Contratista y acondicionados a tareas generales de arenado y pintura. Los traslados y
medidas de seguridad correran por cuenta y cargo de la Contratista

Este articulo se complementa con los articulos 129 y 130 del Anexo 11 - Capitulo Vi - Res.351/98.

Las compuertas, el conjunto de elementos fijados a ellas y todas las partes metalicas de las recatas,
umbrales, deberdn someterse a una operacién de eliminacién de escamas de corrosibn mediante
proceso de piqueteado neumdtico, cepillado y fijado. El proceso a utilizar, estara en funcion del
elemento. Posteriormente se realizard un arenado a metal blanco.

9.1-EL PROCESO DE ARENADO SERA EL SIGUIENTE:

Se realizara un lavado de superficies con agua dulce a alta presion (min. 240 kg/cm2) y se efiminaran las
areas contaminadas con grasas, aceites y/o hidrocarburos, previa aplicacién de detergentes de marca

reconocida.

Se utilizard como medio abrasivo arena tipo San Luis con la adecuada granulometria, contenido de silice
y forma de particula para lograr un correcto perfil de fa zona arenada. El grado de limpieza seré "Sa3".
No se admitirda bajo ningin motivo, el uso de otro tipo de arena que no sea el anteriormente
enunciado. La arena al momento de comenzar con el arenado debera estar completamente libre de

humedad, es decir en estado seco.

Como la época prevista para la ejecucién de la obra, presenta bajas temperaturas y aumento de la
humedad relativa por encima del cincuenta por ciento {50%) el Contratista deberd extremar los
recursos construyendo cdmaras provisorias de arenado y bajar el valor de humedad ambiente,
mediante calefaccionado por estufas eléctricas. No se admitird ningin otro tipo de calefaccionado.
Finalmente se debera dejar la superficie tratada, libre de polvo proveniente del arenado, mediante aire
seco a alta presidn y/o cepillado y/o aspirado, segun sea necesario.

Ei angulo de impacto, con respecto a la superficie a arenar debera estar comprendido entre 702 y 90°.
La linea del equipo de arenado deberé contener obligatoriamente un filtro trampa de humedad.

El tiempo minimo que deberé transcurrir entre la operacién de arenado y la colocacion de la primer
mano de pintura anticorrosiva no deberé superar las tres cuartas partes de la hora (3/4 h). Previamente
al pintado, deberd limpiarse la superficie arenada con el objeto de eliminar las impurezas que pudieran
depositarse en ella. La limpieza sera aire a presion.

Todas aquellas partes que debido a costuras de soldaduras se debieran tratar con posterioridad al
arenado, deberdn recibir este tratamiento como se ha indicado anteriormente.

Ei contratista debera tomar las medidas necesarias a los efectos de que el arenado de los sistemas
hidromecanicos ya sea en obra o en taller no contaminen aguellas partes que estén en proceso de
pintura o en periodo de secado y/o curado. El no cumplimiento de lo indicado, determinara que la
inspeccién de obra paralice fos trabajos hasta tanto se implementen los sistemas anticontaminantes.

9.2-EL PROCEDIMIENTO PARA APLICAR EL ESQUEMA DE PINTURA SERA EL SIGUIENTE:

Se aplicara sobre el metal base dos {2) manos de pintura epoxidica anticorrosiva Zinc-Rich -Epoxi, de
marca reconocida y bajo norma LR.AM. Se deberd obtener un espesor minimo de sesenta (60)
micrones en estado seco. El tiempo que deberd transcurrir entre cada mano de pintura serd

estrictamente de veinticuatro (24} horas.
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La temperatura ambiente no debera ser inferior a los 10¢ C y la humedad relativa de! ambiente no
mayor de 50 %. Se deberdn construir cdmaras de pintura en obra para lograr estos valores.

Posteriormente, se aplicard dos {2) manos de pintura Epoxi-Bituminosa norma L.LR.A.M. 1197 de marca
reconocida y el espesor a obtener en seco serd de 150 micrones para cada una de las manos.

Como consecuencia de elio, el espesor final en seco debera ser como minimo de 360 micrones.

La colocacion de Epoxi-Bituminoso se efectuard a las veinticuatro (24) horas de aplicada la segunda
mano de Zinc-Rich. £l intervale entre cada mano de Epoxi-Bituminoso sera de veinticuatro {24} horas
como minimo.

Para la preparacién de pintura se deberan seguir estrictamente las indicaciones del fabricante. El
periodo de curado y puesta en servicio, no debera ser inferior a los siete {7) dias.

Para la aplicacién de la pintura, se utilizara el sistema Air-Lees (soplete sin aire}. Unicamente se podra
utilizar pincel o rodillo de buena calidad para cubrir bien las juntas y lugares inaccesibles con soplete.

No se permitird la aplicacion de los recubrimientas con pincel o rodillo, con excepcion de las zonas
trabadas y de dificil acceso. No se aceptaran gotas, globos, escurrimientos, raspaduras, etc

Para cubrir bien las juntas, se podra utilizar pincei o rodillo de buena calidad..

Fi contratista debera entregar a la inspeccién de obra todos los elementos de control y medicién que
crea convenientes para determinar la calidad de los trabajos efectuados.

Los métodos de ensayos se ajustardn a las normas IRAM 1109y 1022. El contratista debera entregar a
la inspeccién de obra todos los elementos de control y medicién que crea convenientes para
determinar la calidad de los trabajos efectuados.

La empresa debera emitir las correspondientes planifias de protocolos de ensayos y mediciones,
ademads de realizar los ensayos de traccion (adherencia de la pintura).

9.3-ESQUEMA ALTERNATIVO: La empresa contratista tendrd la posibilidad de optar por un esquema de
pintura alternativo a lo indicado como propuesta basica, siempre y cuando la misma sea eficiente en
calidad técnica y ambiental. La aplicacién de éste nuevo esquema, no implica aumentos ©
disminuciones al esquema de pintura propuesto en éste articulo de referencia. Los cambios estaran
sujetos a aprobacion por parte de la Oficina de Estudios y Proyectos del Depto. General de Irrigacién.

Resuita necesario destacar que el periodo de fraguado de este esquema de pintura, alternativo, debera
ser menor a los siete dias.

En todos los casos se deberd entregar a la Inspeccion de la obra, las especificaciones técnicas y
garantias de las pinturas emitidas por el fabricante

ARTICULO 10¢ Estanqueidades Laterales: {(Nota Musical) - Inferiores (Plana).
Estos trabajos se realizardn en las compuertas reparadas 6 nuevas

Laterales (burletes de i6bulo hueco) £n caso sea necesario se reemplazardn por nuevas y con las
mismas dimensiones que las existentes. lLas mismas deberan responder a {as normas |LR.AM.
113003/4/9/10. Se montaran a la compuerta mediante el mismo sistema existente pero utilizando

todos los materiales nuevos.

Las pistas de deslizamiento de las estanqueidades; Se deberdan reparar, colocando una pista nueva de
planchuela de acero inoxidable AISI 304 de 3,2mm de espesor, de idéntica longitud al del burlete y
60mm de ancho minimo. Se montaran por soldadura continua a las Recatas para evitar la corrosién
interna. Previamente las superficies deberd ser arenada y tratada contra la corrosién mediante pintura

Zinc-Rich Epoxi.
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Las dimensiones seran las mismas que las existentes. Se deben incluir todos los trabajos necesarios para
colocar las estanqueidades. Para la colocacion de los burletes tipo nota de musica, se procedera de la

siguiente forma:

a) Bulones de montajes: Los bulones deberdn ser nuevos y galvanizados. Se colocaran en la misma
posicién que los existentes y alineados segun el agujereado de la planchuela prensaburlete.

b) Perforacién de los burletes: Para esta tarea se deberéd utilizar como plantilla la planchuela
prensaburlete correspondiente. Se debera calcular que el burlete una vez ajustado se deforme de5a 8

mm para darle presidn de cierre.

¢) Montaje de ios burletes: Al montar los burletes mediante el abulonado correspondiente, se cuidara
que los I6bulos ejerzan la suficiente presion contra las pistas para evitar pérdidas de agua.

El prensaburlete sera de planchuela de acero nueva de las mismas dimensiones que las existentes. Los
tornillos galvanizados de montaje seran nuevos de didmetro y longitud como los existentes,
considerando la tuerca hexagonal con arandela plana y de presion. Concluido el montaje de los
prensaburletes, los salientes de la buloneria tales como cabezas y extremos deberédn ser sellados y

recubiertos con epaxi bituminoso.

Burletes Inferiores: Los burletes inferiores (de umbral) se reemplazarén por burletes nuevos de
similares dimensiones de seccién rectangular. El prensaburlete serd de planchuela de acero nueva de
las mismas dimensiones que las existentes, Los tornillos de montaje, galvanizados, serdn nuevos de
didametro y longitud igual a los existentes con | tuerca hexagona!l con arandela plana y de presién. Se

deberan colocar cada 150 mm.
Debera tomar la precaucién que haya continuidad en el marco estanco, en particular en el burlete

esquinero, de modo que se efecttie el perfecto cierre hidraulico. (Art.8). Concluido el montaje de los
prensaburletes, los salientes de la buloneria tales como cabezas y extremos deberan ser sellados y

recubiertos con epoxi bituminoso.

Estos trabajos Incluyen todos los materiales, transportes y mano de obra.

ARTICULO 11¢ Umbrales.
Reparaciones de Umbrales: De resultar posible reparar los Umbrales, éstos seran cubiertos en la parte

superior por una chapa de 7.9 mm de espesor por todo el ancho (no menor a 4” de ancho) y largo del
Umbral. La chapa serd montada con soldadura por cordén continuo. Se le aplicard el esquema de
arenado y pintura establecido en estos Pliegos.

Umbrales nuevos: {La ejecucién la decide el Inspector de Obra)Para el caso en que se deba reemplazar
el ymbral se deberéd extraer el Umbral existente y colocar en su lugar un Umbral nuevo, conformado
por un perfil nueve PNU N° 16 de acero, previo y por debajo de éste se soldara un PNI n2 16, ambos en
una longitud igual a la existente entre recatas. Al perfil IPN se ie soldardn anclajes cada 200 mm. Todo

de acuerdo a los planos.

Se montara de forma tal que su eje longitudinal, coincida con el eje longitudinal del burlete inferior de
la compuerta.

En el montaje deberé ser nivelado con nivel éptico.

Estos trabajos Incluyen todos los materiales y mano de obra.

ARTICULO 12¢ Recatas Y Pistas De Rodamientos/deslizamiento
Los tramos de recatas y pistas de rodamientos que se encuentran en mal estado por la corrosién y/o
deformados, se deberan reemplazar con materiales nuevos, conformados, de iguales formas y

dimensiones. {Perfiles dngulos, chapas y demds componentes)

Las pistas de rodamientos de las ruedas de apoyo y laterales tipo Planchuelas o Decauville, en mal
estado, deberan reemplazarse por pistas similares, nuevas, en longitud necesaria, '
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Se utilizardn los sistemas de montaje existentes.

Todas las soldaduras seran continuas y junto con los demds elementos, recibiran tratamiento
anticorrosivo de acuerdo al apartado del presente pliego referido a este tratamiento (Art. n2 9)

La inspeccién de obra, indicard los sectores y longitud de las pistas deberdn reemplazarse por nuevas o
deberan ser desmontadas, reparadas y nuevamente montadas.

En todos los casos se Incluyen todos los materiales, transportes y mano de obra.

ARTICULO 13¢ Escudo De Compuertas Y Perfiles Resistentes

Se deberan reemplazar los sectores de chapa afectados por la corrosién. La superficie nueva serd en
chapa de acero, del mismo espesor que la existente -IRAM F24 -, sin defectos estructurales y se
montard mediante las reglas del buen arte para soldadura, por corddn continuo al bastidor de perfiles

resistentes.

El Contratista debera extremar l0s recursos técnicos que sean necesarios a los efectos que en la operacion
de soldadura no se generen tensiones peligrosas que pudieran deformar la estructura de las compuertasen
forma permanente.

Los perfiles de la estructura resistente, una vez granallados 6 arenados a metal bianco, deberdn
reforzarse en las zonas de debilitamiento por corrosién, con placas de acero de idéntico espesor y se

fijarén mediante soldadura continua o reemplazarse sectores. Previamente la superficie que pueda
quedar ocluida deberd tratarse contra la corrosion mediante los métodos de arenado y pintura

indicados en pliegos.

Todas las superficies de las compuertas tendrén tratamiento de arenado y pintura segin lo indicado al
respecto en este pliego.

ARTICULO 142 Ruedas De Apoyo y Laterales/ Patines

Ruedas de apoyo/patines: Previo a desmontar las ruedas/patines y ejes de las compuertas, deberan
ser perfectamente marcados tanto en su posicién relativa en las compuertas como a la cual pertenecen,
a fin que en el montaje de las mismas no se mezclen los ejes y ruedas/patines, como asi tampoco sus
posiciones originales en cada una de las compuertas.

Ruedas reparadas: Se efectuaran tareas de mantenimiento de ruedas y ejes, reemplazo de bujes
deteriorados y reemplazo de todos los retenes y sellos. Limpieza de canales de lubricacion

Se incluye la colocacion de nuevo lubricante para servicio pesado, grasa de iitio con 52 MO

Para el montaje de las ruedas se tomaran las precauciones necesarias a fin que las ruedas giren
libremente y no se produzcan interferencias entre las pestafias, los rieles o los perfiles de las
compuertas.

Ruedas nuevas: Las ruedas nuevas incluirdn bujes de bronce SAE 64 Se podran fabricar segun lo
siguiente:

De Fundicién Gris: Las ruedas nuevas tendran las mismas formas, material y caracteristicas mecdnicas y

de resistencia que las existentes. Se construirdn en fundicién gris de grano fino para construcciones
mecdnicas e hidromecdnicas segin el Art.122 — Cap. VI - Anexo lil. Norma IRAM Fg24.

Las ruedas una vez fundidas no contendran arena de moldeo o noyos. Tendrén total ausencia de
rechupes, sopladuras, grietas y otros defectos de fundicidn que perjudiquen el fin para la cual son
construidas. La inspeccion podra rechazar ia partida.

Probeta de ensayo: Con las ruedas se colard fundicién en una probeta de dimensiones normalizadas
para su ensayo.
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De acero: Se podran construir de acero SAE 1045. Todas las ruedas de una misma compuerta se
rectificaran a en sus perimetros a didmetros de medidas uniformes, evitado en lo posible la disminucion
de los diametros de |a bandas de rodamientos, a fin de no perjudicar el perfecto apoyo de los burletes

Para el montaje de las ruedas se tomaran las precauciones necesarias a fin que las ruedas giren
libremente y no se produzcan interferencias entre las pistas, recatas, contrapistas y compuertas.

Retenes y sellos: Se reemplazaran todos los retenes y sellos existentes por retenes y sellos nuevos de
similares caracteristicas a ios originales.

Ruedas laterales: Seran desmontadas se limpiardn, se pulirdn los ejes y se limpiaran los conductos de
lubricacidén, se montaran previo efectuarles el tratamiento de arenado y pintura.

Se incluye la fabricacion de las ruedas, soportes y ejes que deban ser reemplazados por nuevos.

Patines:

Seran desmontados se limpiardn, se pulirdn los ejes y se limpiardn los elementos de deslizamiento. Se
incluye la fabricacion de soportes y ejes que deban ser reemplazados por nuevos. El material de los
patines a utilizar en el reemplazo serd Delrin.

ARTICULO 152 Bujes De Ruedas.
Los bujes de las ruedas seran fabricados con bronce SAE 64, de las dimensiones apropiadas al eje y el

ajuste a la rueda. La luz entre el buje y el eje serd de 3 a 4 décimas de milimetro. En su interior se le
deberdn efectuar tres ranuras axiales y una perimetral central para lubricacidn, de 4 (cuatro} mm de

ancho por 3 (tres}) mm de profundidad.
Lubricante: se utilizara grasa de Litio con 52 Mo.

ARTICULO 162 Ejes De Ruedas.

Ejes recuperados; los ejes usados que puedan ser recuperados, seran limpiados, rectificados y pulidos.
Ejes nuevos; para su fabricacién se utilizard acero nuevo SAE 1045. Se tornearan y puliran con un
diametro y longitud iguales a ios existentes.

A todos los ejes recuperados y nuevos se les deberd efectuar un bafio de cromo duro por un espesor
minimo de dos (2) décimas de milimetro. (0,2 mm), en toda su superficie. Posteriormente pulido.

Todos los ejes deberan contener un tinel de lubricacién.

ARTICULO 172 Soportes de ruedas de apoyo Y laterales
Los soportes de las ruedas de apoyo y laterales, deberdn ser desmontados. Se trataran mediante
arenado superficial para controlar la existencia o no de fisuras, luego se aplicara el esquema de pintura.

Si fuera necesario construir soportes nuevos, deberdn ser de las mismas formas, materiales,
dimensiones y resistencias mecanicas que los existentes. Incluye la fabricacién o reparacién de ruedas

laterales y de contrapesos

ARTICULO 18¢ Contrapesos, Cables De Contrapesos:
El contrapeso de la compuerta, deberd ser reparado en los sectores de H2 afectados (o faltantes),

cancamos de izaje y posteriormente montado en la compuerta.

Se montara con cables de acero nuevo segun especificaciones, para lo cual debera tomar las medidas
precisas a fin que los cables de acero tengan la longitud necesaria y precisa.

ARTICULO 192 Mecanismos
Mecanismos Compuertas de embalse; Deberan ser desmontados y desarmados a fin de efectuarles

limpieza y verificacion del estado de sus componentes mecanicos, efectuar reparaciones necesarias y
tareas de mantenimiento. Se deberd reemplazar las tuercas (roscadas de bronce), defectuosas o con /
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excesivo desgaste. Sistema eléctrico (No aplica), se verificard su funcionamiento y se efectuaran las
reparaciones necesarias con reemplazo de componentes en mal estado.

Mecanismo Compuerta; Desmontaje, limpieza de manivela y vastago. Montaje y lubricacidn.

Se deberdn reemplazar aquellos elementos defectuosos que indique la inspeccion; que se encuentren
dafiados o con excesivo desgaste (bujes retenes, tuercas de bronce, etc.).

Los mecanismos se armaran y montaran en la misma ubicacion original, para lo cual se debera marcar
cada uno de los elementos mecanicos, incluidos los tornillos de accionamientos, a fin que dichos
elementos queden “hermanados”. Se deberd verificar la perfecta alineacién de los ejes.

Las Pilas se repararan en la zona afectadas por la traccion de los mecanismos. Se ajustaran los refuerzos
existentes.

Tuercas de bronce: Todas las tuercas de bronce fabricadas nuevas y reemplazadas en los reductores de
velocidad se mediran por item 22)

Vastagos; seran desmontados, limpiados, enderezados y reparados los hilos de roscas.

Se incluyen todos los {ubricantes.

Pintura: Los puentes de mecanismos, las pilas o columnas de apoyo, los mecanismos, los motores,
tableros de comandos, columnas y barandas, seran pintados del mismo color que el existente.

En todos los caso los componentes metélicos se arenardn 6 se quitara la pintura vieja con decapantes,
rasqueteado y lijado. Se les aplicara antiéxido en un espesor de 60 micrones y dos manos de pintura
Esmalte Sintético de marca reconocida €n un espesor de 50 micrones cada mano.

ARTICULO 202 Huminaci6n - Barandas Y Pilas: |

lNluminacion: Debera verificar el funcionamiento de las luminarias existentes en cada uno de los Diquesy
en su caso repararlas a fin gue las mismas funcionen correctamente.

Barandas y Pilas: serdn reparadas todas las barandas y las pilas soportes de los mecanismos con
hormigones y productos de adherencia de hormigones nuevos con viejos.

ARTICULO 212 Chapa De Acerc F24
Debera reemplazar la chapa de los escudos de las compuertas que se encuentre deteriorada por ia
corrosion o deformada, por igual superficie de chapa F 24 nueva, colocada y perfectamente soldada.

Se incluye el desmontaje de ia chapa existente, preparacién de las superficies y montaje con soldadura
de la chapa nueva.

ARTICULO 22¢ Fabricaciéon De Tuercas De Bronce De Vastagos.
Tuercas de bronce nuevas: Se deberdn fabricar tas tuercas de bronce nuevas necesarias.

Las tuercas de bronce se fabricardn segin el modelo originai, en bronce Fosforoso - SAE 65 o bronce
Super Niquel — SAE 640 -. Los hilos de las roscas seran construidos con la minima tolerancia para el
montaje de forma tal de no debilitar la seccion de los mismos. Para ello se debera medir con precisién
los didmetros de los vastagos vy las secciones de sus hilos de roscas.

ARTICULO 23¢ Nivelacién Y Regulacién:

Las compuertas deberan ser niveladas con nivel dptico y sus burletes laterales, superiores e inferiores
regulados y ajustados con la compuerta cerrada. Los limites de carrera deberan ser regulados de forma
tal que la compuerta se detenga en el momento del perfecto cierre y la maxima abertura.

ARTICULO 24¢ Pérdidas Admitidas En Las Compuertas:
Sera de aplicacién lo establecido en el ANEXO Il “PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE

ORDEN TECNICO”-CAPITULO VIi- ARTICULO N2 135.- /
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ARTICULD 25¢ Deflectores en Hojas Partidoras
Se instalaran placas deflectoras en ambos lados de la articulacién de la hoja partidora. Tendra como
objetivo disminuir las pérdidas que se producen por las diferencias de presién a cada lado del cuerpo de

ia hoja.

Placa mévil: Las placas serdn de A2C? unidas al cuerpo de la hoja en toda su altura, mediante una
articulacién flexible constituida por una plancha entelada de policloropreno de espesor no menor a 12
mm y al menos poseera en su interior dos telas embebidas.La placa de A2C? serd de espesor no menor
a 4 mm y se practicaran en los extremos dos pestafias plegadas verticales de ala 2 cm y un pliegue
horizontal en punta al medio para otorgar resistencia. La goma entelada serd montada en la hoja
mediante unién sunchada y abulonada. Toda la buloneria serd galvanizada y posterior al armado se
cubrird con epoxi bituminoso, para evitar su deterioro.

Con el fin de evitar movimientos indeseados, se instalard una barra guia que evite la apertura de la
placa deflectora. El conjunto deberd permitir un éngulo de apertura y cierre no menor a 202 hacia cada
iado.Se construird de acuerdo a lo indicado en el plano N2 1.En todos los casos, una vez terminadas fas
reparaciones, se procedera a aplicar el arenado y esquema de pintura segun lo establecido en el Art.
N2g

Placa fija: Las placas serdn de A2C® unidas al cuerpo de la hoja en toda su altura, mediante unién
soldada o remachada. El conjunto debera permitir un angulo de apertura y cierre no menor a 209 hacia
cada lado. Se construird de acuerdo a lo indicado en el plano N2 2.En todos los casos, una vez
terminadas las reparaciones, se procedera a aplicar el arenado y esquema de pintura segin lo
establecido en el Art. N2 9

ARTICULO 262 Mantenimiento en accionamientos de Hojas Partidoras

En el caso del comparto Socavén, se procederd a recuperar completo el mecanismo de accionamiento
existente. Antes de proceder al mantenimiento del accionamiento, se debera repiantear y marcar ios
movimientos de la hoja. La contratista realizard en la base del reductor y en el muiion de la hoja
partidora, los trabajos de metalurgia necesarios para que el reductor pueda pivotar y acompafiar en su
movimiento al vastago de accionamiento sin esfuerzos indebidos.

Para ello se realizara: Reparacidn de Tornillo accionamiento (Vastago): El tornillo de accionamientos se
deberan desmontar de la hoja partidora y del reductor, limpiar por métodos apropiados, revisar,
enderezar, y los hilos que se encuentren dafiados, repararlos.

Mecanismos de hoja partidora; Deberan ser desmontados y desarmados a fin de efectuarles limpieza y
verificaciéon del estado de sus componentes mecanicos, efectuar reparaciones necesarias y tareas de
mantenimiento. Se deberd reemplazar las tuercas {roscadas de bronce), defectuosas o con excesivo

desgaste.

El mantenimiento de los reductores de los mecanismos accionamiento, incluird el desacople y
desmontaje de cada uno de ellos. Seran identificados y numerados a fin de mantener la ubicacion para
que, en el momento del montaje, sean hermanados con el vastago correspondiente. En taller seran
desarmados completamente y se verificard: ajuste mecénico entre piezas, estado general de tuercas de
bronce, engranajes, ejes, carcazas de fundicidn, juntas, etc. Se realizara limpieza y desengrasado de
todos sus componentes. El cuerpo o carcaza sera arenado y pintado, segin esquema de pintura de
mecanismos y se debera prestar especial atencion al cuidado de las placas de identificacion para que
queden completamente legibles, sin marcas de pintura. Si no la tiene, debera fabricarse y colocarse una
en la que se indique, marca, modelo y relacién de transmision.Se deberan reemplazar aquellos
elementos defectuosos gue indique la inspeccién; que se encuentren dafiados o con excesivo desgaste

(bujes, retenes, tuercas de bronce, etc.).
Los mecanismos se armaran y montaran en la misma ubicacion original, para lo cual se debera marcar

cada uno de los elementos mecdnicos, incluidos los tornillos de accionamientos, a fin que dichos,
elementos queden “hermanados”. Se deberad verificar la perfecta alineacién de los ejes.
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Tuercas de bronce: Los trabajos incluyen solo mantenimiento dei reductor. La inspeccion de obra
decidird la ejecucion o no de la fabricacion de una tuerca de bronce para reemplazar la existente, en
ese caso se medird por ftem anexo o separado, por lo tanto no se incluye en los trabajos precedentes.

En caso sea necesario las bases de apoyo se repararan en la zona afectadas por los esfuerzos de los
mecanismos. Se ajustaran ilos refuerzos existentes.

Se incluyen todos ios lubricantes.

Pintura: Los puentes de mecanismos, las pilas 0 columnas de apoyo, los mecanismos, los motores,
tableros de comandos, columnas y barandas, serén pintados del color que ia inspeccién de obra
determine.

En todos los caso los componentes metélicos se arenardn 6 se quitaré la pintura vieja con decapantes,

rasqueteado y iijado. Se les aplicard antidéxido en un espesor de 60 micrones y dos manos de pintura
Esmalte Sintético de marca reconocida en un espesor de 50 micrones cada mano.

En_el caso_del comparto Salas / Cuadro Nacional, se procederd a desmontar el elemento tensor
existente y se proveerd e instalard un conjunto de accionamiento nuevo, a construir segun lo

especificado en los planos 2 y 3.

Antes de proceder a la construccién del accionamiento, se debera replantear y marcar los movimientos
de la hoja, con el fin de poder establecer la ubicacién mas conveniente de la base de apoyo.

Definidos estos parametros se excavard y construird fa base apoyo en hormigdn para el anclaje del
accionamiento. Previo al hormigonado, la contratista deberd informar por nota de pedido a la
inspeccién el tipo de hormigén y sus componentes a utilizar. La aprobacion para realizar los trabajos

se realizara por Orden De Servicio.

Concluidos los trabajos en los elementos nuevos se aplicara antidéxido en un espesor de 60 micrones y
dos manos de pintura Esmalte Sintético de marca reconocida en un espesor de 50 micrones cada mano.

ARTICULO 272 Medicion Y Forma De Pago
En los precios fijados para cada uno de los item detallados en la presente medicion y forma de pago,

estd incluida; desmontajes, provisiones, transportes, construccién, montaje, mano de obra, ensayo de
materiales, tramite ante entes estatales y privados que requiera ia obra, prueba y puesta en servicio de
todos los elementos eléctricos y mecénicos para el correcto funcionamiento de la obra.

Para cada uno de los items, se incluye en el precic contratado todos los elementos y accesorios para
que cada uno de ellos funcione correctamente de acuerdo al fin a que estan destinados y en total
coincidencia con los planos de proyecto y Especificaciones Técnicas Particulares - Anexo IV,

{TEM 1: REPARACION GENERAL EN COMPUERTAS DE ATAIE
El precio contratado comprende:

Sub item 1.1: Reparacién metalirgica de compuerta
= Reparacion metalirgica en escudo de compuerta;
= Revisién y reparacién de umbral y recatas
= Revision y/o reemplazo de burletes en mal estado o dafiados

El sub item se computara y pagara por unidad terminada con ef siguiente criterio:

1. Aprobacién de la inspeccion de obra;
2. Trabajos ejecutados de acuerdo a ios correspondientes items;
3. Lacompuerta deberd estar montada con todos sus burletes, y pistas de deslizamiento

Sub item 1.2: Arenado y aplicacion esquema de pintura
» Se pagard por compuerta con esquema de pintura aplicado y terminado

*  [Fjecucidon de ensayos de espesor y adherencia con valores de acuerdo a esquema aplicado.
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El sub item se computard y pagard por unidad terminada con el siguiente criterio:

1. Aprobacién de la inspeccion de obra;
2. Trabajos ejecutados de acuerdo a fos correspondientes items;
3, la compuerta debera estar lista para el montaje con su correspondiente esquema de pintura y con

todos los ensayos realizados.

Sub ftem 1.3: Mantenimiento de cadena cinematica
=  Mantenimiento de reductores de accionamiento
s |ubricacion general.
=  Pruebas de funcionamiento

El sub item se computara y pagara por unidad terminada y colocada con el siguiente criterio:

1. Aprcbacién de la inspeccion de obra;

2. Trabajos ejecutados de acuerdo a fos correspondientes items;

3. La compuerta deberd estar montada con todos sus burletes, y pistas de deslizamiento, con su
correspondiente esquema de pintura; los sistemas de izaje montados y funcionando con todos los

accesorios asegurados.

{TEM 2: COMPUERTAS DE DERIVACION EN CANALES
El precio contratado comprende:
Sub item 2.1: Reparacidn metalGrgica
= Reparacién metallrgica en escudo de compuerts;
= Revision y reparacion de umbral y recatas
»  Revisién y/o reemplazo de burletes en mal estado o dafiados
*  Mantenimiento de bastidores, reductores y vastagos

El sub item se computara y pagara por unidad terminada con el siguiente criterio:

1. Aprobacion de la inspeccién de obra;
2. Trabajos ejecutados de acuerdo a los correspondientes items;
3, Llacompuerta debera estar montada con todos sus burletes, y pistas de deslizamiento.

Sub item 2.2: Arenado y aplicacién esquema de pintura en escudo, recata y umbral
= Provision y aplicacién de esquema de pintura por m2
» Ejecucion de ensayos de espesor y adherencia con valores de acuerdo a pliego

El sub item se computara y pagara por unidad terminada con el siguiente criterio:

1. Aprobacion de la inspeccion de obra;
2. Esgquema de pintura aplicado y terminado por m2 en cada compuerta
3. La compuerta debera estar lista para el montaje con su correspondiente esquema de pintura y con

todos los ensayos realizados.
Cada compuerta deberd estar montada con todos sus burletes, y pistas de deslizamiento, con su
correspondiente esquema de pintura; los sistemas de izaje montados y funcionando correctamente con
todos los accesorios asegurados.

iTEM 3: DEFLECTORES EN HOJAS PARTIDORAS
Ef precio contratado comprende:

Sub item 3.1: Placa deflectora mévil en Canal Rama Caida - Cubillos
»  Provision y manufactura de todos los materiales necesarios de acuerdo a lo indicado en
PlanoNe 1 “Placa Deflectora Movil”
*  Montaje de deflectores y accesorios
*  Aplicacion de esqguema de pintura en todos los componentes
= Adaptacién metalirgica; montaje de pestafias soporte de deflector en hojas partidoras;
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= Pruebas de funcionamiento

£l sub item se computara y pagara por unidad terminada y colocada con el siguiente criterio:

1. Aprobacién de la inspeccion de obra;
2. Trabajos ejecutados de acuerdo a los correspondientes items y plano 1

Sub item 3.2: Placa deflectora fija
= Provision y manufactura de todos los materiales necesarios de acuerdo a lo indicado en Plano

Ne 2 “Placa Deflectora Fija”
=  Montaje de defiectores y accesorios
= Aplicacion de esquema de pintura en todos los componentes
»  Adaptacion metaldrgica;
= Pruebas de funcicnamiento

E! sub item se computara y pagara por unidad terminada y colocada con el siguiente criterio:

3. Aprobacion de la inspeccion de obra;
1. Trabajos ejecutados de acuerdo a los correspondientes items y plano 1

iTEM 4: MECANISMO DE ACCIONAMIENTO EN HOJA PARTIDORA
£l precio contratado comprende:

Sub item 4.1: Provisién reductor y vastago en comparto Salas/Cuadro Nacional
= Desarme y extraccion de viejo accionamiento de cables;
« Relevamiento de ubicacién, medidas, construccion y/o adaptacion de base de hormigén para

nuevo mecanismo de accionamiento de acuerdo a plano N°2;
= Provisién de materiales y construccion de nuevo accionamiento de acuerdo a plano N°3;

= Trabajos de adaptacion metalurgicos en hoja partidora;

=  Montaje de nuevo accionamiento;
»  Ejecucion de esquema de pintura en nuevo accionamiento y perno de hoja partidora;

»  Pruebas de funcionamiento
= Entrega de materiales desmontados en sitio designado por la inspeccion.

El sub item se computara y pagara por unidad terminada con el siguiente criterio:

1. Aprobacién de la inspeccién de obra;
2. Trabajos ejecutados de acuerdo a los correspondientes items y planos 2y 3;
3. El accionamiento debera estar montado, con todos sus componentes, pintado de acuerdo a esquema

y funcionando correctamente

Sub item 4.2: Mantenimiento hoja partidora en comparto Socavén
»  Desarme y exfraccion de accionamiento;
= Mantenimiento de reductor;
s [nderezado de vastago de accionamiento;
»  Modificacién de base de hormigén y perno en hoja partidora, construccion de pivot;

» Montaje de componentes;
*  Ejecucién de esquema de pintura en accionamiento y perno de hoja partidora;

»  Pruebas de funcionamiento

El sub item se computara y pagara por unidad terminada con el siguiente criterio:

1. Aprobacién de fa Inspeccion de obra;
2. Trabajos ejecutados de acuerdo a los correspondientes items y planos 2y 3;

El accionamiento debera estar montado, con todos sus componentes, pintado de acuerdo a esquema y
funcionando correctamente ;
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FORMULARIO - SOLICITUD DE ADMISION

Mendoza de de 2021
AL SENOR SUPERINTENDENTE DEL
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
PROVINCIA DE MENDOZA
Los  que suscriben, {LE, DNIL ¢ LC)

en su caracter de : de la
solicitan su admisién en la Licitacion Publica, para otorgar la obra

“CANALES MARGINALES REFUNCIONALIZACION COMPUERTAS Y HOJAS MOVILES ~ 2¢ ETAPA”, manifestando
nuestra expresa decisidn de participar en la citada obra, a cuyo efecto fijamos domicilios:

Real en calle N°® , de la Localidad de
, CP , Departamento , Provincia de

. Teléfono N°
Legal en calle N°® , de la Localidad de , CP 5500, Departamento

Capital, Provincia de Mendoza, Teléfono N°

Electrdnico en cuenta de correo electronico , donde seran validas todas ias notificaciones.

En cardcter de declaracidn jurada dejamos constancia gue los solicitantes no nos encontramos inhabilitados para
contratar con el Departamento General de Irrigacion y el Estado Provincial. Asimismo manifestamos nuestra
expresa aceptacion de todas las reglas y cldusulas de Pliegos de Condiciones Generales y Particulares, los que
declaramos conocer aceptando la totalidad de su contenido. Aceptamos también los anexos, circulares y notas
aclaratorias, de plena conformidad, las que adjuntamos debidamente firmados en todas sus fojas.

Por otra parte declaramos haber designado Representante Legal/Apoderado a:

Adjuntamos también toda la documentacion requerida.

Ademiés declaramos y aceptamos que para cualquier cuestion administrativa o judicial que se suscite, se aceptara
la jurisdiccién de los tribunales ordinarios de la Provincia de Mendoza, haciendo expresa renuncia al fuero federal
y a cualquier otro que con posterioridad al Acto de Licitacion se creara o nos pudiera corresponder por distinta

vecindad o extranjeria.
Se declara también, en cardcter de declaracion jurada, que se conoce el conocer el lugar y las condiciones en que
se realizard la obra.

Firma del o de los proponentes

Aclaracian de firmas sin abreviaturas
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FORMULARIG - OFERTA
OBRA“CANALES MARGINALES REFUNCIONALIZACION COMPUERTAS Y HOJAS MOVILES — 22 ETAPA”

MENDOZA de de 2021

AL SENOR SUPERINTENDENTE DEL

DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION

PROVINCIA DE MENDOZA

, en representacién de

El Los que suscribe
, con domicilio

s Real en calle N°® , de la localidad de
. CP , Departamento , Provincia de

. Teléfono N°
¢ Legal en calle N°® , de ia Localidad de , CP 5500, Departamento

Capital, Provincia de Mendoza, Teléfono N°

¢ Electrénico en cuenta de correo electrénico

Manifiesta que, habiendo examinado el terreno, los planos, pliegos de condiciones y especificaciones, relativos a
la obra del epigrafe, se compromete a efectuar los trabajos en un todo de acuerdo a los documentos,
mencionados conforme al detalle y precios que se consignan en la planilla de propuesta adjunta.

La propuesta, cuyo importe total asciende a la suma de pesos

{s ) se

efectlia para contratar las obras por AJUSTE ALZADO.

NOTA: Queda expresamente establecido que, tratdndose de una propuesta para contratar las obras por AJUSTE
ALZADO es cifra vdlida el importe total consignado en ella. Si fuese errénea la suma de los importes de los jtem, se
tendrd por importe contractual de cada ftem la cantidad que resulte luego de prorratear entre ellos la diferencia
existente entre la correcta y el importe total propuesto. A los efectos de la certificacion de pago, se considerard

que cada ftem es también propuesto por gjuste alzado.

Asi mismo se hace renuncia al fuero federal y/o a cualquier otro que pudiera corresponder sometiéndose & los
tribunales ordinarios de la Ciudad de Mendoza.

Aceptamos que todas las notificaciones sean cursadas por el organismo al domicilio electrénico o constituido de
manera indistinta.

NOTA: El DG considera que el oferente se encuentra debidamente notificado con la remision de la cedula por via
electronica o cuando hobiéndose constituido el notificador mds de una vez en el domicilio denunciado por lo
empresa, sin ser atendido por persona oiguna se deje un ejemplar de la misma en la puerta.

Firma del o de los proponentes

Aclaracién de firmas sin abreviaturas
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ANALISIS DE PRECIOS TIPO
DENOMINACION : URIDAD

Gl/m2/m 3/elc.

ITEM:
A-MANO DE OBRA
cOD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECHO
UNITARIC TOTAL
OFERTA OFERTA
(A} (B} {C) = {A) x (B)

TAY AYUDANTE
Az I
A3 Q_ Al

A4 JOFICIAL ESPECIALIZADO

TOTAL A l

JETMATERIALES Y/O SUBCONTRATOS

COoD. DESCRIPCION URIDAD CANTIDAD | PRECIO PRECIO
UNITARIC TOTAL
OFERTA
BY e o BE
B2 R e L.m2
B3 d
B4
BS |
-1 ; .
BY
88
toraL 8 [}
C - EQUIPOS
COon. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIC TOTAL
OFERTA

“C1  |Amonizacion de Equipos {Maq. Viales Autop.}
€2 [Amortizacién de Equipes (Camiones y sus chasis)
C3 |[Combustibles y Lubricantes .

G4

1 MANO DE OBRA TOTAL{A)
7 XXXX
3 TOTAL MANO DE OBRA
4  MATERIALES Y/0 SUBCONTRATOS TOTAL (B )
&  EQUIPOS TOTAL{C)
6 COSTO DIRECTO {(3+4+5) [
; GASTOS GENERALES DE EMPRESA E IND. DE

OBRA {"} X% x{6}=
8 SUBTOTAL (6+7)
8 COSTO FINANCIERG ) Y% x{8)=
10 SUBTOTAL (B+9)
11 BENEFICIO *) Y% x{10})=
12 COSTO TOTAL DEL TRABAJO {16+ 11)
12 IMPUESTOS {IVA) (+) Z% x{12)=

14 PRECIO UNITARIO DE APLICACION (12 + 13) I




