Obra:

Rio:

Plan:

Expte. N2:

DOCUMENTOS DE LICITACION

LICITACION PUBLICA

DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION

GRAN COMPARTO: MANTENIMIENTO MECANICO DE
COMPUERTAS2Y3

MENDOZA

PLAN DE OBRAS MENORES 2021




IRRIGACISN

INDICE
IVIEVIORIA DESCRIPTIVA.....evveeeeseesesesesseessesassesstasessasessstssssssnsssshssinssinssassssassastssssasssstesssnasssinsssssssnrnstesnsssenns 5
IVIEIMIORIA TECNICA ..oeeeeeeeeessssisasssssesssassssssasssssarsssanssessnesarsssarsneesaranaresssassssassssassssemassesamsenssnsnsseransesnsnesnsesneass 7
CROQUIS DE UBICACION ...ttt csiiisstisssssissstssssistssssasessanssesssnssnsassessesssesse seesasanssesssssseasessnsnssnsensessbbrans siessnns 9
PLANO RUEDA CON PESTANA .1veeiiiiseeiiirseerriscrseriassssssasissssmsssarsssssssssssiossssseressanssassssssrorssterrernnsssnssessssmnsssssns 10
COMPUERTA GRAN COMPARTO cceiiiieereeieeisesesasessessnessssesssssesssssisssssessssssonsessnes sanesssssasbessansorsssssrinsssnnssanssans 11
PLANO CANCAMO DE IZAJE 11rerieeeeeeeieessssesasesossassesssarossssssssssassesasssasss ansinssssssrassissssssnssesentebsssesersbassasstnmsnsssns 12
PLAND UMBRAL ..occeveovveieiseeessssassasssosssessssesscaserasssesnsssssrssssssssassssissssntsssnsessssrsssssssssaesbestsnmesbuntsbhnbesbienssassanassns 13
CARTEL DE OBRA 11vvveeessrasssamerssnessassssssssressssssssssassssssssssssnssessssesssssransesssestsabsussbesnspussannessassssassssasessseasssssnssaras 14
NORMAS PARA CONFECCION DE PLANDS 1..evveetirsseesasscisansasssreessssssssnssssnsserorsassinssssssssissasssssssssssssssasssssssomsesses 15
ANEXO Loeooreovrovessressserssessesssssseesmassss st sassessssssessnssssanssssssnssssninsasiassassanesssmessebaessbsnsto bbsanssbsssnbsssnssssasssssnrassnres 16
AINEXOD Mlesreveeeeeeeeseeeseseesessssiesasessssssessasssssnss sass sassssssnssssressashessasbeensssneenssssssssassssesssesasassssnasnsasenssressesesssersssnnns 16
ANEXO M vvveeeeeesieessersssssesrasmessssresnesassesses sasassnsasssssnenssssssssss sansssnssnsssnssses e sessssnsssssssssssssssaseessssnnssrerssessessevssense 17
ARTiCULO 1°: OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACION PUBLICA .....oovoeieiieeeeeeeeeec e ebsasaas s 17
ARTiCULO 2°; VENTA Y CONSULTAS DE LA DOCUMENTACION ...ooooeeeeoee oottt sene e 17
ARTICULO 3°: PRESUPUESTO OFICIAL ... eoeeeeeeeeee et eeeeeeeeeaeseeaeaesseeae e e essne s i enesireerseaaneaeneesnnaens 17
ARTICULO 4°: SISTEMA DE CONTRATACION ......ooiiiieeieeeieeeeee e eeee et erere s et e e s ameannaseeneeenseeesaenans 17
ARTICULO 5°: RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS. VISITADE OBRA ... 18
ARTICULO 6% ALTERNATIVAS Y VARIANTES ... .o oo et eeeee s et ee e e e e e e e et e esttan s s ataenaes 18
ARTICULO 7°: ANTICIP OIS .. oo oo ee et e e e et e et e e e e rae e ne e e vt e e s bt st s aars s eebanensesenaean 19
ARTICULO B°: PLAZO DE EJECUCION ..ot ret e et e et e e e e e esseaesans e aeeraee 19
ARTiCULD 9°: DEPOSITOS DE GARANTIAS ..o oo et eeeeeeeeee e eeee e re e et e e aat e e areeraserreseaneenanns 19
ARTICULO 10°:  EVALUACIGN Y SELECCION DE LA PROPUESTA ...ooooioeiiiiie e ies e eve e even e eeae e 20
ARTICULO 11°:  DEPOSITO GARANTIA DE IMPUGNACIONES ...........c..ocooovvanen. SEOUETRT VTR TUTURURRRN 26
ARTICULO 12°:  ELEMENTOS PARA LA INSPECCION . ....oovieeeieieee ittt ee e s s e e e e ente s s eae e e 27
ARTICULOD £3°% REPLANTEOD oo oottt ee e e et e e et e s ree st e et e en e stsetaeamtsesseseeressreasnssannssesereeees 28
ARTICULO 14°:  PERIODO DE GARANTIA - RECEPCION DEFINITIVA ....oovveoneieieiiseeeeie et enn s 29
ARTICULO 15%  PENALIDADES Y IMULTAS ..oooioeiiieeteoeeeeee et es et se e e asee s e eee et et e aeeeees e e eenessesannssarens 29
ARTICULO 16°1  METODOLOGIA DE TRABAIJD . .......ooir oo ee et e s n e a e st e 30
ARTICULO 17°1  PLAN DE TRABAJOS O AVANCE DE OBRAS. ..ot eein st eeas e siae s srn e s rssnnn 31
ARTICULD 18% EQUIPO IINIMO ..ot e e e e et s raa e e st e s e s ataaa s bbb s s e st bbanesranssannraeires 31
ARTICULD 19% FORESTALES ..ot eee et oo e e e e et e et ee et aesaneeanseaanseenmesns e e s s e o esrer s etesenneanen 32
ARTICULD 20% FOTOGRAEIAS ... ..ot e et e sy st s et b s s et b e e s s s ae s et ba s s sansseanrneevabnes 33
ARTICULO 21%  APLICACION DENORIMAS ... .ot e ettt e st ra e e s e e et st s s sar e e s asbs s aenrabessranreranns 33
ARTICULO 22%  HIGIENE Y SEGURIDAD EN ELTRABAJO ......oooiiiiiit it sre s eree e sses e s seraaeseeeaaneeannas 33
ARTICULO 23%  PERSONAL CLAVE ..ottt e eee oot e e aa e e e e e ety e rae e et saese e e eraaeeesns e eeesaeaneeaneseesaeeseses 35
ARTICULO 8% SEGURDS . oeetee et ettt e oot e e e et e e e et et aae e es e ateneieseesasse e erassseesame e e estaeaeesneeseabesenssbes 35
ARTICULO 25%  PLANOS CONFORME A OBRA ......ooceeeee oo e e e et et e e e e v s sarsasssnssnens 36
ARTICULO 26°  RESCISION POR CULPA DEL CONTRATISTA ..ottt et n e erarenens 36
ARTICULD 27% CARTEL DE OBRA oo oot e e v e bt s et e s b e e s e e et e e s st s et s s s s asnrnaensssrnsssrnaan 36
ARTICULD 28°%  MANTENINVEENTO DE OFERTA ..o oo eee e e e e v ta e b e et sb s e msaessbenns e 36

ARTICULO 29°  MEDICION, CERTIFICACION ¥ PAGO. INTERESES MORATORIOS .......c.ooovivvecrircieesiennnns 36




£od. 03 - Dimccion
de Ingeniertn

ARTICULO 30°:  VARIACIONES DE PRECIOS ...t ss e 36
ARTICULD 31%  ACOPIOS .. oottt ee oot e s b as e st e s st et s e ea s n e b e et ene ettt en et 37
ARTICULO 322:  DESVIOS DE AGUA Y DEPRESION DE LA NAPA FREATICA ..o 37
ARTICULO 332:  INTERPRETACION DEL PROYECTO ..ottt ettt ein e 37
ARTICULO 342:  RECOMENDACIONES O CAMBIOS DE PROYECTO ......ooviiiiiiciiiecin e 37
ARTICULO 352:  DANOS ATERCERODS .. .oeoeoeieie oot etsoa e et et e sae st e sa s b eebaentssnenaesereanbenes 37
ARTICULO 3621  GASTOS COMPLEMENTARIOS ........oooiiiiiitiisie it sre et are e crees e 37
ARTICULO 379:  LABORATORIOS DE ENSAYOS ....coooiviviiiitieiirionesiseesssnstssesnse s erere e see e res s et st cneese s eaeaas 38
ARTICULO 382:  OBLIGACIONES ANEXAS ......ccooviiiiiiieriirieietootetaesemteserrerass e seaes et sis e s sc e eenenenas 38
LISTADO DE FORMULARIOS A PRESENTAR ..uvvveeceeescrseeseesessacacesnassrasstarmestessiassesssnsbasssansnt snessessassnssnsrnssassessans 42
FORMULARIO — MONTO ANUALIZADO ... ...ccooiiiitiitiiioteieciee e ceiea e e s s esase s besa e as e e as et mee e mienens 43
FORMULARIO — ESPECIALIDAD SIMILAR .......ccoooi ittt cctesesaeesietesserenets e b ese st neas s s ean s eneees 44
FORMULARIO - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIEROS.........oocovvviiveecirecii e 45
FORMULARIO FEQ — EQUIPO MINIMO GENERAL ......c.cooiuiiiiiiiitiitieririeiseteiessssessesssseceaeseneenneanesaeneseeacens 46
FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE .. .oiiiiiiitiiiiiiiieieeieie e eteeae e eeseeaess et bess s et e a st enne s eee e 47
FORMULARIO FPCNE... - PERSONAL ESPECIFICO ........ooiviieiiietieceee e esree e s eorcmeteeceeees s eence e s rs st 48
ANEXO IV .eoeiieuiruiereussessescesssaseesesssassassssasvenstsasssesersestssase shnsassas sassbas et sseasensnsessaaseseesmassn eresbssnesssensnsarnsnsensasens 49
ARTICULO 12 FORMA DE INTERPRETACION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES TECNICAS. .... 49
ARTICULO 22 ALCANCE DE LA OBRA: ....ooee ettt ea st st e er e eessn s e e nranbsane st nae s ssnenane 49
ARTICULO 32 CONOCIMIENTO DELLUGARDE LA OBRA ...t vac e 49
ARTICULO 42 USO DE LA ENERGIA ELECTRICA .........oooeiticiicrcie ettt st she b 49
ARTICULO 5¢ DESVIOS TAPONAMIENTOS, BOMBEO, ACCESO A LA OBRA, DEPOSITO DE MATERIALES.
DEVOLUCION DE ELEMENTOS EN DESUSO. ..ottt ee et aa st asaeaess s sersaessanaa s snene s 50
ARTCULO 62 CERTIFICADO DE CALIDAD ¥ ENSAYOS DE MATERIALES. .......cccoocoovieriimniaienirriericnrericerecvaenn s 50
ARTICULO 72 EQUIPO MINIMIO. ...ttt te et ca et eb e naeres s a e e 50
ARTICULO 82 TRABAJOS GENERALES DE REPARACION DE COMPUERTAS .......c.ooivirniiiciicnic e 50
ARTICULO 92 ARENADO Y ESQUEMA DE PINTURA ...........oooviniiiiriine it eeens e e eee et et be st 52
ARTICULO 102 ESTANQUEIDADES LATERALES: (SECCION T!IPO NOTA DE MUSICA) -ESTANQUEIDADES
INFERIORES {SECCION TIPO RECTANGULAR] ........0oovvirieiieritiieeeaseneacee s st et saces s senesns 53
ARTICULO 112 PISTAS DE RODAMIENTOS. .. .cuoiviiieeiviieiteietiieesiisseesesassssesseceeas s es e seceaesrean et bsannesnsennerne 54
ARTICULO 122 ESCUDO DE COMPUERTAS Y PERFILES RESISTENTES ......o.ooiiriiiiieier e 54
ARTICULD 132 RUEDAS DE APOYO........ocuoiiieiiiierieeetiseesassess b eatamceae e e s e eesseesesea bbb bbbt s s abe s 54
ARTICULO 142 COJINETES DE RUEDAS. ........0ovtiveerteeeseeseeteiaeessseasiesesssssssessssbabesensssbne et ansnasassene s nanesessenssans 55
ARTICULO 152 EJES DE RUEDAS. ....oo.oovieieeie e ettt e 55
ARTICULO 162 MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO, TABLEROS Y LIMITES DE CARRERA: ..o 55
ARTICULO 172 NIVELACION ¥ REGULACION: .....ocviiiiiiiiiiiciieiect et eeeeesresne st e smeeresneeme e eseenee s reebeea 56
ARTICULO 182 UIMBRALES. .......ivitiiiuiiteiiieteeetentessenseeeseassabesssse e eatss e ame e eesae s aie et eeeaees b e b etbensebh sh st b e b 56
ARTICULO 19¢ - CONTRAPESOS, CABLES DE CONTRAPESOS: .....cooi ittt s 56

ARTICULO 2092 PERDIDAS ADMITIDAS EN LAS ESTANQUEIDADES: .......cocvovviiirerenerierinseesennreeeseesiecacesimeeesenns 87




Cod. 03 - Direccién

i
% i B i : gﬁ% ¢ inge
IRRIGACIZN i
ARTICULO 212 MEDICION Y FORMA DE PAGO ......c.oiiiiiieiieittceieeeiicsiaes e e e cre s reseae s sieni e e e sne s e e e e 57
FORMULARIO - SOLICITUD DE ADIUSION .......cooiiiiiiietiitiiiereiteasernssaeseesnesbeasas e s asesceaessese e remeaceebesseneone 61

FORMULARID - OFERTA .. ooitiiiietieririrrassros e seseetertae et ar e re e s eansmts sesste bbb aairassae s aasansss s bmab b e s vesrvesrbnbbbnees 63



IRRIGACIZN

Memoria Descriptiva

OBRA: GRAN COMPARTO - MANTENIMIENTO MECANICO DE
COMPUERTAS 2Y 3

UBICACION: DEPTO. LUJAN. MENDOZA.

RIO: MENDOQOZA.

ANO: 2021

Aguas abajo del Dique Cipolletti, se encuentra uno de los diques derivadores de mayor
importancia para el sistema de riego de Mendoza: el Gran Comparto. Desde aqui nacen los
canales San Martin y Cacique Guaymallén.

Los mecanismos deben estar en perfectas condiciones operativas, por formar parte del sistema
de cabecera del sistema de distribucién de aguas correspondiente al Rio Mendoza.

En el afo 2017, se realizé un mantenimiento integral a fas unidades 1 y 4. Inicialmente los
trabajos comenzaron con la provisién y colocaciéon de dos reductores nuevos en la compuerta
1. Esta accién se realizé atendiendo urgentes necesidades y con la finalidad de dejar dos

reductores de repuesto disponibles para el comparto.

Seguidamente y vista la necesidad de compietar los trabajos de mantenimiento, se repararon
los reductores extraidos y se instalaron en la compuerta 4, completando ei mantenimiento
integral, con la reparacion de recatas, umbral, elementos de rodadura y aplicacién de esquema
de pintura in-situ, en dichas compuertas. Por consiguiente, se realizard el mantenimiento de
rutina a los Ultimos dos reductores almacenados en el depdsito del Dique Cipolletti para que los
mismos gueden disponibles para reemplazo en caso de falla de los existentes.

Cabe destacar que todas las compuertas son del tipo de tablero vertical, con estructura
resistente construida en perfiles de acero, contrapeso de hormigdn, tren de rodamientos con
ruedas de apoyo y burletes de goma sintética tipo nota musical para lograr la estanqueidad
lateral e inferior.

El mantenimiento de las compuertas centrales se realizard en mecanismos de izaje (cadena
cinematica y motor eléctrico), recatas, umbrales, ruedas, ejes, elementos de rodadura,
reparacién metallrgica de compuerta y aplicacién dei correspondiente esquema de pintura a
todos los componentes involucrados.

Se aclara, que los trabajos de reparacion seran realizados con extraccién de compuertas
y reparaciones efectuadas en talleres de la Contratista.




IRRIGACIEN . I

Se efectuara mantenimiento electromecanico en las compuertas centrales, indicadas como 2 y 3. La namero
3, pertenece al Canal Cacique Guaymalién; la nimero 2 al Canal San Martin

En cuanto a los trabajos de orden eléctrico, se realizara el correspondiente mantenimiento a los
motores eléciricos, y mantenimiento simple a los tableros de comando que garantice el normal
funcionamiento para disponer de operacion local y remota. La ejecucion de los trabajos se
realizaré en un todo de acuerdo a las pautas indicadas por el Depto. General de lrrigacion.
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Memoria Técnica

OBRA: GRAN COMPARTO - MANTENIMIENTO MECANICO DE
COMPUERTAS 2 Y 3

UBICACION:  DEPTO. LUJAN. MENDOZA.

RIO: MENDOZA.

ANO: 2021

Las compuertas a reparar, presentan actualmente deterioro general y un importante
ataque corrosivo en todas sus estructuras metélicas. Sus sistemas de rodamientos se
encuentran blogueados, debido a corrosién y a la falta de parte de los rieles de
rodadura, algunos de ellos destruidos.

Las estanqueidades estan resecas, deformadas y agrietadas,; los umbrales y recatas,
presentan ataque corrosivo y deformaciones; los mecanismos requieren tareas de
mantenimiento y pintura.

Concluidas estas reparaciones, las compuertas mencionadas quedaran
mecanicamente operables, exigiendo durante el periodo de garantia el apropiado
mantenimiento periédico a cargo de la Contratista segtin indicado en pliego.

Se ha previsto que las reparaciones se lleven a cabo siguiendo una ordenada
secuencia de tareas que se describen seguidamente.

Dado que es imposible cortar el suministro de agua, la contratista debera tener en
cuenta que los trabajos de extraccién de compuertas, mantenimiento de recatas y
colocacién, deberan realizarse con un caudal minimo estimado entre 2 a 4 m¥seg.

El Contratista tendr4 a su cargo y costo los trabajos de taponamiento, desvios y
bombeo en la zona de la obra a ios efectos de ejecutar el montaje y todos los demas

trabajos en total ausencia de agua.

Se aclara, que los trabajos de reparacion seran realizados con extraccién de
compuertas y reparaciones efectuadas en talleres de la Contratista.

DETALLE OBRAS DE MANTENIMIENTO

Construccion de taponamientos en zona de trabajo.

Desvinculacion de los vastagos y contrapesos.

Desmontaje y evaluacidn del tren de rodamientos.

Desmontaje de estanqueidades (burletes).

Exiraccion de compuertas y traslado a taller de contratista

Piqueteado y rasqueteado de las superficies de las compuertas para

determinar el grado de deterioro y reemplazo de las supertficies afectadas,

tanto del escudo como de los perfiles resistentes.

7. Arenado a metal blanco de todas las superficies metalicas como escudo,
perfiles resistentes, recatas, umbrales, pistas de burletes, contrapesos, ejes,
ruedas y demas componentes.

8. Desmontaje y reparacidn de pistas de rodamientos.

9. Reparacién o cambio de umbrales reemplazando, de ser necesario, con una
planchuela nueva el perfil existente, para ei correcto apoyo del burlete.

10. Reparacion de Recatas y Dinteles.

N




=

fi% %

LY

iz

{

11.

12.

13.

14..
15.

16.

17.
18.

19.
20.
21,
22,
23.
24.
25.
26.

eclin

GACIZN

Reemplazo de perfiles resistentes y placas en todas las estructuras afectadas
por la corrosién.

Reparacion y/o fabricacion de los componentes del tren de rodamientos de
apoyo, laterales y de contrapesos; ruedas, ejes, bujes, soportes, seguros,
retenes, etc.

Mantenimiento de reductores; construccién {(en caso sea necesario) de tuercas
de bronce nuevas. Mantenimiento y reparacion de dos (2) reductores
almacenados en deposito de materiales y repuestos del dique Cipolletti, para
que los mismos queden disponibles para reemplazo en caso de falla de los
existentes. La contratista debera verificar que la rosca de los reductores sea
compatible con todos los vastagos del comparto.

Mantenimiento y pintura de mecanismos.

Nivelacién o reposicién de limites de carrera en caso de verificarse su
necesidad.

Mantenimiento o reemplazo de motor eléctrico en caso sea necesario, control y
presentacién de informe estado de motor, consumo, control resistencia de
aistacion, cambio de paleta de ventilador, etc.

Mantenimiento de tableros de comando.

Aplicacion de esquema de pintura en todas las superficies metalicas
previamenie arenadas.

Montaje y armado de compuerta

Reemplazo de cables de izaje de acero

Montaje, armado y montaje de ruedas de apoyo y laterales.

Montaje de nuevas estangueidades (burletes) laterales, superiores y de umbral.
Conexidn a tierra de todas las masas metdlicas de la instalacion.

Nivelacion y puesta en servicio.

Pruebas de funcionamiento en local y remoto. (IMPORTANTE)

Entrega de elementos sobrantes al depésito del dique Cipolletti. Reductores,

cables de izaje, burletes, eic.
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OBRA:  GRAN COMPARTO

Mantenimiento Mecanico de Compuertas 2 y 3
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OBRA: GRAN COMPARTO
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MODERNIZACION DEL RIEGO )
PLAN DE OBRAS 20Z2i

MONTO DEL CONTRATO

Ty CARTEL DE OBRAS

CONSTA DE 2 AREAS
A) Area de isologos

DESCRIPCION

DETALLES:

CARTEL EN CHAPA NEGRA N° 18 SOBRE BASTIDOR DE MADERA O
METALICO TRATADO CON ANTIOXIDO Y PINTURA ANTICORROSIVA

MONTAJE: EN COLUMNAS DE MADERA ESCUADRADA C PLRFILES

DE HIERRO SEGUN COTAS

B) Fondo: Blanco

REFERENCIAS

B) Area de referencias de cbra

A) Fondo: Blanco

ISO: lrrigocion segun muestra de colores

TIPOGRAFIA: Logo y slogan de lrrigacion Lato Bold
Textos Complementarios: Loto Regular / Lato Bold

- Textos Gobierne y Ministerio: Loto Regular / Late Bold

SUBDELEGACION RIO MENDOZA

CARTEL DE OBRA

IRRIGACISN

MZA., MARZO DE 2021

PROYECTO Y CALCULC DIRECTOR DE INGENIERIA

NG, CIVIL CARLOS MARTINI
SUBDELEGADO

NG ALEJANDRO GALLARDO AGRIM. MARCELD LANDINI
R T BT R

SUPERINTENDENTE

ING. AGRIM. SERGIO MARINELLI

EXPTE. N°

PLANO TIFO
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ANEXO |

ANEXO | - PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

DEBE CONSIDERARSE INCLUIDO EN LA PRESENTE DOCUMENTACION EL:
“PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES” ANEXO |

APROBADO POR RESOLUCION N© 351/ 1998 del H.T.A.

ANEXO lli

ANEXO Iil - PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO

DEBE CONSIDERARSE INCLUIDO EN LA PRESENTE DOCUMENTACION EL:
“PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO”- ANEXO lit
APROBADO POR RESOLUCION N° 351 / 98 del H.T.A...

MODIFICADO POR RESOLUCION N2 372 / 2013 del H.T.A.

NOTA: EL OFERENTE DEBERA ADQUIRIR LOS TITULOS DETALLADOS EN EL DPTO. GRAL. DE IRRIGACION
POR LO TANTO NO TENDRA DERECHO A RECLAMO ALGUNO DERIVADO DE LA FALTA DE INFORMACION

Y ESTUDIO DE LOS MISMOS.
LEGISLACION VIGENTE

SON IGUALMENTE VALIDAS TODAS LAS CONSIDERACIONES CORRESPONDIENTES A LA LEY PROVINCIAL
DE OBRAS PUBLICAS N2 4416, DE CONTABILIDAD, 3799 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.
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ANEXO I

CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

ARTICULO 1°: OBIETO Y ALCANCE DE LA LICITACION PUBLICA

La presente Licitacion Pdblica, cuyo Contratante es el Departamento General de Irrigacion de la
Provincia de Mendoza, tiene por objeto la ejecucién del Proyecto: “GRAN COMPARTO -
MANTENIMIENTO MECANICO DE COMPUERTAS 2 Y 3” — Rio Mendoza, el que consiste en obras de
reparacién y mantenimiento en las compuertas centrales. Se efectuaran tareas en mecanismos de izaje
(cadena cinemdtica y motor eléctrico), recatas, umbrales, ruedas, ejes, elementos de rodadura,
reparacién metallrgica de compuerta y aplicacion del correspondiente esquema de pintura a todos los
componentes involucrados. Con respecto a los reductores, se realizara el mantenimiento a los dos
reductares almacenados en el deposito del Dique Cipolletti.

ARTICULO 2°: VENTA Y CONSULTAS DE LA DOCUMENTACION

Los Documentos de Licitacion incluyen la Memoria Descriptiva, Pliegos de Condiciones Generales de
Caracter Legal y de Orden Técnico, Condiciones Particulares de Cardcter Legal y Especificaciones
Técnicas Particulares, Planilla de Computo Métrico y cantidades y Planos.

La documentacion se podra consultar en la Direccion de Ingenieria del DEPARTAMENTO GENERAL DE

IRRIGACION - Barcala Esq. Avda. Espafia, Provincia de Mendoza, de lunes a viernes de 8:30 hs a 13:00hs,
o en la pagina web del Departamento General de Irrigacién www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.

Los oferentes que deseen presentarse en la Licitacion Publica, deberan descargar sin costo alguno e
imprimir la documentacion desde la pagina web, www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones, la que
formara parte de la oferta que presente el oferente en ia Licitacion Publica, con excepcion de los Pliegos
de Condiciones Generales cuyo contendido se declara aceptar y conocer, no siendo necesaria su
presentacion en la documentacion de oferta.

El Departamento General de Irrigacién publicard en su pagina web todas ias consultas, respuestas,
modificaciones y agregados a los documentos de licitacién de conformidad con lo establecido en el
ANEXO | - CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL - Articulo 102: CONSULTAS -
MODIFICACIONES — AGREGADOS, sin revelar |a identidad del proponente que formuld ia consulta, las
que serdn comunicadas en la pagina web con una anticipacién minima de 2 dias habiies previos a ia
fecha de apertura, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados el informarse sobre su existencia.

ARTICULO 3°: PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto oficial de la obra a licitar, es de PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHO Mil
TRESCIENTOS CON 00/100. {$ 5.308.300,00}.

ARTICULO 4°: SISTEMA DE CONTRATACION

Conforme lo previsto en la ley 4.416 de Obras Publicas, se establece que la obra se contratard por la
modalidad de UNIDAD DE MEDIDA, determinando el precio global para la ejecucién del Proyecto total y
definido en sus aspectos esenciales y caracteristicos en los respectivos Pianos Generales, Planos
Complementarios, Pliego de Bases y Condiciones, Memoria Descriptiva, Computo Métrico y el
Presupuesto.

4.1 Los Oferentes cotizaran un precio global y Unico por el que se comprometen a ejecutar la obra
total, consumada y perfecta, de acuerdo al fin para que fuera proyectada. Los Oferentes cotizaran la
totalidad de los items detallados en la planilla de oferta que a tal efecto se adjunta.
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4.2 Elldioma de la Oferta es Castellano. Las ofertas deberan presentarse en PESOS ARGENTINOS.
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4.3 Estaran incluidas dentro del precio de la oferta todos los trabajos bdsicos objeto de esta
licitacidon: obras de arte, obras civiles accesorias, obras de proteccion, elementos de control,
materiales, insumos, comodidades para la inspeccién, movilidad para la inspeccién y todo otro gasto
derivado de la ejecucién, control y puesta en marcha de las obras, conservacion y mantenimiento
durante el plazo de garantia, inciuidos en el presente pliego, en los planos de proyecto y en todo
elemento o documentos escritos, que integren la documentacion legal y técnica de la obra licitada y
que sea necesario e imprescindible ejecutar para que la obra cumpla su fin sin tener item expreso en

la Planilla de Oferta.

4.4 la Planilla de Oferta, la Oferta y los Analisis de Precios Unitarios deberan ser llenados y
presentados por el oferente aplicando sus precios unitarios a las cantidades de obra indicadas en
dicha Planilla, obteniéndose de ese modo el Monto de la Oferta. £l monto de la Oferta total se
expresara en letras y nimeros teniendo validez en caso de discordancia lo expresado en letras.

4.5 La division de la Planilla de Computo y Presupuesto en items, con sus precios parciales, se
efectia con el exclusivo objeto de ordenar, oportunamente, la certificacién y pago de los trabajos a
medida que se vayan realizando v a efectos de comparar las ofertas entre si y con referencia al
presupuesto oficial, por parte de la Comisién de Preadjudicacion.

4.6 Los precios unitarios que los Oferentes indicaran en su oferta y las cantidades que se consignan
en la planilla de oferta sélo constituyen estimaciones que de ninglin modo limitaran la obligacién del
Contratista de ejecutar la obra completa por el precio ofertado, ni e ctorgaran derecho a reclamar
pagos adicionales por rubros omitidos o por cantidades ejecutadas conforme a los disefios y
especificaciones técnicas que excedan a las consignadas en esa Planilla de Oferta.

4.7 En caso de contradiccion entre el total resultante de multiplicar las cantidades por los precios
unitarios y el precio global indicado por el oferente en su oferta, prevalecera este uitimo. En este
caso, los precios unitarios seran corregidos en la proporcién necesaria para llegar al precio global
cotizado.

4.8 La oferta presentada debe respetar la lista de cantidades incluida en el presente pliego licitatorio
y/o modificaciones posteriores mediante notas aclaratorias.

4.9 £| Contratante podra solicitar aclaraciones al Licitante en el caso de que los Andlisis de precios
presentados por el Licitante presenten errores, irregularidades, precios 0 proporcicnes desusadas
que afecten las Especificaciones Técnicas, y en el caso de que la oferta, a juicio del Contratante, no
guarde coherencia con el Plan de Trabajo, el Cronograma de ejecucion, la Metodologia Constructiva,
el Equipamiento propuesto, los Andlisis de Precios y la Planilla de Oferta.

4.10 Los Oferentes no tendran la opcion de presentar sus Ofertas de manera electrénica.

ARTiCULO 5°: RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS. VISITA DE OBRA

RECEPCION: Las propuestas deberan dirigirse al DEPARTAMENTO GENERAL DE {RRIGACION, ubicada
en calle Barcala esquina Avda. Espafia de la Ciudad de Mendoza. Las ofertas se recibirdn hasta las
_:__hsdeldia de 2021.

APERTURA: La Licitacidén Publica se realizara el dia de 2021, a fas __:__ horas, en el
Departamento General de lrrigacion - Barcala esq. Avda. Espafia 12 Piso-Ciudad-Provincia de
Mendoza.



ARTICULO 6°: ALTERNATIVAS Y VARIANTES

Para la presente Licitacién Pablica los oferentes NO se permitirdn Ofertas alternativas ni variantes.

ARTICULO 7°:  ANTICIPOS
En ia presente Qbra Sl se prevé un anticipo financiero.

El importe del mismo no resultard mayor al DIEZ POR CIENTO (10 %) del Monto de Contrato de Obra. Ei
Certificado de Anticipo Financiero podra ser reclamado a partir de la fecha en que el Contrato de Obra
se encuentre firmado y sellado y e} Contratista haya presentado ia Garantia de Anticipo Financiero. El
mismo se pagard a mas tardar 10 dias de su fecha de emisidn. Sera descontado de los sucesivos
certificados de obra en {a misma proporcion.

El contratista debera afianzar este anticipo mediante una pdliza de Caucidén por el monto del anticipo,
expedida por una compafiia aseguradora gue cumpla con las siguientes condiciones: Garantia o Carta de
Crédito irrevocable por el CIEN POR CIENTO {100%) del importe del anticipo. Dicha garantia
permanecerd en vigencia hasta que se haya reembaoisado el anticipo y su monto podré ser deducido
progresivamente conforme a los reembolsos que haga el contratista.

Esta garantia podra adoptar cualquiera de las formas establecidas: garantia bancaria, carta de crédito
irrevocable o péliza de seguros de caucidn. El monte de esta garantia se reducira automaticamente en la
misma proporcién con que se amortice el anticipo en las estimaciones mensuales de cuentas
presentadas por el contratista. La garantia caducara el dia que se amortice la Gltima parte del anticipo.

ARTICULO 8°: PLAZO DE EJECUCION

La Obra Licitada debera ejecutarse en un plazo de SESENTA (60) DIAS CORRIDOS. El mismo se contara a
partir de la fecha del Acta de Replanteo y se extendera hasta la fecha del Acta de Finalizacion de los
trabajos, siendo de aplicacion al respecto las disposiciones atinentes del Capitulo Xi de ia Ley N2 4.416 y
de los Articulos N2 30y 31 del Decreto Reglamentario N2 313/81.

No se consideraran como causales de ampliacion de plazo, las lluvias y/o heladas que ocurrieran durante
ese lapso.

En todos los item se exigird una ejecucién acumulada semanal que esté de acuerdo con el plan de

trabajos aprobado v que como minimo debe corresponder a la hipotesis de avance lineal. No siendo
aceptable ningdn tipo de retraso, salvo justificacion satisfactoria y a solo juicio del Departamento

General de Irrigacién.-
Epoca de ejecucion: CORTA DE AGUAS 2021.

ARTICULO 9°: DEPOSITOS DE GARANTIAS

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra ser constituida en cualquiera de las formas previstas
en el Articulo 282 del Pliego de Condiciones Generales de Cardcter Legal, y no debera ser inferior al 1%
(UNOQ POR CIENTO} del Presupuesto Oficial.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de una U.T.E. deberé ser emitida en nombre de la U.T.E. que
presenta ia Oferta. Si dicha U.T.E. no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la
Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera estar en nombre de todos los futuros socios
de la U.T.E,

La garantia deberd tener vigencia y validez hasta el término del plazo de mantenimiento de Oferta. La
misma se deberd constituir a favor del Departamento General de irrigacidn, en alguna de las siguientes
formas:
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a) Dinero en efectivo, mediante depdsito en pesos o dolares estadounidenses en el Banco Nacion a cuyo
efecto se acreditard el depésito en fa cuenta que oportunamente se indicara, o bien se entregard un
certificado de depdsito a Plazo Fijo a nombre de la Tesoreria del Departamento General de Irrigacion.
Los intereses sobre el monto de la garantia exigida, en este caso formarén parte de la misma.

b) Fianza bancaria, o de entidad autorizada por el Banco Central de la Repiblica Argentina, o fianza
comercial de personas o empresas con reconocida o acreditada solvencia en relacién al monto de la
inversién comprometida, mediante el correspondiente documento afianzando al postulante, emitido en
caracter de fiador liso y lano y principal pagador con renuncia a los beneficios de division y exclusién y a
toda interpretacién previa al deudor principal, en los términos del articulo 1584 del Cédigo Civil y

Comercial de la Nacién.
c) Poliza de Seguro de Caucién, extendida por entidad aseguradora de reconocida solvencia.

En caso de constitucidn de la Garantia seglin b} o ) se cumplird con lo siguiente:

Ei texto de la fianza y péliza de Seguro de Caucion deberd indicar la identificacion del presente concurso,
el beneficiario (Tesoreria del Departamento General de Irrigacion) y el plazo de duracién, que en ningun
caso sera inferior al periodo exigido para el mantenimiento de la oferta, incluido el término de prérroga
automatica alli establecido. Las firmas de los representantes legales del fiador deberén hallarse
certificadas por Escribano Piblico, con la correspondiente legalizacién, el que certificard a si mismo la
atribucién de los firmantes para otorgar la fianza.

Sin perjuicio de lo anterior, la fianza deberd cumplir las condiciones basicas previas en el Articulo 9 del
Decreto N2 313/81 y modificatorias, reglamentarios del Decreto Ley N2 4416.

El texto de la fianza y el fiador deberén ser previamente aceptados por el Departamento General de
Irrigacion, a cuyo efecto debera aprobar el texto con los documentos que las instrumenten y con las

instituciones y personas que las otorguen.
Una vez constituida la fianza bancaria o pdliza de seguro de caucion, deberd ser depositada en la

Tesorerfa de la Sede Central del Departamento General de lIrrigacién por la cual se emitird un Boleto de

Ingresos Varios con los datos de la misma.
Ei Boleto de Ingresos Varios (Constancia de Depdsito de Garantia de Oferta) deberd entregarse en

original con la Documentacion presentada en el Acto Llicitatorio adjunto a una copia de la Fianza
Bancaria o Péliza de Seguro de Caucién depositada.{DPTO. Certificaciones - TEL 54 261 4234000 int. 265)

ARTICULO 10°: EVALUACION Y SELECCION DE LA PROPUESTA
10.1 Evaluacién de Ofertas

En la presente Licitacién Publica NO habra Precalificacion, se regira por el Sistema de doble sobre, con
presentacién conjunta y apertura simuitdnea en el acto licitatorio. Posteriormente la Comisién de
Preadjudicacién analizard todas las ofertas y elaborard un dictamen fundado acerca de las
impugnaciones y las Ofertas, estableciéndose el orden de méritos segin el monto ofrecido por cada una
de ellas en orden creciente (de menor a mayor), recomendando ia adjudicacién a la Oferta de menor
valor del oferente que resulte admisible y que cumpla con todos los requisitos.

10.2  Criterios de Seleccién

10.2.1 Calificacion de Antecedentes Técnicos - Empresariales {CAT):

El Oferente deberda cumplir con los requisitos exigidos en los puntos a), b), ¢}, d), e} y f} para su
calificacion.

Se admite que el Oferente, en el caso de presentarse como consorcios o UTEs (Unién Transitoria de
Empresas), sume las cantidades correspondientes a cada uno de los integrantes de la Asociacién a fin de
determinar si el Oferente cumple con los requisitos minimos exigidos.
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Se permitira declarar hasta 1 (UNA) Obra por Oferente para demostrar el cumplimiento de cada requisito a) y
b). En caso de que el Oferente sea una UTE, se permitird que cada integrante presente hasta 1 {UNA) Obra
para el cumplimiento de cada requisito, admitiéndose el cumplimiento del requisito salamente por los
antecedentes de un s6lo socio o por la suma de los antecedentes presentados por cada uno.

Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar obras del tipo de las que se licitan

(Monto Anualizado)

Minimo Exigido: Haber ejecutado UNA (1) Obra de cualquier naturaleza por un Monto Anualizado Minimo de
$4.000.000,00 (PESOS Cuatro Millones), que cuente con Recepcién Provisoria aprobada dentro de los Gltimos
CINCO (5) Anos al mes anterior al de ia fecha de la presentacion de la Oferta. La Obra para cumplir el requisito
sera la declarada en el FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES
(CAT), no permitiéndose declarar otra obra con posterioridad al Acto de Apertura,

Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar obras del tipo de las que se licitan

{Especialidad Similar);

Minimo Exigido: Haber ejecutado UNA (1) Obra de Especialidad Similar por un monto anualizado minimo de
$2.000.000,00 (PESOS dos millones), donde se pueda acreditar el cumplimiento del requisito minimo exigido

en f.
La Obra declarada para dar cumplimiento a cada requisito debe contar con Recepcidn Provisoria aprobada
dentro de los Gltimos CINCO (5 afios) al mes anterior al de [a fecha de la presentacion de la Oferta.

ta especialidad se evaluara para la obra declarada por el Oferente o cada integrante de una UTE y que haya
sido ejecutada como Contratista principal, Contratista Socio en UTE {segun porcentaje participacion} ¢

Subcontratista.

El requisito de Especialidad Similar a verificar es:

i}  Obras electromecénicas hidraulicas gue incluyan reparacion metallrgica de compuertas o estructuras
metdlicas similares de gran porte , ya sea en taller o in situ, con aplicacién de esquemas de pintura,
reemplazo de componentes, y movimiento de cargas superiores a 10 toneladas.

lLa obra se deberd declarar en el FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS -

EMPRESARIALES (CAT).

Equipo total disponible por la empresa:

Minimo Exigido: E} Oferente debera cumplir con la presentacion del FEQ — EQUIPO MINIMO EXIGIDO vy o los
equipos alternativos propuestos por el Oferente a efectos de su calificacion de conformidad con el ARTICULC
18°:EQUIPO MINIMO del Pliego Condiciones Particulares. El oferente debera presentar toda la informacion
adecuada para demostrar claramente los datos declarados en los formularios.

En caso de UTEs, se considerara la presentacion del equipo propuesto especifico por cada integrante para
cumplir con el requisito total del Oferente, no exigiéndose minimos requeridos para cada socio.

Antigliedad de la Empresa:

Requisito Exigido: £l Oferente ¢ cada socio en caso de U.T.E., deberan acreditar una antigliedad en el rubro de
Construccion de Obras no menor de CINCO (5) afios acreditados mediante la presentacidn de la Constancia de
inscripcidn en el Registro Publico de Comercio de la Jurisdiccidon gue corresponda al domicilio de fa sociedad o
norma estatal que autorice su funcionamiento y para el caso de Sociedades
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extranjeras se acreditara mediante el certificado emanado de la autoridad de control u otro organismo
competente del pais en que se hubieren constituido, que acredite su existencia como personas juridicas.

Junto con la Oferta, el Oferente presentara los siguientes documentos adicionales a los solicitados en el
Anexo | - Pliego de Condiciones Generales:

£od. 03 - Pirecciin
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Nombre de los Representantes Legales que estén facultados para contratar en nombre de la empresa o
asociacion y autorizados para formular la oferta y documentacion que respalde su designacion.

Copias del contrato social de la Empresa y acta de designacién de autoridades. La duracién de la
sociedad deberd alcanzar hasta el término del periodo de responsabilidad por defectos {plazo de
garantia y conservacién) de la obra.

Las Ofertas presentadas por una U.T.E. deberdn acompanar el Contrato de U.T.E. en instrumento
privado con firmas certificadas por escribano publico o en instrumento publico con los reguisitos
determinados en el Art. 378 de la ley 19.550, de conformidad con las dispositiones del Codigo de
Comercio, Ley N2 19550 y Ley N2 8523 y las exigencias de pliegos respecto de las responsabhilidades de
las Empresas que |a constituyen, suscriptas por los representantes de las mismas, con copia, en su caso,
de los instrumentos societarios que autorizan ia conformacién de la U.T.E. £l oferente presentara el
Contrato de U.T.E. y copia del Formulario y fecha de presentacion de tramite en la Direccidon de Personas
Juridicas de la Provincia de Mendoza.

Los oferentes deberan presentar Constancia de Inscripcién en ios impuestos Nacionales y Provinciales y
Sisterna Unico de Seguridad Social, Constancia y Renovacion {a la fecha de licitacién) del INSTITUTO DE
ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION ({ERIC). Nota de aceptacién de fa
jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de MENDOZA, haciendo renuncia expresa al
Fuero Federal o cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se crease. Aceptacion de
que, en el caso de ser adjudicatario, fijara domicilio en la Provincia de MENDOZA, al cual se dirigiran
todas las notificaciones que se practiquen al contratista.

Las empresas y sus Representantes Técnicos deberdn presentar el Certificado de Inscripcion y
habilitacién del CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y GEOLOGOS DE MENDOZA (COPING).

Toda la documentacion antedicha debera presentarse en castellano, y ser foliada y firmada por el
Representante del Oferente.

Metodologia, Plan de Trabajo y Personal Clave:

Requisito Exigido: £l Oferente deberad cumplir con la presentacién de:

METODOLOGIA DE TRABAJO exigida en Articulo 162 - Pliego Condiciones Particulares

PLAN DE TRABAJOS exigido en Articulo 172 - Pliego Condiciones Particulares

PERSONAL CLAVE exigido en Articulo 232 - Pliego Condiciones Particulares, segin FORMULARIO FPC -
PERSONAL CLAVE.

Para su calificacion, el oferente debera cumplir con las exigencias particulares de cada Articulo del Pliego
de Condiciones Particulares para lograr el cumplimiento de 1a exigencia general.

Caiificacion del Comportamiento de Contratistas de Obras Hidricas para ejecutar obras del tipo de las

gue se licitan:

» La presente licitacion Sl admitird la participacién de Empresas sin Calificacién del Comportamiento
de Contratistas de Obras Hidricas.

» La presente licitacion SI admitira fa participacién de Empresas sin inscripcién en el Banco de Datos
de Empresas Constructoras (BADECO).

= La presente licitacion Sl admitira la participacidn de Empresas sin inscripcion en el Registro de
Antecedentes de Constructores de Obras Publicas. No obstante, aguellas empresas que Sl estén
inscriptas y que posean alguna suspensién del (RACOP) no seran admisibles a ia presente Licitacion
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Plblica. Para su verificacién, aquellas empresas que estén inscriptas deberdn presentar el Certificado de
inscripcién y habilitacion. Los antecedentes del RACOP seran utilizado Gnicamente con fines de consulta e
intercambio de informacion entre el Departamento General de Irrigacion y el Ministerio de Economia,
Infraestructura y Energia del Gobierno de la Provincia de Mendoza, mientras que las capacidades
empresariales serén evaluadas segln el presente Pliego de Condiciones, no requiriendose para esta Licitacion
Puhlica ningln Certificado de Capacidad de contratacién por especialidad determinada por el RACOP.

DOCUMENTACION PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS:

El oferente para determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el inciso a) y b) debera aportar la
siguiente documentacion respaldatoria, a fin de justificar fehacientemente la/s obra/s, segtin corresponda y

tener en cuenta las siguientes consideraciones:

= Para obras ptblicas: acto administrativo de adjudicacion, contrato sellado, actas de inicio, de recepcion
provisoria y definitiva, acto administrativo de adicionales y/o supresiones, resoluciones de ampliacion de
plazo, resoluciones de multas aplicadas, ditimo certificado de obra, contratos de UTE, subcontratos si los

hubiera y documentacidén complementaria.

= Para obras privadas: documentos respaldatorios que demuestren fehacientemente la existencia de un
contrato de obra y que retnan la informacidn necesaria para realizar la Calificacion de Antecedentes
Técnicos-Empresariales {CAT), monto del contrato, mes y afio basico, plazo de obra, especialidades,
adicionales y supresiones, fecha de entrega.

= Los subcontratos de obra publica seran considerados Gnicamente en aquelios casos en gue exista un
contrato de obra piblica, y para su reconocimiento se presentara el instrumento administrativo
correspondiente que acredite haber sido autorizado como tal por el comitente; caso contrario se lo
considerard como un subcontrato privado. Para la aceptacion de los antecedentes como subcontratos
privados deberan presentar informacién especifica de los trabajos ejecutados y seran procedentes
siempre y cuando dichos documentos privados tengan una fecha cierta. La fecha cierta serd la de su
exhibicidn judicial o en otra reparticién pliblica donde se archive; la de su reconocimiento ante notario y
dos testigos firmantes; la de su transcripcidn en un registro publico; y la del fallecimiento del suscriptor, o
del que lo redactd, o del gue firmé en cardcter de testigo.

» la presentacién de facturas sera estudiada en cada caso por la Comision Evaluadora a fin de verificar si
corresponde ser consideradas como comprobantes de certificacidn de obra.

* No seran tomadas en consideracidn para la determinacién de la CAT: prestacidon de mano de obra,
presupuestos, cartas de intencidn, subcontratos de subcontratos, alquiler de equipos, venta de
materiales, direccion técnica ni administracion.

» Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda en
la que se presentard la informacion sera el dolar estadounidense (USD). Dicha informacién sera
convertida a pesos ($) de acuerdo al siguiente valor de conversion: 1 délar (USD) = Cotizacion banco
Nacidn, tipo billete, vendedor correspondiente a 7 dias anteriores a la fecha de apertura.

Determinacién del Monto Anualizado Minimo exigido en 10.2.1 a)l v b) CAT

Las Empresas declararan UNA (1) Obra de cualquier naturales de mayor monto ejecutada, que cuente con
Recepcidn Provisoria aprobada dentro de los Gitimos CINCO (5} afios al mes anterior al de la fecha de la
presentacion de fa Oferta, consignando:

a) Nomenclador de la naturaleza de la obra.

b) Denominacidn de la obra segin contrato y breve descripcion.




BN

¢) Monto contractual a valores basicos de contrato con indicacién del mes y afio al que el mismo
corresponde; obras publicas mes anterior al de apertura de la licitacidn; obras privadas mes

anterior al del contrato.
d) Monto de adicionales y supresiones, expresados a valores basicos de contrato, con indicacién

del mes y afio al que corresponden,
e) Plazo total real de ejecucidn, incluyendo prérrogas aprobadas, indicando mes y afio de

iniciacién y terminacion.
El Monto Anualizado {Ma} resultante de la obra ejecutada declarada como antecedente, se determinara
mediante:

Ma = (12/P) x MC x To x Fa , donde:

*  MC = Monto total de la obra, igual al monto contractual criginal, mas adicionales, menos
supresiones autorizados, a precios basicos (sin incluir variaciones de precios).

¢ £n caso de adicionales y/o supresiones, los mismos deberdn también ser referidos a valores
basicos de contrato. En caso de permitir mas de una obra los montos resultaran de la suma
aritmética de los montos de obra declarada.

e 12=12 meses

e Pl = Plazo total de obra en meses {contractual mds prdrrogas aprobadas). Si este plazo es
menor de doce (12) meses, para el cociente 12/P|, se adoptard como valor uno (1).

s To = Coeficiente de afectacién por tipo de obra, segin la siguiente escala:

a) Obra pablica To = 1,00
b} Subcontrato de obra piiblica To=0,75
¢} Obra privada To=0,50

d) Subcontrato de obra privada To = 0,25

e Fa = Factor de Actualizacién referido al afio del monto basico (mes de firma de contrato),

cuyos valores se detallan en la siguiente tabla:
Factores de actualizacion para obras ejecutadas

Afio FA Afio FA

2021 § 1.00 | 2015 | 6.15
2020 | 1.37 { 2014 | 7.63
2019 4 1.87 | 2013 | 10.33
2018-| 2.84 | 2012 | 12.83
2017 | 3.68 | 2011 | 16.58
2016 | 4.68 | 2010 | 21.24

Fuente DEID-ICC Gran Mendoza {Base 1988-100}

En caso de que el oferente sea una U.T.E. y preseniare més de una obra, el Monto anualizado se
determinara en un periodo de doce (12) meses consecutivos de los Gltimos CINCO {5) afios,
considerados desde la fecha de apertura de las solicitudes, coincidentes para todas las obras declaradas
porla U.T.E.
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10.2.2. Calificacién de los antecedentes Econdmico - Financieros:

God, 03 - Birecelon
de ingenieris

a) Capacidad Financiera
Requisito exigido: El INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) debe resultar mayor o igual a 1,00. Si
arroja un valor menor que 1,00 no cumple el requisito y su oferta serd rechazada.

En cuanto a las UTE se tomara el indice para el grupo econémico que sera el considerado a efectos de la
calificacion, dado que el conjunto de empresas responde solidariamente ante la administracion.

Se considerara la suma del Capital de Trabajo (CT) declarado por cada socio para el grupo econdmico
(U.T.E.}, no exigiéndose Capital de Trabajo minimos requeridos para cada socio, a excepcion de que el CT
declarado por cada socio debera ser positivo, caso contrario invalidard la ofertade la UT.E.

Finalmente calculamos el: INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) compuesto por los términos:

INDICE DE CAPACIDAD | . _ (CT+CB+CC+0,10x0C) 00
FINANCIERA (PO - AF) x (30/PL) '

CT: Capital de Trabajo

CB: Crédito Bancario Disponible PO:  Presupuesto Oficial
CC: Crédito Comercial Disponible AF:  Anticipo Financiero
OC: Obras a Certificar PL:  Plazode Obra
Dénde:
. CT = Capital de Trabajo que surge dei ultimo ejercicio, debiendo ser positivo, caso contrario

invalidard la oferta, descontando la capacidad comprometida por la empresa en otras obras en
ejecucién o en proceso de adjudicacién segin Informe Contable firmado por Contador Publico y
Certificada su firma por Consejo Profesional o entre respectivo similar que le corresponda.

Este término tiene por finalidad evitar inconvenientes de ejecucidn por insolvencia, se aplica para evitar
la calificacion de empresas cuyos Activos se encuentran ya comprometidos en compromisos de

ejecucion de otras obras.

. CB = Crédito Bancario

. CC = Crédito Comercial disponible para la Obra que se licita exclusivamente.

. OC = Obras a certificar: Obras en ejecucién pendientes de pago.

. D = (PO-AF) x (30/PL) = El denominador del Calculo del iCF, corresponde al monto requerido de

inversion mensual promedio en obra para que la empresa pueda operar hasta el cobro del primer
certificado. En caso de no requerir el oferente el uso del Anticipo Financiero en la oferta, o no
autorizarse en los Pliegos el Importe de AF considerado seré nuio.

* E| FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIEROS {ICF) con el
calculo de los indicadores financieros solicitados.

Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en nimeros o valores decimales.

Estos indicadores se analizan en forma dindmica y al solo efecto referencial sobre el Gltimo ejercicio
econdmico anual cerrado y aprobado.
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Activo Total
Pasivo Total

SOLVENCIA:

Activo Corriente
Pasivo Corriente

LIQUIDEZ CORRIENTE:

Activo Corriente - Bienes de Cambio
Pasivo Corriente

PRUEBA ACIDA:

Pasivo Total
Patrimonio Neto

ENDEUDAMIENTO:

*  Para su evaluacion, Cada Oferente o cada socio en caso de U.T.E. deberd presentar la siguiente
documentacién en su Oferta:

Copia de los Gitimos 2 (Dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados (balances generales, con
inclusién de todas las notas y extractos de ingresos), los cuales deberan cumplir las siguientes

condiciones:
e [osimportes de la Informacion Contable deben estar expresados en miles, equivalente
ens

+ Los Balances deben reflejar la situacidn financiera del Licitante o de cada socio de una
U.T.E.

s losbalances deben estar auditados por un contador publico matriculado y certificado
por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas o por la autoridad de control u otro
organismo competente del pais en que se hubieren presentado.

+ Los balances deben estar completos, incluidas todas fas notas a los estados financieros.

¢ Encaso de haber transcurrido mas de 6 meses entre la fechad e cierre del dltimo
balance y la fecha de la licitacién, el oferente debera presentar un Balance de Corte
adicional a los Dos balances ya presentados, a fin de determinar las variaciones
patrimoniales sufridas por la empresa durante ese lapso de tiempo. El balance de corte
debera presentar las mismas formalidades que los balances anuales cerrados.

10.3 Criterio de Preadjudicacion:

La adjudicacion se hara a la oferta que, habiendo cumplido con los criterios de seleccion, resultare mas
conveniente a juicio del Departamento General de irrigacion.

Ante ofertas de igual o equivalente conveniencia técnica, financiera y econdémica, tendrén preferencia
las propuestas de empresas mendocinas que acrediten dar cumplimiento a los requisitos en los art. 20 y
20 bis de la ley 4416, modificada por la Ley 7.038, en los términos alli establecidos.

ARTICULO 11°: DEPOSITO GARANTIA DE IMPUGNACIONES

La garantia que se debe presentar conjuntamente con las impugnaciones a que hace referencia el
Articulo N2 43 del Pliego de Condiciones Generales se realizara en Tesoreria dependiente de la Direccién
de Contabilidad y Finanzas, del Departamento General de irrigacidén.
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ARTICULO 12°: ELEMENTOS PARA LA INSPECCION

Dentro de los TRES {3) dias posteriores a la firma del Acta de Iniciacién, el Contratista proveera sin cargo,
para el exclusivo uso de la Inspeccion y hasta la recepcién provisoria de la obra, los elementos de
control, Libros de Obra, las instalaciones gue seran destinadas a oficina y los vehiculos para movilidad de

fe ingenleria

la Inspeccidn.
Estas instalaciones, asi como su equipamiento, seran sometidas a fa aprobacién de Ia Inspeccién.

La Empresa Contratista deberd proveer y hard entrega a la Inspeccion de los siguientes elementos gue a
continuacién se detallan:

A. Libros de Obra:
Debera entregar TRES LIBROS tipo 3004 N2 3 original y dos copias moviles segtin el siguiente detalle:

LIBRO DE ACTAS
LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO (para la Empresa)

Alternativa: La inspeccion podra disponer el reemplazo de los Libros de Obra por “HOJAS IMPRESAS EN
COMPUTADORA” segun lo establecido en el art. 62 del Anexc |, numeradas correlativamente y por
triplicado, tamafio IRAM A-4 y en procesador de texto Word.

B. Instrumental de control:

® Un calibre para medicion de interiores y exteriores con capacidad de lectura de 200mm.

Como minimo con aproximacion de 0,05mm.
" Una cinta métrica metalica de 5m. como minimo con apreciacién del milimetro y una cinta

meétrica de 30 metros con igual precision.
=  Un medidor de espesores de capa de pintura en estado seco con escala de 0 a 400 micrones

minimo, con calibracién en “0” y un espesor conocido. Resolucién un (1) micron, digital con
accesorios. La prueba, aprobacién y recepcion, de tipos y calidades de estos equipos estaré

a cargo de la Inspeccion.
*  Un equipo radiotransmisor tipo Handy o teléfono ceiular compatible con los sistemas de
comunicaciones del D.G.I. con el suficiente crédito para el uso durante todo el plazo de la

obra.
= Un (1) termémetro para temperatura ambiente de maxima y minima.

« (Cinta de peligro, suficiente para la obra.
Los elementos seran entregados dentro de la Zona de Obras, donde el Gerente de Obras lo determine.

En caso de que se le solicite, el Contratista deberd poner a disposicion de la Inspeccién de Obras un
Teodolito o una Estacién total, y un GPS de la precision requerida.

El Contratista estd obligado a proveer todos los elementos mencionados y aquellos gque no estdn
indicados precedentemente, pero que fueran necesarios para el control de la obra {incluyendo insumos
de oficina), sin tener derecho a reclamar pago adicional alguno por este concepto.

Estos elementos le seran devueltos al Contratista en ia fecha de la firma del Acta de Recepcidn
Provisoria de las Obras.

La prueba, aprobacién y recepcion, de tipos y calidades de estos equipos estard a cargo de la Inspeccion.

C. Movilidad para la Inspeccion:




La contratista pondrd a disposicion de la Inspeccion de Obras UN (1) vehiculo de las caracteristicas
indicadas mas adelante, a partir del Acta de Replanteo de la obra, con 6 sin chofer segun o disponga la

Iinspeccidn.

La no presentacion de este requerimiento por parte de las empresas oferentes, en el acto licitatorio,
debera ser cumplimentada dentro de los dos (2) dias hébiles siguientes a la clausura de dicho acto, de
no ser asi se procederd al rechazo de la oferta.

»  Dicho vehiculo responderd, como minimo, a las siguientes especificaciones y condiciones de
uso: Vehiculo naftero, diesel ligero o a gas natural comprimido, en buen estado con o sin
chofer, segln lo disponga la inspeccidn de obra, modelo 2015 en adelante, con seguros de:
responsabilidad civil y terceros transportados y no transportados sin limite, las pofizas de seguro
tendran fecha de vencimiento posterior a {a fecha de recepcion provisoria de la obra.

= Deberd contar con chofer o entregarlas para su uso a la Inspeccién, con la respectiva
autorizacién, hasta ia finalizacion de la obra.

a2 Deberd tener capacidad minima para cuatro {4) personas comodamente sentadas y equipada
con todos los elementos exigidos por la Direccidn de Transito de la Provincia de Mendoza.

= (Correrd por cuenta del contratista el mantenimiento, limpieza, reparaciones, gastos de
combustible y lubricantes, impuestos, tasas, etc., que la movilidad ocasione. La empresa debe
habilitar una cuenta corriente en una estacién de servicio en la cercania de la Obra, en la
Subdelegacion mas cercana o casa Sede Central segin se le sea requerido, al mencs para
combustible, en caso de cortarse el suministro por faita de pago se descontara los dias no
operable. Si la empresa interpreta que el gasto en combustible es excesivo puede indicarlo por
Nota de Pedido, lo gue le seré justificado por Orden de Servicio, la no contestacion de ia misma
significaré que la solicitud no tiene argumentacion valida.

= 5j {a movilidad dejara de prestar servicio, el contratista debera reemplazarla de inmediato por
otra de iguales caracteristicas a la solicitada.

» la movilidad estara afectada exclusivamente a la inspeccion de obra durante cada jornada diaria
de trabajo y fuera de ella, si por razones de servicio asi fuera necesario. Estara disponible para la
inspeccion de Obra en los términos aclarados precedentemente desde la firma del Acta de
Replanteo u Orden de inicio de las Obras hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria.

* La provision de la movilidad, como asi también los gastos que ella origine, no daré derecho al
Contratista a reclamo alguno por este concepto.

Todo el equipamiento e instalaciones solicitadas serdan devueltos a la Contratista a la firma del Acta de
Terminacién de Obra. La contratista esta obligada a transportar al personal de inspeccién del DG
cuando este lo requiera durante el periodo de garantia y hasta la recepcién definitiva de las Obras.

ARTICULO 13°: REPLANTEO
El Contratista estd obligado a efectuar el replantec dentro de los DOS {2) dias corridos a partir de la
fecha en que se notifique de la Resolucién de la Adjudicacion.

En ta fecha del mismo se labrard el acta correspondiente aclardndose la ubicacion de los puntos de
replanteo de obra y la cantidad de forestales a erradicar para su posterior replante.

De no iniciar la empresa contratista las tareas correspondientes, el Departamento General de irrigacion
se reserva el derecho de adjudicar las obras a la oferta mas conveniente en el siguiente puesto, de
acuerdo al orden de mayor conveniencia dado por la comision de adjudicacion.
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ARTICULO 14°: PERIODO DE GARANTIA - RECEPCION DEFINITIVA

El periodo de garantia de la Obra serd de 12 (doce) meses a partir de la firma del acta de recepcion
provisoria de la misma, y estardn a cargo del contratista todos los trabajos para su conservacion y

mantenimiento.

£od. 43 - Bireccion
de Inganiens

El Departamento General de Irrigacion determinard la magnitud de los desperfectos o deficiencias,
fijando asimismo el plazo maximo en que los dafios deberan ser reparados en la misma comunicacion al

Contratista.

Cuando se anuncie algin desperfecto o deterioro se agregard al Plazo de garantias los dias transcurridos
desde la fecha de emision de la Orden de Servicio hasta la fecha del Acta de reparacion cumplida.

Finalizado el periodo de garantia, el Departamento otorgard la Recepcion Definitiva.

ARTICULO 15°: PENALIDADES Y MULTAS

En caso que el Contratista incurriera en las faltas gue a continuacion se enumeran, le seran aplicadas las
multas indicadas:

a} Por incumplimiento en la provisién de elementos para ia Inspeccién: 5i se registrara en forma total
o parcial el incumplimiento de la provision de los elementos indicados en el Art.: 122 se le aplicard a la
Contratista una multa del CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/,,) del monto del Contrato por cada dia de
atraso.

b) Por no cumplir en tiempo reparaciones en ef periodo de garantia: Se Aplicard a la firma contratista
de una muita diaria del CERO COMA OCHO POR MIL (0.80 °/,,) del monto del contrato, hasta que dé
cumplimiento a o establecido.

¢) Ausencia de Representante Técnico: La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, generard al primero la aplicacion de una multa equivalente al CERO COMA
NUEVE POR MIL (0.90 °/,.) del monto contractual actualizado por cada dia de ausencia.

d) Incumplimiento de Orden de Servicio: En cada ocasién que el Contratista o su Representante
Técnico se negaran a notificarse de una Orden de Servicio o no procedieran a su cumplimiento, se
aplicard una multa equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/,,) del monto contractual

actualizado por cada dia de incumplimiento.

e) Suspension de los trabajos: Si e! Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente
justificada, se le aplicard una multa equivalente a CERO COMA NUEVE POR MIL (0.90 °/,,} del monto

contractual actualizado, por cada dia de paralizacion.

f) No iniciacién de los trabajos: La no iniciacion injustificada de la obra, por parte del Contratista,
desde la notificacion de la orden de iniciacién de los trabajos, dard lugar a la aplicacién de una multa
equivalente a CERO COMA OCHO POR MIL {0.80 °/.,) del monto contractual actualizado, por cada dia
que se demore la misma. La muilta que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no
autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias
correspondientes a aquella. Superados los CINCO (5) dias sin iniciar los trabajos se procedera a la
resolucién del contrato por aplicacion de la Ley Organica de Obras Publicas N2 4416, Art. 81, Inc. c.

g) Incumplimiento de los Planes de Trabajos e Inversiones: Cuando sin mediar causa justificada, el
Contratista no dé cumplimiento a los Planes de Trabajo e inversiones que figuran en el Contrato, se
aplicard una multa equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/,.} del monto contractual en cada
mes que se verifique atraso. Superados los DIEZ {10} dias en que se verifique el incumplimiento de los
Planes de Trabajo se procederd a la resolucién del contrato por aplicacién de la Ley Organica de Obras
PiOblicas N2 4416, Art. 81, Inc. d.
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h) Demoras en ia terminacion de los trabajos: La demora en la terminacidn de ios trabajos perjudica a
los usuarios del recurso hidrico, razén por la cual se aplicard una multa equivalente a CERQ COMA SEIS
POR MIL {0.60 °/,.) del monto contractual por cada dia que se verifique atraso.

La aplicacién de multas en una de las etapas no dara a lugar al desplazamiento en el tiempo del
comienzo de la siguiente etapa.

El importe de las muitas sera descontado de los certificados a favor del Contratista, de las
retenciones del Fondo de Reparo o de ia Garantia Contractual.

i} Retraso en la entrega de planos conforme a Obra y Fotografias: Cuando sin mediar causa justificada,
el Contratista no dé cumplimiento a la entrega en tiempo y forma de los planos Conforme a Obra,
indicado en las Condiciones Generales, ¢ el presente pliege particular se aplicara una multa equivalente
a CERO COMA SEIS POR ML {0.60 °/,.) del monto contractual por cada dia que se verifique atraso.

i} Incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad Laborai: Cuando sin mediar causa justificada,
et Contratista no dé cumplimiento a la tramitacidn de Jlas normas vigentes de Higiene y Seguridad en el
Trabajo (En particular en o referente a los trdmites de designacion del Responsable en Obra en H. & 5.
Laboral y a la presentacién del Programa de Seguridad Aprobado por la ART), se aplicard una multa
equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL {0.60 °/,,) del monto contractual por cada dia que se verifique
el atraso. Superados Jos DIEZ {10) dias de incumplimiento de {as Normas se procedera a la resolucion del
Contrato por aplicacién de la Ley Orgénica de Obras Publicas N2 4416 Art. 81, incb.

k) Atraso en la afectacion de Equipo Minimo: Cuando sin mediar causa justificada, el contratista no dé
cumpiimiento a la afectacién concreta en obra del Equipo Minimo establecido en el Articulo 18, del
presente pliego particular se aplicard una multa equivalente a UNO COMA OCHO POR MIL {1.80°/,,)

del monto contractual por cada dia que se verifique atraso.

1) Cartel de obra: Dentro de los cinco (5) dias de la Fecha de iniciacion de Obras, el Contratista debera
colocar UN (1) cartel de obra en el lugar gue indique el Inspector de Obras, y de acuerdo a las
especificaciones del Plano tipo correspondiente. Se le aplicard al Contratista una multa del CERO COMA
SEIS POR MIL (0.60°/,,) del monto del contrato por cada dia de atraso en el cumplimiento de este

requisito.
m) Trabajos mal ejecutados: Se Aplicara a {a firma contratista una muita diaria del CERO COMA OCHO

POR MIL (0.80 °/,) del monto del contrato, hasta que dé cumplimiento a la reparacién, demolicién u
otras tareas indicadas oportunamente en Orden de Servicios, sefialando trabajos mal ejecutados.

ARTICULO 16°: METODOLOGIA DE TRABAJO

Los oferentes presentaran en el acto licitatorio, la metodologia de trabajo que proponen aplicar durante
la ejecucion de la Obra.

Su contenido minimo comprende:
a} Descripcion de la organizacion general dei cbrador y de!l suministro de materiales.

b) Descripcidn de la forma de ejecutar cada item, con indicacién dei equipo a utilizar y personal de
conduccién.
¢) Secuencia de construccién de partes de la obra para garantizar la terminacién en plazo.
La metodologia de trabajo sera de cumplimiento obligatorio y, durante la ejecucion de la obra, sélo
podra ser variada mediante aprobacion justificada de la inspeccién.

La Inspeccién de obra podrd ordenar modificaciones de {a misma en caso que considere como causal de
demora el seguimiento de la metodologia aceptada o aprobada.
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ARTICULO 17°: PLAN DE TRABAJOS O AVANCE DE OBRAS.

El Pian de Trabajos a que se refiere la Ley N° 4416 y de acuerdo con el Articulo 522 Capitulo 1X del Pliego
de Condiciones Generales, lo presentara el proponente junto con la documentacion o en su defecto
dentro de los dos dias habiles, contados a partir del acto licitatorio.

Cod. 83« Direccion
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El Plan de Trabajos debera prever, en cada uno de los item ejecuciones semanales acumuladas que
como minimo impongan la exigencia de un avance lineal de trabajos ejecutados, (volimenes ejecutados
proporcionales a tiempos utilizados en ia ejecucion).

Todo plan observado por la causa antedicha debera ser corregido dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas de notificada la observacion.

De no ser corregido, el Departamento General de Irrigacién modificara de oficio los avances de trabajos
previstos en los items observados, para adecuarlos a los rendimientos minimos correspondientes al
avance lineal, salvo justificacién satisfactoria y a solo juicio del Comitente.

ARTICULO 18°: EQUIPO MINIMO

En el acto licitatorio, las Empresas oferentes deberén acreditar fehacientemente la afectacion a la obra
del equipo que se detalla a continuacion, el cual podrd ser de su propiedad, alquilado o con derecho de
uso, con indicacion de la fecha a partir de la cual estard afectado a esta obra y el periodo que
permanecera en ese estado.

Las Empresas estardn obligadas a presentar sus Sub - contratistas, informando el equipamiento y
personal que afectaran a la Obra, como asi también ia direccion de sus oficinas e instalaciones para ser
inspeccionados por personal técnico del D.G.1

Dichos Sub - contratistas no podran ser cambiados, sin causa justificada, con posterioridad a la
adjudicacion de la Obra.

Los equipos sefialados son minimos para toda la obra basica, deben ser de modelo actualizado y
comprenderan (Ver FORMULARIO FEQ — EQUIPO MINIMO GENERAL):

1) TRES equipos completos de soldadura eléctrica continda.

2} DOS torno paraielo apto para el mecanizado de las piezas a maquinar.

3) UNA taladradora de pié con capacidad de broca de hasta 38,1mm. y velocidad variable.

4) UNA taladradora portatil de fijacién electromagnética con capacidad de broca 25,4mm.

5) DOS taladradoras manuales con capacidad de broca 25,4mm.

6} TRES amoladoras portatiles.

7) DOS equipos completos de oxi-corte.

8) UNA sierra electromecdnica con capacidad de corte de hasta 200mm.

9} UNA prensa hidraulica de 15 TM.

10) DOS equipos de arenado completos con presion minima de salida de siete (7) atmésferas cada
uno.

11) DOS equipos de pintura completos aptos para la colocacién del esquema de pintura propuesto
para esta obra.

12) Herramientas manuales, variadas, de uso mecénico y eléctrico.

13) UNA grda con capacidad minima de 10 Tn., a 20 m del centro de rotacién,

14) Un grupo electrégeno y UN tablero portdtil , con protecciones eléctricas de la capacidad
adecuada a la potencia necesaria para trabajos en campafia.

15) Equipos aptos para el movimiento y traslado de equipos y materiales a la obra.

16) Equipos para el calefaccionado de la arena que serd utilizada en el arenado de superficies

metalicas.
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17) Equipamientos necesarios para la construccién en cada compuerta de cdmaras de arenado y
pintura que permitan crear el microclima necesario para la ejecucién de los trabajos de acuerdo

a ias especificaciones técnicas particulares, anexo IV,

Personal minimo de obra:
2 Oficiales metaldrgicos especializados
2 1/2 Oficiales metalUrgicos.
4 Ayudantes de obra.

1 Oficiales Torneros.

1 Maestro mayor de obras y ayudantes para reparacion de mamposterias, hormigones,
barandas, etc.
El Oferente proporcionara la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad
para cumplir los requisitos relativos al equipo minimo enumerado.
El detalle descripto es minimo, pudiendo la Inspeccidn solicitar {a incorporacién a la obra de equipos no
indicados en el mismo, La Inspeccidn podré requerir la provisién de mayor cantidad de equipos en caso

que asi se justifique, para mantener una normal ejecucion de los trabajos, y terminar dentro del plazo
contractual las obras y de lo indicado en el Articulo 82 de este Anexo Il sin que ello signifique un

reconocimiento de mayores costos.

La inspeccion podra rechazar, a su s6lo criterio, las maquinarias, herramientas, personal o
subcontratistas afectados a la obra gue resulten inadecuados o no rednan las cualidades necesarias
para la realizacion de los trabajos.

La empresa contratista a la fecha del ACTA DE REPLANTEO, deberd colocar en la obra todo el equipo
detallado en su cotizacion, el que permanecerd en la obra hasta la fecha de confeccién del ACTA DE
TERMINACION DE OBRA.-

ARTICULO 19°: FORESTALES
El factor de reposicién de forestales erradicados serd igual a dos (2).

Los ejemplares a reponer tendran mas de un afio de crecimiento y serdn entregados con las raices en el
pan de tierra original, dentro de una bolsa de material adecuado para su traslado y mantenimiento.

La empresa contratista tendrd a su cargo la plantacion, la construccién del sistema de riego inicial y el
mantenimiento de las plantas hasta la fecha de recepcién definitiva, debiendo reponer en forma
continua las plantas que sufran deterioros o que no prosperen.

La reposicion deberd efectuarse con plantas provenientes de viveros habilitados y la especie y variedad
forestal sera comunicada a la Empresa Contratista por la Inspeccion de Obra.

Los forestales deberan quedar efectivamente plantados antes de la Recepcién Provisoria.

La reposicion deberd realizarse en aquellos lugares que indigue la inspeccidn, pudiendo ubicarse la zona
de dicha reposicion fuera del lugar de construccién de las obras y dentro de un radio de
aproximadamente diez (10) kilémetros alrededor de dicho lugar y donde sea necesario a juicio del
Departamento General de Irrigacion.

La tramitacién y pago de aranceles que pudieran corresponder para fa tala y erradicacién estaran a
cargo de la Contratista y bajo su exclusiva responsabilidad.
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ARTICULO 20°: FOTOGRAFIAS

El contratista deberd presentar un juego de 36 (treinta y seis) fotografias en color y cuyo tamafio debe
ser de 10 cm por 15 cm, debiendo tener indicado al dorso el nimero de negativo que le corresponde y
el nombre de |z obra, la descripcién del detalle fotografiado y fa fecha. £n caso de utilizarse fotografia
digital, se presentara el juego de fotografias impresas en color de 10 cm por 15 ecm, acompafiados por el
correspondiente CD con los archivos originales de las fotografias.

Cod. 03 - Direcelon
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Las mismas serdn realizadas antes, durante y en la finalizacidn de la obra.

Conjuntamente con la entrega de los planos conforme a cbra indicados en el Art. 1002 Capitulo Xl del
Pliego de Condiciones Generales, el contratista deberd entregar las fotografias, la mora en el
cumplimiento de esta entrega serad multada del mismo modo que para los planos conforme a obra.

ARTICULO 21°: APLICACION DE NORMAS

£l contratista debers regirse por las Normas del Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales
(Normas 1.R.A.M.) u otra que aseguren calidad igual o superior para la ejecucion de sus trabajos en obra
y para la confeccién de las presentaciones de documentacién tanto en el acto licitatorio { SOBRES N2 1,
N2 2, Alternativas y Variantes) como durante la ejecucién de las obras y al presentar documentacién

conforme a obra.

También deherd aplicarse como norma de proyecto y calculo el Cdodigo de Construcciones Sismo
Resistentes para la Provincia de Mendoza.

El incumplimiento durante la ejecucion de las obras motivard la aplicacion de las multas
correspondientes a incumplimiento de Ordenes de Servicio.

Las normas aqui citadas se irdn actualizando conjuntamente con el avance tecnologico y la modificacion
gue esto implique a las mismas.

ARTICULO 22°; HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAIO

Segin lo dispuesto en la resolucién N° 675/95 del Honorable Tribunal Administrativo del Departamento
General de Irrigacion, la empresa contratista deberd cumplir con la legislacion vigente en todo lo
referente a Higiene y Seguridad en el trabajo, esto es: Resol. 1069/91 del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de la Nacién y Ley Provincial N° 6.281/95.

Debera cumplimentar ademas con las disposiciones cuyo resumen se exponen a continuacion:

22.1  Norma legal: Decreto N° 911/96 - M.T.S.S.

Contenido: Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion, Tiene en cuenta ia
Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 que crea las aseguradoras de Riesgos de Trabajo (A.R.T.}.

22.2  Norma legal: Resolucidon N2 231/96 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Entrega de ropa de trabajo, Capacitacién del personal, Ejecucién de medidas preventivas
para la proteccion de caidas, Disyuntores eléctricos y puesta a tierra, Extintor de incendios ABC de 10
Kgr., Orden y limpieza en lfa obra, Servicio de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccién Y

Confeccidn legajo técnico
22.3  Norma legal: Resolucién N2 51/97 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Comunicar en forma fehaciente a la A.R.T. por lo menos con 5 dias de antelacion la fecha de
inicio de todo tipo de obra que emprendan.

La contratista debe comunicar el inicio de obraaia AR.T.
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Confeccién del programa de Higiene y Seguridad para {a industria de la Construccién para cada obra
cuando tengan alguna de estas caracteristicas: Excavacion, Demolicidn, Obras mayores de 1.000 m2,
Trabajos en altura mayocres a 4,00m,Tareas sobre 0 en proximidades de lineas o equipos energizados en
media o alta tensidén, Cuando la A.R.T. lo consideren pertinente.

Cod. 03 « Dirsccitn
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El Programa de Seguridad debe estar firmado por el empleador, el Director de Obra y e! Responsable de
Seguridad e Higiene y controlade por la A.R.T. quién puede comunicar a ia Autoridad de Aplicacion,
Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el incumplimiento del mismo.

22.4  Norma legal: Resolucién N2 35/98 - Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Contenido: Tiene en cuenta las particularidades de la industria de la construccién donde concurren

distintos empleadores como comitentes, contratista principal y sub-contratista y pueden tener
diferentes A.R.T.

Responsabilidad y control del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion.

Actualizacion de la némina del personal.

La disposicion establece un mecanismo para la coordinacion de los programas de seguridad y su control
que pueden resumirse:

Programa de Seguridad unico coordinado por el Contratista principal o el Comitente para toda la ocbra
que contemple todas las tareas tanto las que realiza el contratista principal como los sub-contratistas.

La obligatoriedad de las A.R.T., de todos los contratistas y sub-contratistas para cumplir con el servicio
de prevencién y de los respectivos programas de seguridad.

No exime a los sub-contratistas de presentar su Programa de seguridad y del aviso de obra seguin
Resolucién 51/97

22.5  Norma legal: Resolucién 319/99 Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Contenido: Establece la obligatoriedad para el comitente de llevar a cabo las tareas de coordinacién del

Servicio de Higiene y Seguridad, cuando desarroilen tareas simultdneas 2 o mds contratistas o sub-
contratistas y no hubiera contratista principal o hubiera varios contratistas principales.

Exceptua a los comitentes de la responsabilidad mencionada cuando en el contrato de locacion de obra
o servicios respectivos se designe en forma expresa y fehaciente al contratista principal como encargado
de asumir la responsabilidad para la coordinacion de las acciones de prevencién durante todo el tiempo

que dure la obra.

Crea la figura de obra repetitiva y corta duracién, cuando el procedimiento de trabajo es el mismo y el
tiempo de ejecucion excede de 7 dias corridos. Para estos casos puede presentarse para su aprebacion
un Programa de Seguridad ante la A.R.T., el cual puede ser utilizado por 6 meses renovables cuando las
obras cumplan con las caracteristicas mencionadas.

22.6  Norma legal: Resolucién N2 295/03 — Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Contenido: Modifica la Resol 351/79 / Especificaciones técnicas sobre ergonomia y levantamiento
manual de cargas y sobre radiaciones.

22.7  Allniciar |la ejecucién de los trabajos de Obras para el DGI, las empresas Contratistas deberan:

Presentar el PROGRAMA DE SEGURIDAD debidamente aprobado por la ART {Aseguradora de Riesgos del
Trabajo), el responsable por la Empresa Contratista a cargo del area de Higiene y Seguridad Laboral

tramitara {a aprobacion del mismo.
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La empresa contratista no podrad iniciar los trabajos hasta presentar al Inspector de Obra el PROGRAMA
DE SEGURIDAD APROBADO acompafiado del correspondiente CERTIFICADO DE COBERTURA del

Personal en Obra {Altas).
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ARTICULO 23°: PERSONAL CLAVE

El Oferente deberd proporcionar los datos detallados sobre el personal propuestoe v su experiencia, en
los formularios PERSONAL CLAVE, adjuntos en {a Seccién Viil.

El Oferente deberd demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los
siguientes requisitos:

Experiencia Experiencia en
No. Cargo Titulo Habilitante Total en Obras | obras similares
(afios) (afios)
Representante Ingeniero Electromecénico,
1 L. . . . 10 5
Técnico Mecanico o Industrial

El representante técnico dei Contratista tendra como titulo habifitante el de Ingeniero Electromecanico,
Mecanico o industrial, con experiencia en obras electromecanicas hidraulicas que incluyan reparacién
metalurgica de compuertas o estructuras metaticas similares, ya sea en taller o in situ, con aplicacién de
esquemas de pintura, reemplazo de componentes, y movimiento de cargas superiores a 10 toneladas

Atendera continuamente la Obra. Asimismo el Ingenierc residente permanecerd en Obra en forma
permanente durante el horario de trabajo, debera tener experiencia acorde con el tipo de Obra licitado.

La Contratista contard con un Responsable en Higiene y Seguridad Laboral durante la ejecucién de la
obra. Dicha persona deberd ser iddnea en la materia y tendra como funciones presentar y aprobar el
PROGRAMA DE SEGURIDAD por la ART, controlar los Certificados de Coberturas del Personal en Obra
{Altas), Hevar a cabo las tareas de coordinacién del Servicio de Higiene y Seguridad y coordinar las
acciones de prevencion de accidentes durante todo el tiempo que dure la obra entre otras.

El proponente presentara el CURRICULUM VITAE de ios integrantes del perscnal universitario que
estaran a cargo de la Obra.

ARTICULO 24°: SEGUROS

La empresa debera tomar seguros por Responsabilidad Civil por montos que permitan cubrir
contingencias tales como accidentes producidos en la zona de Obras e imputables a ella y por
destruccion parcial de las obras por contingencias climaticas.

Los beneficiarios de las Polizas de seguros para el personal de inspeccion de Obra (Inspectores y
Sobrestantes) serd el propic DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION, en la persona de su
SUPERINTENDENTE & del DIRECTOR DE INGENIERIA en representacién, en caso de existir dudas o
disposicién en contrario los beneficiarios seran designados por los propios asegurados, dentro de las

siguientes consideraciones:
A, Las empresas bajo ninguna circunstancia, podran designarse a si mismas o a personas de su
eleccidn como beneficiarios de dichas pélizas.
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B. El tomador del seguro sera el Contratista, el Departamento General de Irrigacion sera el beneficiario y
el asegurado sera el inspector de Obra y los Sobrestantes si los hubiere,

ARTICULO 25°: PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista deberd presentar, dentro de ios TREINTA (30) dias de confeccionada el ACTA DE TERMINACION
DE £OS TRABAJOS vy bajo apercibimiento de aplicacidon de la multa indicada en el Art.15 Inc. i. DOS (2) juego de
planos originales en papel tipo BOND de 90 gr.y DOS (2} juegos de los archivos en soporte digital (CD o DVD),
grabados bajo formato de AUTOCAD 2014 o superior.

ARTTCULO 26°: RESCISION POR CULPA DEL CONTRATISTA

Se establece, segun lo previsto en el Art. 119 del Pliego de condiciones Generales que el porcentaje que se
aplicara al valor de los trabajos inconclusocs, es def SETENTA POR CIENTO (70%)

ARTICULO 27°: CARTEL DE OBRA
Producida {a firma del Contrato y conjuntamente con el replanteo de Obra la empresa debera colocar la
cantidad de un (1)} cartel de obra en el lugar que indique la inspeccién de Obras, el mismo deberdn ser
confeccicnado de acuerdo al plano tipo que serd entregado por la Direccion de Ingenieria.

ARTICULO 28°: MANTENIMIENTO DE OFERTA

£l proponente se obliga a mantener los precios estipulados en su propuesta durante un plazo minimo de
treinta (30) dias corridos a contar desde la fecha de la licitacion.

Si no se produjera la Adjudicacion en dicho plazo el mantenimiento de oferta se prorrogara automaticamente
por otro periodo igual y por tnica vez, de conformidad con ef Articulo 29 del Anexo i dei pliego de Condicicnes
Generales de Cardcter Legal.

ARTICULO 29°: MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO. INTERESES MORATORIOS

La medicion de los trabajos se regird segin el Art. 1142 del Anexo | - Pliego de Condiciones Generales de
Caracter Legal.

La certificacion de los trabajos se regira segin el Art. 115¢, 1162, 1172 y 1182 del Anexo | - Pliego de
Condiciones Generales de Cardcter Legal.

El Departamento General de Irrigacion, de la Provincia de Mendoza, se compromete a cancelar los certificados

de obra, anticipo financiero y certificados de ajuste de precios, en un plazo méximo de DIEZ (10) dias corridos
desde la fecha de aprobacién de los mismos. Como fecha de aprobacion se considerara la fecha de emision

que se coloca en cada uno de los Certificados.

Si el Contratante emite un pago atrasado en el cumplimiento del pdrrafo anterior, el Contratista tendra
derecho a reclamar los correspondientes intereses. El interés se calculard a partir de la fecha en que el pago
atrasado deberia haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la Tasa Efectiva
Mensual (TEMBNA} gue se presenta en la tabla de Tasa Activa para la Cartera General en pesos (préstamos)
del Banco de la Nacién Argentina {publicada en www.bna.com.ar o en el Boletin Oficial de la Argentina). En su
defecto, puede calcularse a partir de la Tasa Nominal Anual Vencida a 30 dias (TNAV30} de esa misma tabla

mediante Ja férmula: TNAV30 x 30/365.

ARTICULO 30°: VARIACIONES DE PRECIOS

El Contrato NO estad sujeto a variaciones de precios de conformidad el Pliego de Condiciones Generales —
Anexo |, aprobado por Resolucion N2 351/98 del H. Tribunal Administrativo, el Art. 118 bis aprobado por

Resolucién N2 208/03 del H. Tribunal Administrativo.
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ARTICULO 31°: ACOPIOS

No se ha previsto el acopio para la ejecucién de la presente obra

ARTICULO 32¢2: DESVIOS DE AGUA Y DEPRESION DE LA NAPA FREATICA

Si existiese riesgo alguno de encontrar agua de origen freatico la empresa Contratista debera tomar los
recaudos necesarios para ejecutar los trabajos adecuadamente. En razén de lo cual: no se reconocera
pago adicional alguno por los trabajos que deba ejecutar para desvios, obras de captacion, conduccion

y/ 0 bombeo del agua en la zona de la obra.
No se admitird reclamo alguno fundado en desconocimiento o falta de informacién respecto de la
presencia de agua en los niveles fredticos de obra.

ARTICULO 332: INTERPRETACION DEL PROYECTO

tos planos, planillas, gréficos y memorias descriptiva y técnica que acompafian a la presente
documentacion, muestran el conjunto de la Obra y se consideran suficientes, para que el Proponente,
previo conocimiento directo de la zona, del lugar de las Obras y de la documentacion existente, pueda

confeccionar su propuesta.

Las magnitudes de los trabajos a ejecutar no son fijas ni definitivas.

Por ello si bien han sido adoptadas con criterio técnico y ajustado a la realidad, durante la ejecucion de
la Obra podrén ser modificadas las previsiones del proyecto cada vez que las condiciones reales del
problema asi lo hagan necesario.

Los planos, planilias, gréficos y memorias descriptiva y técnica que se incluyen en la presente
documentacién serviran al contratista, en la preparacién de sus previsiones. El Departamento General
de Irrigacién no asume ninguna responsabilidad por cualquier deduccién, conclusion o interpretacion
personal que el Contratista efectde basandose en las mismas.

ARTICULO 342: RECOMENDACIONES O CAMBIOS DE PROYECTO

El Contratista adjudicatario deberé ejecutar las obras respetando las recomendaciones o cambios del
proyecto original que dispusiera la Inspeccion.

El Contratista podra proponer formas alternativas para realizar los cambios enunciados, quedando a
juicio de la Inspeccidn el aceptar o no esas formas.

ARTICULO 352: DANOS A TERCEROS

Si en la construccidn de la obra se dafia estructuras, lineas de electricidad, vias de acceso, 0 cualquier
otra obra, por negligencia del Contratista, éste debera reparar los dafios y ademas reconstruir las obras
dafiadas a su exclusivo costo. Las empresas contratistas deberdn pedir informacion acerca de la
existencia de cafierias e instalaciones en el drea donde se realizaran los trabajos, objeto det contrato,

previo al inicio de los mismos.

ARTICULO 362: GASTOS COMPLEMENTARIOS

Los honorarios profesionales y gastos de cualguier tipo en concepto de estudios de suelos
complementarios, laboratorio de ensayos y proyecto de obras dafiadas (Art. 16°), seran por cuenta y

cargo del Contratista.
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ARTICULO 372: LABORATORIOS DE ENSAYQS

A los efectos del control sobre calidad de los distintos materiales a emplear en las obras, el
Departamento General de Irrigacion podrd ordenar los ensayos que considere necesarios en el
Laboratorio de Ensayo de Materiales del L.T.I.E.M., en cuyo caso los gastos de extraccion de muestras,
transporte y ensayos, correran por exclusiva cuenta del Contratista.

En el caso de que a juicio del Departamento General de Irrigacién resulte dudosa la procedencia de
algunos de los materiales, previo a su aprobacion, se exigird al Contratista un certificado de calidad

expedido por el LT.LE.M.

ARTICULO 389: OBLIGACIONES ANEXAS

A. GENERALIDADES

En el presente articulo se especifican todas aquellas obligaciones y prestaciones anexas a fa construccion
de las obras que el oferente deberd cotizar en su oferta, complementarias a lo requerido en el Pliego de
Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares y cuyos costos deberan estar
prorrateados en los diferentes items de obra cuando no se especifique lo contrario.

La obra debera ejecutarse conforme a las presentes especificaciones técnicas, los planos y los plazos
contractuales, de modo que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la
ejecucién y provisién de todos los trabajos aunque no estén indicados especificamente y resulten
indispensables para que la obra sea realizada en tiempo y forma previstos.

Por ende el oferente deberd cotizar los trabajos considerando que la obra debe guedar completamente
terminada y operativa.

El oferente sera el Unico responsable por los errores que cometieran en la formulacién de su oferta.

B. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO

Como primera tarea, el Contratista debera proceder al reconocimiento detailado del érea y/o lugares
afectados por las Obras propiamente dichas y por las instalaciones de infraestructura. Sera obligacion
del oferente, antes de formular su oferta, concurrir a los Diques y lugares de las obras e inspeccionar las
instalaciones obteniendo todas las informaciones respecto de las formas , medidas , cantidades,
componentes mecanicos, eléctricos, electrénicos, materiales, zona de obra, etc.

El Contratista efectuard;

1. Reconocimiento de todos los puntos trigonométricos y puntos fijos existentes dentro del area
de obras y en sus vecindades, e indicados en los planos de proyecto o en los entregados por la
Inspeccién de Obra, detectando ménsulas, mojones, etc., verificando sus correspondientes
coordenadas y cotas, a efectos de su utilizacién posterior como puntos de vinculacion y apoyo
para las correspondientes tareas de replanteo.

2. Reconocimiento de todas las obras existentes en el drea en cuestidn, identificindose
construcciones, edificaciones, instalaciones aéreas y superficiales de todo tipo, etc., que
puedan interferir la libre ejecucién de las Obras. Se deberd en esa oportunidad ratificar tanto
la existencia como la propiedad de dichas construcciones, asi como la determinacion de las
instalaciones a demoler total o parcialmente.

3. Reconocimiento y verificacion de la ubicacién de los drboles y las plantaciones existentes que
puedan interferir en la ejecucién de las obras, con los equipos, instalaciones o construcciones
temporarias.

4. Ef Contratista debera efectuar los sondeos correspondientes a fin de ubicacién.
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Sera responsabilidad exclusiva del Oferente y del Contratista después, recabar de los distintos
organismos prestatarios de los servicios, las caracteristicas y ubicacion planialtimétrica de las
instalaciones existentes, como complemento de la informacién proporcionada por el Comitente y la de
fos planos de proyecto de achicar en forma precisa todas las instalaciones subterrdneas existentes, de
modo que la traza de las cafierias y conducciones esté perfectamente verificada antes de iniciar el

replanteo y la posterior apertura de excavaciones.
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En caso de descubrirse durante esta tarea de reconocimiento la presencia de instalaciones que no
hubiesen sido anteriormente detectadas por el Oferente en funcién de fa documentacién analizada y el
reconocimiento del drea que debié haber efectuado oportunamente para evaluar el tipo, cantidad y
magnitud de interferencias, a efectos de su consideracion en la Oferta, se debera proceder a su
identificacion y relevamiento.

La presencia de tales hechos existentes no detectados oportunamente por el Oferente, no daré derecho
al Contratista a adicional ni reclamo alguno, ya que los mismos debieron ser relevados y contemplados
en la Oferta.

Para estas tareas de reconocimiento, el Contratista deberé utilizar toda fa informacién mas actualizada
disponible: planos de instalaciones de las empresas de servicios publicos {electricidad, agua corriente,
cloacas, teléfonos, etc.), planos de vias de comunicacion, de instalaciones privadas, etc., sobre la cual
efectuaréd en forma previa el correspondiente estudio detallado de gabinete, a fin de optimizar los
resultados de la verificacion sobre el terreno.

Ei Contratista debera informar al Gerente de Obras con una antelacion de un (1) dia habil la fecha de
inicio de esta tarea.

Einalizado el reconocimiento de! terreno, el Contratista deberd comunicar formalmente los resultados
del mismo a la Inspeccién de Obra.

C. INTERFERENCIAS CON INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA

El Contratista serd responsable de obtener toda la informacién necesaria y disponible sobre la existencia
de instalaciones de servicios publicos u otras y construcciones de cualquier tipo y destino que puedan
ser afectadas por el desarrollo de las obras, para lo cual deberd efectuar las gestiones y consultas
pertinentes tanto frente a cada empresa estatal o privada prestadora de servicio pubiicos, como frente a
los propietarios municipales o privados de instalaciones de cualquier otro tipo.

Deberd asimismo requerir, de ser necesario, la presencia de inspectores y/o de personal técnico de las
empresas estatales o privadas afectadas.

£l Contratista, con el aval del Contratante, gestionara ante las respectivas empresas, organismos y/o
entidades de electricidad, gas, teléfonos u otras, la remocién y relocalizacion de aquellas instalaciones
que imposibiliten u obstaculicen el desarrollo de las tareas.

El Contratista deberd solicitar la remocién y/o relocalizacién de dichas instalaciones con una
anticipacion de no menos de diez (10) dias al comienzo de las correspondientes obras, destacando
claramente en su solicitud la fecha en que necesitard disponer del lugar libre de obstaculos.

Serdn a cargo del Contratista todos los gastos de gestién que lo antedicho origine, asi como la
presentacion de la documentacion exigida por las respectivas empresas u organismos.

El Contratista deberd asimismo proceder a la reparacion de alambrados, veredas, acequias, calles que
pudieran ser dafiadas durante el proceso constructivo de la obra. Todo elemento cuyo retiro se deba a la
ejecucion de las obras debera ser repuesto por el Contratista en iguales 0 mejores condiciones que las
originales y a entera satisfaccién de los posibles damnificados.
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Aquellos trabajos que fuesen considerados por la Inspeccion como indispensables para la ejecucion de
las obras, en cuanto al pago de dichos trabajos, deberan ser considerados por el contratista segtin el

siguiente criterio, se encuentren o no indicados en los planos:
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1. Los que deban ser removidos y recolocados en su mismo sitio, sin modificacién de ubicacion
y/o recorrido, estaran incluidos en el precio de la obra y prorrateados en los items
correspondientes sean o no ejecutados por el Contratista.

2. Los que deban ser removidos y recolocados en otros sitios y ejecutados por las empresas
responsables, su importe correspondiente serd abonado por el contratista a la empresa en
cuestion, pero luego le serd reconocido por el Comitente exclusivamente el monto abonado
(“pari-passu”) a través del primer certificado mensual que se emita, posteriormente a la
aprobacion de la constancia pertinente por parte de la inspeccion. Queda excluida [a
relocalizacién de cercos, tranqueras y estructuras menores de las chacras, etc., cuya relocalizacién
estard a cargo del Contratista e incluido en los precios cotizados.

3. Los que deban ejecutar y recolocar el Contratista, seran prorrateados en los precios de la obra
de los items correspondiente,
Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieran producirse por la demora del Contratista en iniciar
las gestiones mencionadas o la posterior demora del tramite que le sea imputable, no serdn aceptados
como causal para otorgar prorrogas de plazo.
En ningan caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacién aiguna sin el
conocimiento y la expresa autorizacion previa tanto de la Inspeccion, como del propietario de la
instalacién en cuestion.
Cuande tales instalaciones deban permanecer en su sitio, el Contratista tomara todas las precauciones
necesarias para no dafiarlas durante la ejecucion de los trabajos.

No se reconocerd suplemento alguno sobre los precios del contrato por causa de las precauciones y/o
de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales impedimentos.

El Contratista serd el tnico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar origine, debiendo
entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del dafio causado y acordar la
forma y la oportunidad de su resarcimiento.

Si en la construccidon de la obra se dafia estructuras, lineas de electricidad, vias de acceso, o cualquier
otra obra, por negligencia del Contratista, éste debera reparar los dafios y ademas reconstruir las obras
dafiadas a su exclusivo costo.

Deberd oportunamente dejarse constancia por escrito de todas las circunstancias detalladas en el
presente articulo.

Lo expuesto precedentemente incluye a los terrenos que estén bajo la jurisdiccién de reparticiones
publicas nacionales, provinciales o municipales.

El Contratista debera ademds ajustarse a la Ley de Aguas en lo referente a los anchos de servidumbre de los
canales, para lo que deberd establecerse la comunicacion con las empresas prestadoras de servicios para
cumplir esta reglamentacion.

D. REPLANTEO GENERAL

Previo a las tareas de limpieza y preparacién del terreno de obras, el Contratista debera realizar un
replanteo general de las obras.
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E. PLANOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La presentacién de todos los Planos durante la ejecucion de las obras que el Contratista deba entregar a
la Inspeccién de Obra para su aprobacidn, ya sea que asi estuviera previsto en los documentos del
Contrato, o porque la Inspeccion de Obra se lo ordenara, se hara atendiendo a los siguientes criterios:

1. La presentacién de cada Plano debera seguir un orden tal que la Inspeccion de Obra disponga
de suficiente informacién previa para analizarlo.

2. La presentacién de cada Plano deberd efectuarse con la necesaria anticipacion de manera de
permitir que pueda cumplirse el procedimiento de aprobacién sin obstaculizar el normal
desenvolvimiento de los trabajos en los plazos estipulados. Teniendo en cuenta, que para la
construccién de cada tarea o seccion de obra deberd contar con la documentacién aprobada
con una anticipacién no menor de cinco (5} dias del inicio de los trabajos. Cualquier trabajo
efectuado con anterioridad a la aprobacién de los planos serd exclusiva responsabilidad del

contratista y a su cuenta y cargo.
Las copias de los Planos presentados por el Contratista serén nitidas y bien legibles, en lineas oscuras
sobre papel blanco. Debera presentarse un juego de planos en soporte magnético (AutoCAD 2010 como
minimo).
Todos los Planos deberan dibujarse de acuerdo con las indicaciones de la Gltima edicién del Manual de
Normas de Dibujo Técnico de IRAM.
El rétulo de los Planos y las leyendas de los mismos serdn previamente aprobados por la Inspeccion de
Obra.

Los Planos se numeraran en forma correlativa mediante un cédigo aprobado, pudiendo emplear el
Contratista paralelamente su cédigo propio. Se sefialard el nimero de modificaciones efectuadas sobre
un mismo Plano y cuando corresponda en el rétulo debera figurar el nitmero del Plano reemplazado. Las

leyendas se escribiran en castellano.
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FORMULARIO - MONTG ANUALIZADO

Nimero de Identificacion y Tituio del Contrato:

Nombre Oferente o Socio en caso de U.T.E.

Denominacién Social en caso de Unién
Transitoria de Empresas (L.T.E.)

Nombre de cada socio que participa en la U.T.E. Porcentaje de participacion
1) %
2) %
3) %
Nombre del Representante Legal autorizado del Oferente, Consorcio o U.T.E.
Nombre;
5.5a) Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para
) ejecutar obras del tipo de las que se licitan (Monte Anualizado)

Designacidn de UNA {1) Obra de
Monto Anualizado Minimo de
$4.000.000,00 que cuente con
Recepcion Provisoria dentro de los
Qitimos 5 afios

Obra:

Importe Contrato: $ AR

Funcién que cumple en el contrato
{En caso de ser socio de una U.T.E. 0
Subcontratista, indigue la

O

Contratista

O O

Subcontratista
Contratista Socio U.T.E.

A principal
participacién en el monto total del (indicar % de particip.) {indicar el % de
indicar % de particip.
contrato) cadep p participacion)
Nombre del Contratante:
Direccién:
Fecha de Firma de Contrato y Fecha
Y / / / /

de Recepcidn Provisoria

[completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E.]
{adjuntar documentacion respaldatoria de la Obra similar declarada)

Firma Representante Legal

Firma Representante Técnico
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FORMULARIO ~ ESPECIALIDAD SIMILAR
Nombre Oferente o Socio en caso de U.T.E. Denominacion Social en caso de U.T.E.
Nombre de cada socio gue participa en la U.T.E. Porcgr}ta;e.t fje
partictpacion
1)
2) %
3) %
Nombre del Representante Legal autorizado del Oferente, Consorcio o U.T.E.
Nombre:
Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para
55b) ejecutar obras del tipo de las que se licitan {Especialidad Similar)

Designacién de UNA {1) Obra de
Especialidad similar con Recepcion
Provisoria dentro de los Ultimos 5 afios

Objeto y Descripcion de la obra similar

Funcién que cumple en el contrato (En D D D
i Subcontratista
caso de ser‘socp d? una U‘T'E'_O, . Contratist Contratista Socio U.T.E.
Subcontratista, indique la participacidn ontratisia J % 4
inci indicar el % de
en el monto total del contrato} principal (indicar % de particip.) { or el %
participacion}
Obra:

Especialidad Similar
Importe Contrato: S AR

Nombre del Contratante:

Fecha Firma de Contrato y Receprién

Provisoria / / 7 /

{completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E.]
[adjuntar documentacién respaldatoria de ia Obra similar declarada)

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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FORMULARIO - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - ... o omceien

ds Inpenienia

FINANCIEROS

INFORMACION CONTABLE Afol: ....... | ARD2: .. | ARO 3: i

Activo total (AT)

Pasivo total {PT)

Patrimonio neto {PN)

Activo corriente (AC)

Pasivo carriente (PC)

Bienes de Cambio (BC)

INDICADORES FINANCIEROS Afol: ... | ARO2: ..., ARO 3! s

SOLVENCIA:

LIQUIDEZ CORRIENTE:

PRUEBA ACIDA:

ENDEUDAMIENTO:

[completar el siguiente cuadro por el Oferente 0 por cada socio de la U.T.E.]
[adjuntar documentacién respaldatoria de lo declarado seglin Nota 1]

Nota 1: Adjuntar en la Oferta copia de los dltimos 2 (dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados
segln lo exigido en Pliegos Generales (balances generales, con inclusién de todas las notas y
extractos de ingresos) para los afios arriba estipulados, los cuales deberdn cumplir fas siguientes

condiciones:

a) lLosimportes de fa Informacién Contable deben estar expresados en miles, equivaiente
ens
b) Los Balances deben reflejar la situacion financiera del Licitante o de cada socio de una

UTEs.
¢} Los balances deben estar auditados por un contader pablico matriculado vy certificado
por Consejo Profesional de Ciencias Econémicas correspondiente.
d} Los batances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros
e} Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en nimeros o valores

decimales

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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FORMULARIO FEQ - EQUIPO MINEVIO GENERAL

El Oferente deberd declarar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a continuacion, proporcionado
la informacién adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir ios requisitos
relativos al equipo minimo enumerado en el Art. 182, ANEXO Il - CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER

LEGAL.

No. |[Tipo de Equipo y Caracteristicas Cant. Fuent_e . Informacion
{Propio/Alquilado) | Afio fab. | Estado
1 | Equipo completo de soldadura eléctrica continua 3
2 | Terno paralelo apto para mecanizado de piezas 2
3 | Taladradora de pié con capacidad de broca 38,1mm. 1
4 |Taladradora portatil fijacién electromag. Capacidad 25,4mm. 1
5 |Taladradora manual con capacidad de broca 25,4mm. 2
6 |Amoladora portatil 3
7 | Equipos completo de oxi-corte. 2
8 |Sierra electromecénica capacidad de corte hasta 200mm. 1
9 | Prensa hidraulica de 15 TM. 1
10 | Equipo de arenado completo P, salida siete {7} atm. ¢/u 2
11 Equipo de pintura apte para colocacion esguema de pintura 5
propuesto.
12 Herramientas manuales, variadas, de uso mecanico y 1
eléctrico.
13 | Grda capacidad minima 10 Tn., a 20 m del centro de rotacién
14 | Grupo electrégeno y UN tablero portétil con protecciones 1
15 | Equipo apto para movimiento, traslado equipos y mat. a obra. 1
16 Equipo para calefaccionado de arena que sera utilizada en el 1
arenado de superficies metalicas.
Equipamiento necesario para la construccién de camara de
17 |arenado y pintura que permitan crear el microclima necesario 1
para aplicacidn esquema de pintura

e EiLicitante debera proporcionar Gnicamente los detalles solicitados en la presente planiila a efectos de la
afectacion del equipo propio o alquilado a la Obra, el estado y afio de fabricacién del mismo. El equipo de
propiedad de la empresa 0 alquilado podrd ser de caracteristicas similares a las exigidas.

e Encaso de ser requerido, el oferente deberd acreditar en forma fehaciente la propiedad de los equipos
propuestos en la oferta mediante ia presentacion de titulos de propiedad (para el caso de bienes
registrables) o certificados contables o comprobantes de compra (o copia autenticado de los mismos) para

bienes de uso segln corresponda.

* Para el caso en que la tenencia de los equipos fuera en caracter de alquiler, se debera acompanar el
compromiso formal de alquiler pertinente que acredite fehacientemente tal circunstancia.
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FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE

Los Oferentes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para
cumplir los requisitos que se sefialan en ARTICULO 23°: PERSONAL CLAVE. La informacién sobre su experiencia
anterior debera ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato, ademas de adjuntar

el Curricutum Vitae.
Et Oferente deberd demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes

requisitos:
Experiencia
Experiencia en obras
No. | Carge Titulo Habilitante Total en Obras | cimilares
{afios)
{afos)
Representante Ingeniero Electromecanico,
1 . . . . 10 5
Técnico Mecdnico o Industrial

El Oferente debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los
formularios PERSONAL para cada personal propuesto.

1. Cargo: REPRESENTANTE TECNICO

Nombre:

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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FORMULARIO FPCN2... - PERSONAL ESPECIFICO

Nombre del Oferente

Cargo

informacion Nombre:
personai

Nacionalidad:

Fecha de nacimiento

Calificaciones profesionales

Empleo actual | Nombre del empleador

Tipo de empieo

Direccion del Empleador

Teléfono Persona de contacto {gerente / oficial
de personal)

Fax Direccion electrénica

Cargo actual Afios con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional de los Oitimos 10 afios, en orden cronoeldgico inverso.

Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde Hasta

Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial
relevante

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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ANEXO IV

ESPECIFICACIONES PARTICULARES TECNICAS.

Nota: Se recomienda al Proponente y posterior Contratista leer y analizar con detenimiento las especificaciones
que daran lugar a las reparaciones pretendidas a fin de obtener los resultados deseados, con las mejores técnicas

del buen arte,

ARTICULO 12 FORMA DE INTERPRETACION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES TECNICAS.

Las presentes especificaciones técnicas particulares estan referidas a las normas técnicas que se deben adoptar
en la provision de materiales y ejecucidén de los trabajos de la obra: “GRAN COMPARTO MANTENIMIENTO
MECANICO DE COMPUERTAS 2 Y 3”.

Queda entendido que este pliego deberd ser interpretado a los efectos de que las obras proyectadas comprendan
sin excepciones todos los elementos necesarios para la correcta y completa terminacion de los trabajos de

acuerdo al fin al que estan destinados.

ARTICULO 22 ALCANCE DE LA OBRA:

Se repararan las compuertas centrales del Gran Comparto, una compuerta del Canal San Martin y una compuerta
del Canal Cacique Guaymalién y sus electromecanismos.

Las compuertas deberén ser reparadas en forma integral; compuertas completas, sistemas de rodamientos,
estanqueidades, recatas, pistas de rodaduras y de burletes, umbrales, contrapesos, mantenimiento de
mecanismos, aplicacion de esquemas de pintura, pruebas y puestas en funcionamiento.

ARTICULO 32 CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LA OBRA

Seré obligacién del oferente, antes de formular su oferta, concurrir al Gran Comparto e inspeccionar el fugar de
las obras obteniendo todas las informaciones respecto de las formas , medidas , cantidades, componentes
mecénicos, eléctricos, materiales, zona de obra, etc.

Todas las modificaciones que surjan respecto de los pianos de proyecto y de estas especificaciones técnicas
provenientes de dicha inspeccién deberdn tenerse en cuenta para la formulacion de la propuesta. En
consecuencia, no se admitiran reclamos de ninguna naturaleza relacionados con la obra durante el acto licitatorio
y/o la ejecucién de la misma, basada en la faita de informacién total o parcial, ni aducir a su favor falta de

informacion, error de proyecto y documentacién.

ARTICULO 42 USO DE LA ENERGIA ELECTRICA

£n caso que el contratista deba usar energia eléctrica, podré optar por las alternativas siguientes:

a) Montar un poste trifasico o monofdsico (segun potencia requerida) para el control de consumo de la energia
eléctrica que utilice segdn las especificaciones técnicas actualizadas por EDEMSA y un tablero de proteccion
provisorio segun las normas vigentes al momento de la obra en la Municipalidad del Dpto. de Lujan de Cuyo

b} Usar el medidor de energia de! Dique, debiendo instalar un tablero de proteccion adecuado a la potencia
requerida, haciéndose cargo de la totalidad del consumo que acuse el medidor en ese periodo.

En ambos casos se deberan labrar dos (2) Actas en el libro respectivo donde conste el estado de consumo de los
KW/H (kilovatio-hora) antes de comenzar la obra y a la fecha del Acta de Terminacién de la misma.

El importe por el consumo de la energia eléctrica deberd depositario mediante un boleto de "ingresos varios” en
la tesoreria del Departamento General de Irrigacidn -Subdelegacién de Aguas de la zona de la obra, a las cuarenta

y ocho (48) horas de firmada el Acta de Terminacion de la obra.
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El célculo del importe por el consumo de energia eléctrica lo deberd solicitar a la delegacidon de EDEMSA de la
zona de la obra y presentar a la Inspeccion el certificado respectivo donde conste las lecturas del medidor, los
kilovatios-hora consumidos y el importe detallado por consumo de energia eléctrica.

El Contratista sera el dnico responsable por los accidentes y dafios que pudieran ocasicharse a terceros en las
instalaciones del Dique, derivados de la mala utilizacién de la energia eléctrica o instalaciones deficitarias que no

respeten las normas de seguridad vigentes.

ARTICULO 52 DESVIOS TAPONAMIENTOS, BOMBEO, ACCESO A LA OBRA, DEPOSITO DE MATERIALES.
DEVOLUCION DE ELEMENTOS EN DESUSO.

El Contratista tendréd a su cargo y costo los trabajos de taponamiento, desvios y bombeo en la zona de ia obra a
los efectos de ejecutar el montaje y todos los demas trabajos en total ausencia de agua.

Se deberd construir una represa provisoria, dado gue permanentemente, una dotacién de agua pasa por ef gran
comparto, para la planta potabilizadora de agua. Concluidos los trabajos |a presa provisoria debera ser removida
en su totalidad, dejando el cauce libre de escombros u obstéculos que puedan obstruir ia normal circulacién del
flujo de agua.

El Contratista no tendra derecho a reclamo alguno por estos trabajos.

Se estima un caudal permanente de 2 a 4 m3/seg, necesario para alimentar el sistema de agua potable de la

Municipalidad de tujan.
Se incluye también las medidas de seguridad para el desvio del trdnsito segun las normas de la Direccion

Provincial de Vialidad de Mendoza o Vialidad Nacional segiin corresponda.
El contratista tendra a su cargo y costo la construccién de los accesos a la obra y extremara las medidas para que

su equipamiento no afecte ni deteriore, ningun tipo de estructuras existentes en la obra y que sean o0 no motivo

de reparacion.
El contratista sera el Gnico responsable hasta la recepcién provisoria de la obra del acopio, depdsito y cuidado de

todos los materiales existentes, instalados y a utilizar en la obra. Debera protegerlos de los agentes atmosféricos y

climaticos y de toda posibilidad de rotura, deterioro o vandalismo.
Terminada la obra, el Contratista deberd devolver todos los elementos en desuso que fueron reemplazados,

depositandolos en la administracion del Digue Cipoiletti.

ARTICULO 62 CERTIFICADO DE CALIDAD Y ENSAYOS DE MATERIALES.

El Departamento General de Irrigacion exigird en aquelios materiales que crea conveniente los ensayos de
resistencia, calidad y porcentajes de elementos quimicos de los materiales utilizados en la ejecucién de la obra. El
Contratista los deberd trasladar para fos ensayos al lugar que le indigue la Inspeccidn de Obra y presentar un

protocolo de ensayo por escrito del efemento ensayado.
Todos los aranceles v costos de los ensayos de materiales, estardn a cargo y costo del Contratista no déndole

derecho a reclamo alguno por este concepto.

ARTICULO 72 EQUIPO MINIMO.

Al momento de la firma del Acta de Replanteo, ef Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, el equipo
minimo exigido en perfectas condiciones de funcionamiento y para todo el plazo que dure ia obra.

ARTICULO 82 TRABAJOS GENERALES DE REPARACION DE COMPUERTAS;

8.1 Trabajos de desmontaje y montaje de las compuertas y todos sus elementos componentes (incluidos
mecanismos, umbrales, vastagos de accionamiento, estanqueidades). Traslados al taller de las compuertas para
su reparacién o fabricacidn nuevas desvinculando los elementos de accionamiento.

8.2 Desmontaje, reparacién y montaje de ruedas de apoyo, laterales, con sus elementos componentes (ejes,
soportes, cojinetes, bulones, platinas de apoyo, etc.} y reparacion de patines/ruedas laterales. Arenado de

limpieza superficial en todas las superficies a pintar.
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8.3 Evaluacién del grado de deterioro y ataque corrosivo de todas las partes desmontadas de las compuertas. Si
para una mas eficiente inspeccion fuera necesario realizar un arenado superficial grado Sa 1, este trabajo correrd
por cuenta y costo del Contratista no dandole derecho a reclamo alguno por este concepto.
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8.4 Reparacion de Recatas, Dinteles de Estanqueidad Superior y fijacién de los perfiles o planchuelas al muro,
incluye cambios de materiales.

8.5 Desmontaje de las partes de las pistas de rodadura para su reemplazo por nuevas. La longitud de pistas a
reemplazar serdn definidas por la inspeccion del DGL.

8.6 Desmontaje completo de estanqueidades existentes y montaje de Estanqueidades nuevas incluye pistas de
acero inoxidable y todos los trabajos descriptos en art n2 10.

8.7 Extraccion y colocacién de la superficie del escudo que sea necesario reemplazar por nueva.

8.8 Reparacién o cambio de perfiles resistentes y montaje de refuerzos colaborantes. Se incluye la tarea de
enderezar los sectores deformados de las compuertas.
La chapa del escudo, los perfiles resistentes y refuerzos colaborantes a reemplazar, seran definidos por el

personal del DGl

8.9 Arenado y aplicacion de esquema de pintura segin art. n2 § en todas las superficies del escudo y perfiles, ejes,
ruedas, recatas, umbrales, etc...

8.10 Reparaciones en Mecanismos: Los mecanismos de las compuertas de los canales, deberan ser desmontados
y desarmados a fin de efectuarles tareas de mantenimiento, limpieza, verificacion del estado de sus
componentes mecdnicos y reparaciones.

Se deberan reemplazar aquellos elementos que a criterio de la inspeccion se encuentren dafiados o con excesivo
desgaste {bujes, tuercas de bronce, pifiones, coronas, rodamientos, etc.). Los retenes y o’rings deberan ser
reemplazados en todos los casos. Se arenaran o extraera la pintura con productos quimicos apropiados y se les
aplicara antiéxido en un espesor de 60 micrones y dos manos de pintura Esmalte Sintético para exteriores, color a
definir en obra, en un espesor de 50 micrones cada una, aplicadas con soplete.

Se armaran y montaran en la misma ubicacion original, para lo cual se debera marcar cada uno de los elementos
mecanicos, incluidos los tornillos de accionamientos, a fin que dichos elementos queden “hermanados”. Se

incluyen lubricantes.

Conjuntos de accicnamientos;
Las coronas, pifiones y ejes de pifiones que deban ser reemplazadas por dafio o excesivo desgaste, se podran

fabricar en acero SAE 1020, SAE 4140, SAE 1045 cementados, templados y revenidos de iguales dimensiones,
modulo y N2 de dientes que los existentes.

Se deberan reparar los chaveteros (Chavetas y alojamientos}
Se deberdn reemplazar aquellos elementos que a criterio de fa inspeccion se encuentren dafiados o con excesivo

desgaste (Rodamientos, bujes, retenes, bancadas, acoplamientos, ejes de transmisién, etc.).

8.11 Mantenimiento y reparacién de dos (2} reductores almacenados en depésito de materiales y repuestos del
dique Cipolletti, para que los mismos queden disponibles para reemplazo en caso de falla de los existentes.

8.12 Nivelacion y regulacién: Las compuertas deberdn ser niveladas con nivel éptico y sus estanqueidades
reguladas. Pruebas de funcionamiento en modo local y remoto desde centro de control en Digue Cipolletti.

ARTICULO 92 ARENADO Y ESQUEMA DE PINTURA

Las compuertas, el conjunto de elementos fijados a ellas y todas las partes metdlicas de las recatas,
umbrales, deberédn someterse a una operacién de eliminacion de escamas de corrosion mediante proceso de
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piqueteado neumatico, cepillado vy lijado. El proceso a utilizar, estara en funcién del elemento. Posteriormente se
realizara un arenado a metal blanco.
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9.1-EL PROCESO DE ARENADO SERA EL SIGUIENTE:

Se realizarad un lavado de superficies con agua dulce a alta presidon {min. 240 kg/cm2) y se eliminaran las dreas
contaminadas con grasas, aceites y/o hidrocarburos, previa aplicacién de detergentes de marca reconocida.

Se utilizara como medio abrasivo arena tipo San Luis con la adecuada granulometria, contenido de silice y forma
de particula para lograr un correcto perfil de la zona arenada. El grado de limpieza serd "Sa3". No se admitiréd bajo
ningGn motivo, el uso de otro tipo de arena que no sea el anteriormente enunciado. La arena al momento de
comenzar con el arenado debera estar completamente libre de humedad, es decir en estado seco.

Como la época prevista para la ejecucion de la obra, presenta bajas temperaturas y aumento de la humedad
relativa por encima del cincuenta por ciento (50%) el Contratista deberd extremar los recursos construyendo
camaras provisorias de arenado y bajar el valor de humedad ambiente, mediante calefaccionado por estufas
eléctricas. No se admitira ningiin otro tipo de calefaccionado. Finaimente se deberd dejar la superficie tratada,
libre de polvo proveniente del arenado, mediante aire seco a alta presién y/o cepillado y/o aspirado, segin sea
necesario.

El angulo de impacto, con respecto a la superficie a arenar debera estar comprendido entre 709 y 90¢.

La linea del equipo de arenado deberd contener obligatoriamente un filtro trampa de humedad.

Ef tiempo minimo que debera transcurrir entre la operacién de arenado vy la colocacién de la primer mano de
pintura anticorrosiva no deberd superar las tres cuartas partes de la hora {3/4 h}. Previamente al pintado, debera
limpiarse la superficie arenada con el objeto de eliminar las impurezas que pudieran depositarse en ella. La
limpieza serd aire a presion.

Todas aquellas partes que debido a costuras de soldaduras se debieran tratar con posterioridad al arenado,
deberan recibir este tratamiento como se ha indicado anteriormente.

El contratista deberd tomar las medidas necesarias a los efectos de que el arenadc de los sistemas
hidromecdanicos ya sea en obra o en taller no contaminen aquelias partes que estén en proceso de pintura o en
periodo de secado y/o curado. El no cumplimiento de lo indicado, determinara que la inspeccién de obra paralice
los trabajos hasta tanto se implementen los sistemas anticontaminantes.

9.2-EL PROCEDIMIENTO PARA APLICAR EL ESQUEMA DE PINTURA SERA EL SIGUIENTE:

Se aplicara sobre el metal base dos {2} manos de pintura epoxidica anticorrosiva Zinc-Rich -Epoxi, de marca
reconocida y bajo norma

I.R.A.M. Se debera obtener un espesor minimo de sesenta (60} micrones en estado seco. £l tiempo que debera
transcurrir entre cada mano de pintura sera estrictamente de veinticuatro {24) horas.

ta temperatura ambiente no deberd ser inferior a los 102 Cy la humedad relativa del ambiente no mayor de 50 %.
Se deberdn construir cdmaras de pintura en obra para lograr estos valores.

Posteriormente, se aplicara dos (2) manos de pintura Epoxi-Bituminosa norma LLR.A.M. 1197 de marca reconocida
y el espesor a obtener en seco serd de 150 micrones para cada una de las manos.

Como consecuencia de ello, el espesor final en seco debera ser como minimo de 360 micrones.

La colocacion de Epoxi-Bituminoso se efectuard a las veinticuatro {24) horas de aplicada la segunda mano de Zinc-
Rich. £l intervalo entre cada mano de Epoxi-Bituminoso sera de veinticuatro (24) horas como minimo.

Para la preparacién de pintura se deberan seguir estrictamente las indicaciones del fabricante. £l periodo de
curado y puesta en servicio, no deberd ser inferior a fos siete (7) dias.

Para la aplicacién de la pintura, se utilizard el sistema Air-Lees {soplete sin aire). Unicamente se podra utilizar
pincel o rodillo de buena calidad para cubrir bien las juntas y lugares inaccesibles con soplete.

Los métodos de ensayos se ajustardn a las normas IRAM 1109 y 1022. El contratista debera entregar a la
inspeccion de obra todos los elementos de controf y medicidén que crea convenientes para determinar la calidad
de los trabajos efectuados.

La empresa deberd emitir las correspondientes planillas de protocolos de ensayos y mediciones, ademas de

realizar los ensayos de traccion (adherencia de la pintura).
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9.3-ESQUEMA ALTERNATIVO:
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La empresa contratista tendra la posibilidad de optar por un esquema de pintura alternativo a lo indicado como
propuesta basica, siempre y cuando la misma sea superadora en calidad técnica y ambiental. La aplicacion de éste
nuevo esquema, no implica aumentos o disminuciones al esquema de pintura propuesto en éste articulo de
referencia. Los cambios estaran sujetos a aprobacién por parte de la Oficina de Estudios y Proyectos del Depto.

General de lrrigacidon.
Resulta necesario destacar que el periodo de fraguado de este esquema de pintura, alternativo, debera ser menor

a los siete dias.

ARTICULO 10° ESTANQUEIDADES LATERALES: (SECCION TIPO NOTA DE MUSICA) -ESTANQUEIDADES
INFERIORES (SECCION TIPO RECTANGULAR)

Laterales (burletes de 16bulo hueco) Se reemplazaran por nuevas y con las mismas dimensiones que las
existentes. Las mismas deberan responder a las normas LR.AM. 113003/4/9/10. Se fijaran a la compuerta
mediante el mismo sistema existente pero utilizando materiales nuevos.

Las pistas de deslizamiento de las estanqueidades se deberan reparar, colocando una pista nueva en planchuela
de acero inoxidable AISI 304 de 3,2mm de espesor, de longitud igual a fa pista del buriete y 50,8mm de ancho
minimo. Se fijard por soldadura continua en todo su perimetro a las Recatas para evitar la corrosion interna.
Previamente las superficies deberd ser arenada y tratada contra la corrosion mediante pintura Zinc-Rich Epoxi.

Las dimensiones seran las mismas que las existentes. Se deben inciuir todos los trabajos necesarios para colocar
las estanqueidades.

Para la colocacion de los burletes tipo nota de misica, se procedera de la siguiente forma:

a) Bulones, Tuercas y Arandelas planas y de presion: Deberan ser nuevos, galvanizados y se colocardn en la misma
posicion que los existentes y alineados segun el agujereado de la planchuela prensaburiete.

b) Perforacion de los burletes: Para esta tarea se deberd utilizar como plantilia la planchuela prensaburlete
correspondiente. Se debera calcular que el burlete una vez ajustado se deforme de 5 a 8 mm para darle presion

de cierre.
¢) Montaje del burlete: Al fijar el burlete mediante el abulonado correspondiente, se cuidara que el I6bulo ejerza

la suficiente presion contra la pista para evitar pérdidas de agua. El prensaburlete serd de planchuela de acero
nueva de las mismas dimensiones gue las existentes.

Inferiores: Se reemplazara el burlete inferior de seccidn rectangular por otro nuevo de similares dimensiones. El
prensaburlete serd de planchuela de acero nueva de las mismas dimensiones que las existentes. Los tornillos
galvanizados de fijacion serdn nuevos de didmetro y longitud como las existentes para la fijacién de la tuerca

hexagonal con arandela plana y de presion.
Debera tomar la precaucion que haya continuidad en el marco estanco, de modo gue se efectue el perfecto cierre

hidréulico.

ARTICULO 112 PISTAS DE RODAMIENTOS.

Las pistas de rodamientos de las ruedas de apoyo, deberdan reemplazarse por pistas nuevas en una altura
aproximada de 1200 mm desde el nivel del umbral, longitud que sera definida a criterio de la inspeccién.

Se utilizaran los sistemas de fijacion existentes. En aquellas otras zonas donde las deformaciones sean
pronunciadas, se deberd reemplazar el sector por otro nuevo de idénticas dimensiones, formas y materiales que
los existentes, o se desmontaran para ser enderezadas y montadas nuevamente.

Todas las soldaduras serdn continuas por ambos lados de las pistas y junto con los demas elementos recibiran
tratamiento anticorrosivo de acuerdo al apartado del presente pliego referido a este tratamiento (Art. n2 9).

La inspeccién de obra indicard que parte y longitud de las pistas deberédn reemplazarse por nuevas o deberan ser
desmontadas, reparadas y nuevamente montadas, incluye todos los materiales y mano de obra.
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ARTICULO 122 ESCUDO DE COMPUERTAS Y PERFILES RESISTENTES
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Los perfiles de la estructura resistente gue se encuentren deteriorados por la corrosion, deberan reemplazarse
por nuevos, de iguales dimensiones, o reforzarse en las zonas de debilitamiento por corrosion, con placas de
acero de idéntico espesor que se fijarén mediante soldadura continua. Previamente la superficie dei escudo que
pueda quedar ocluida deberd tratarse contra la corrosion mediante los métodos de arenado y pintura indicados
en pliegos.

Estas tareas solo podran ejecutarse previa autorizacion de la inspeccion de obra quien definird las tareas
necesarias a realizar. También deberan eliminarse las deformaciones existentes y dar continuidad de material al

alma v a las estructurales.

ARTICULO 132 RUEDAS DE APOYO.

Las ruedas de apoyo tendran fas mismas formas, material y caracteristicas mecénicas y de resistencia que las
existentes. Las ruedas de apoyo nuevas se construirdn en Acero SAE 1045 o Fundicién Gris de Grano Fino para
construcciones mecanicas e hidromecanicas segun el art.122 - Cap. VI -Anexo Hll. Norma IRAM Fg24.

Las ruedas una vez fundidas no contendrén arena de moideo ¢ noyos. Tendran total ausencia de rechupes,
sopladuras, grietas y otros defectos de fundicidn que perjudiquen el fin para la cual son construidas. La inspeccidn
podré rechazar la partida. E! mismo criterio se adoptara con los ejes, cojinetes, soportes y todo otro elemento
componente de las ruedas.

Probeta de ensayo: Con las ruedas se colara fundicidon en una probeta de dimensiones normalizadas para su

ensayo.
Si solamente se debe ejecutar un mantenimiento preventivo, este consistird en una limpieza profunda de cada

una de las piezas y sistemas.

Rectificado a medida uniforme del conjunto de elementos de una misma compuerta.

Para el montaje de las ruedas se tomardan las precaucicnes necesarias a fin que las ruedas giren libremente y no
se produzcan interferencias entre las pestafas, los rieles o los perfiles de las compuertas.

Se dejara previsto la colocacidn de platinas de apoyo por si resultase necesario en un futuro para un buen
funcionamiento de ia compuerta estas puedan ser retiradas.

Se incluye la colocacién de nuevo lubricante para servicio pesado, grasa de litio con 52 MO

Los soportes de las ruedas laterales deberdn arenarse al ser desmontados. Si presentaran grietas o fisuras
deberan construirse nuevos, con los mismos materiales, formas y dimensiones que los existentes. Recibiran
tratamiento de arenado y esquema de pintura de acuerdo a lo indicado para ello en este pliego.

Una vez desarmado el conjunto de ruedas de contrapeso, sus cojinetes, ejes, soportes, se evaluard su estado y la
inspeccion de obra determinara los trabajos a ejecutar. Se debera verificar el diametro de las ruedas y aquellas
que presenten excesivo desgaste o roturas deberan construirse nuevas.

ARTICULO 142 COIINETES DE RUEDAS.

Los cojinetes de las ruedas nuevas seran fabricados con BRONCE SAE 64, auto lubricados, de las dimensiones

apropiadas al eje y el ajuste a la rueda.
La Luz entre el buje y el eje serd de 3 a 4 décimas de milimetro. El espesor del buje sera de 10mm. En su interior

se le deberan efectuar tres ranuras axiales y una perimetral central para lubricacion, de 4 {cuatro) mm de ancho

por 3 {tres} mm de profundidad.
Como lubricante se utilizara grasa de Litio con 52 Mo.

ARTICULO 152 EJES DE RUEDAS.
Para la fabricacién de ejes nuevos, se utilizard acero nuevo SAE 1045 con un didmetro y longitud iguales a los

existentes.
Los ejes usados recuperados, seran limpiados, rectificados y pulidos.
A todos los ejes nuevos y recuperados y en toda su longitud se les debera efectuar un bafio de Cromo Duro

por un espesor minimo de una (1) décimas de milimetro. (0,1 mm).
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Todos los ejes deberan contener un tinel de lubricacion y alemites. La fijacion de los ejes sera mediante el
sistema existente.

ARTICULO 162 MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO, TABLEROS Y LIMITES DE CARRERA:

Los componentes de la cadena cinematica ejes de transmision, bancadas, acoplamientos, etc. que presenten un
desgaste elevado serén reparados o cambiados por nuevos segln el criterio de la inspeccién. Los accionamientos
manuales seran reparados, incluyendo su sistema de desacople, volantes, ejes, bancadas. Se verificara el

desacople con motor funcionando.

Fabricacién de tuercas de bronce de vastagos nuevas.
En caso que la inspeccion determine la necesidad de cambiar alguna de las tuercas de bronce, se fabricaran en

bronce Fosforoso - SAE 65. Se fabricaran de las mismas dimensiones y formas que las existentes. Se incluye
material. Se fabricaran de tal manera que las tuercas nuevas hermanaran correctamente con los vastagos de fa

compuerta a reparar.

Conjuntos de accionamientos: Las coronas, pifiones y ejes de pifiones que deban ser reemplazadas por dafio o
excesivo desgaste, se podran fabricar en acero SAE 1020, SAE 4140, SAE 1045 cementados, templados y revenidos
de iguales dimensiones, modulo y N2 de dientes que ios existentes.

Se deberan reparar los chaveteros {Chavetas y alojamientos) y reemplazar aguellos elementos que a criterio de la
inspeccion se encuentren dafiados o con excesivo desgaste (Rodamientos, bujes, retenes, bancadas,

acoplamientos, ejes de transmisién, etc.).

Tableros: los contactores, relevos térmicos, limites de carrera y demas componentes que se encuentren dafiados
o de mal funcionamiento deberan ser reemplazados por nuevos de similares caracteristicas técnicas compatibles
con el uso al que estdn destinados. Serdn de primera calidad y de marca reconocida en plaza.

Se verificara la puesta a tierra del Gran Comparto y si su valor es superior a la normativa de la municipalidad de
Lujan de Cuyo se debera hacer de nuevo.

El contratista serd el Gnico responsable de cualquier deterioro, rotura, deformaciones etc.,, que causare a los
sistemas electromecanicos de accionamiento de las compuertas a reparar. La reparacién o reposicion a nuevo de
cualquier elemento correra por cuenta y costo del contratista, no dandole derecho a ningin reclamo por este

concepto.

Motores: Los motores se los megara y si resultard necesario se cambiara la bobina y demas elementos que a
criterio de la inspeccion considere conveniente. Se reemplazard rodamientos o bujes, paletas de ventilacién y se
realizard bafio de esmalte en los bobinados para reforzar su aislacién. Se deberd dejar visible la placa de
identificacién de datos del motor, y si no existe se fabricard una que indique potencia, rpm, tension y corrientes
para conexionado estrella-triangulo y factor de potencia.

Limites de Carrera: Debera proveer e instalar LIMITES DE CARRRERA nuevos, de cierre y apertura maxima en cada
una de las compuertas, convenientemente ubicados y protegidos y con todos sus accesorios necesarios para su
buen funcionamiento. Seran de mareca reconocida y de 12 calidad.

Seran de accionamiento mecénico de precisién con bieletas rigidas con rueda 6 por campo magnético, no se
aceptaran bielitas flexibles. Tendrén proteccidn [P 65. Deberdn permitir su regulacion facilmente.

Los topes-levas, serén de acero y se montarédn en los vastagos de los reductores mas proximos a los tableros de
comandos. Seran de fijacion segura a fin de garantizar su inmovilidad. Los LC serdn montados y perfectamente
regulados a fin que en los estados limites de apertura y cierre, actien con total precision a fin de evitar fuerzas
que perjudiquen los sistemas mecanicos

Puesta a tierra: Puesta a tierra en la puerta, tapa, gabinete y todos los componentes o masas metalicas. Como
minimo se ejecutaran dos tomas, una de cada lado del dique, y se vinculardn a todos los componentes y al menos
en dos puntos a la estructura metalica del dique, a efectos de establecer una adecuada superficie equipotencial.
Se debera verificar la puesta a tierra existente y mejorarla, o construir una nueva en caso de no tener el nivel de
proteccion sefialado. Se conectaran todos los tableros, motores y elementos metalicos.
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Nive! maximo de resistencia = 6 (Seis) OHMS, que serd verificada por la inspeccion de obra.

El contratista serd el Gnico responsable de cualquier deterioro, rotura, deformaciones etc, que causare a los
sistemas electromecanicos de accionamiento de las compuertas a reparar. La reparacién o reposicion a nuevo de
cualquier elemento correrd por cuenta y costo del contratista, no déandole derecho a ningdn reclamo por este

da Ingenienia

concepto.

ARTICULO 172 NIVELACION Y REGULACION:

Las compuertas deberan ser niveladas con nivel dptico y sus burletes laterales, superiores e inferiores regulados y
ajustados con la compuerta cerrada. Los limites de carrera deberan ser regulados de forma tal que la compuerta
se detenga en el momento del perfecto cierre y la maxima abertura.

ARTICULO 182 UMBRALES.

Si resultase necesario se los reparara consistird en la colocacion de una planchuela de acero de 12,7 mm de
espesor, cubriendo todo el ancho y longitud del umbral existente. Se fijara por soldadura continua en todo su
perimetro. Previamente se deberd tratar contra la corrosién la superficie del umbral existente con los
procedimientos indicados en este pliego. Incluye todos los materiales. En el montaje debera ser perfectamente

nivelado con nive! dptico.
Se debera tomar los recaudos necesarios a fin que el marco estanco efectue el perfecto cierre hidréulico.

Estos trabajos, serén definidos por la inspeccion de obra.

ARTICULO 192 - CONTRAPESOS, CABLES DE CONTRAPESOS:

Se deberan extremar precauciones técnicas para que la fijacion de los contrapesos, luego de su desvinculacion de
las compuertas, ofrezca alta seguridad de obra.

Reparacién de contrapesos; consiste en la fimpieza de la superficie de hormigén o armadura deteriorada
mediante un producto apropiado para tal fin. Reconstruccién con cemento y aditivos para la union del hormigon
nuevo con el viejo seran depositados después de su vinculacion en lugares planos y sobre tacos de madera para

su perfecto apoyo.

Cables de acero; deberan reemplazarse por nuevos galvanizados y con las siguientes
caracteristicas: Antigiratorio formaciéon 6x19 +1 (alma textil) con un diametro igual al existente.

Guardacabos; se reemplazardn por nuevos. Serdn de acero galvanizado y cuyo canal se deberd adecuar

técnicamente al didmetro exterior del cable.
Grapas de fijacién de los cables; seran nuevas galvanizadas debiendo cumplir los siguientes requisitos para su

montaje:
= ladistancia entre grapas consecutivas debe ser igual a 6 veces el didmetro del cable.
*  FEl numero de grapas serd como minimo de ocho (8) para cada cable; 4 para cada extremo.
» La horquilla de la grapa se debera colocar en el extremo muerto del cable. (Ver figura siguiente)
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ARTICULO 202 PERDIDAS ADMITIDAS EN LAS ESTANQUEIDADES:

Sera de aplicacion lo establecido en el ANEXO It “PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN
TECNICO”-CAPITULO VII-ARTICULO N2 128.

ARTICULO 212 MEDICION Y FORMA DE PAGO

En los precios fijados para cada uno de los item detallados en la presente medicion y forma de pago,
estd incluida la provisidn, transporte, construccién, montaje, mano de obra, ensayo de materiales,
tramite ante entes estatales y privados que requiera la obra, prueba y puesta en servicio de todos los
elementos eléctricos, electronicos y mecénicos para el correcto funcionamiento de la obra.

Para cada uno de los items, se incluye en ei precio contratado todos los elementos y accesorios para
que cada uno de ellos funcione correctamente de acuerdo al fin a que estan destinados y en total
coincidencia con los planos de proyecto y Especificaciones Técnicas Particulares -Anexo IV.

ITEM 1: REPLANTEQ E INICIO DE OBRAS.

SUB-ITEM 1.1: Inicio y Replanteo
El precio contratado comprende el cumplimiento de tos siguientes articulos y su porcentaje de

incidencia:

Anexo Il | AnexolV | Art. | Detalle % Incidencia
X 12 i Entrega elementos para la Inspeccion 10%
X 13 | Replanteo 4%

X 7 Equipo minimo en obra 15%
X 22 | Entrega plan de Higiene y Seguridad en el Trabajo 10%
X 24 | Entrega de Seguros 5%
X 27 { Instalacidn de Cartel de obra 10%
X 4 Acta uso de la Energia Eléctrica 6%

X 5 Ejecucidn de Desvios, taponamientos, bombeos, acceso a
L. 40%

obra, obrador. Devolucion de elementos en desuso

Previa aprobacion de la Inspeccidn, el item se computara en forma Global, y certificard una vez
terminada cada una de las tareas indicadas precedentemente y de acuerdo al porcentaje de
incidencia indicado en la tabla precedente.

ITEM 2: REPARACIONES GENERALES EN COMPUERTAS:

SUB-ITEM 2.1: Reparacion Metalurgica En Compuerta
Incluye metalurgia, reparacion de estanqueidades, mantenimiento de mecanismos,

nivelacién y regulacion. (Arts. 8, 10, 11,12y 19).-

£t precio contratado comprende:

a) Desmontaje de compuerta y traslado a taller de la contratista.

b} Desmontaje de las ruedas de apoyo y laterales

¢) Ejecucidn de arenado superficial para evaluacion del grado de deterioro y ataque corrosivo de
todas las partes desmontadas de las compuertas

d) Reparacion metaldrgica de compuerta, colocacién de refuerzos a perfiles resistentes o cambio de
los perfites dafiados, reemplazo y refuerzos con chapa de acero, refuerzos con soldadura,
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reparacion de pistas de rodadura, recatas, pistas burletes, soportes ruedas de apoyo su arenado y
aplicacion esquema de pintura.

e) Recuperacion de Pistas de rodamiento ruedas de apoyo. Desmontaje de la longitud de pista a
reemplazar, preparacion de superficie de apoyo, montaje de la nueva pista y alineacidn,
tratamiento de arenado y pintura. Se inciuyen provision de! material nuevo.

f) Estanqueidades (incluye pistas de acero inoxidable): El desmontaje de las existentes. Provision de
material. Montaje de estanqueidades laterales. Provisidn y colocacién de pistas de acero
inoxidable para burletes laterales. Bulones de fijacién y prensa burletes. Reparacion o
construccion de estanqueidad inferior. Tratamiento de arenado y pintura a las partes metalicas

que los protejan.
g} Desvios, taponamientos, bombeo para mantener en seco la zona de la obra. Accesos a la obra.se

“deberé construir una represa ya que permanentemente existird una dotacion de agua que pasa

por el gran comparto para la planta potabilizadora de agua.
h} Desmontaje y montaje. Tareas de mantenimiento y pintura de los mecanismos. Cambio de limites

de carrera dafados.
i} Cables de acero reemplazados y entregados en depdsito los anteriores.
j}  Nivelacion, prueba hidraulica y puesta en funcicnamiento {Segln Articulo 202)

Previa aprobacion de la Inspeccion, el item se computara y pagara por compuerta reparada,
montada y funcionando.

SUB-ITEM 2.2: Arenado Y Aplicacién De Esquema De Pintura

Incluye arenado y pintura (Art. 9}.-
Reparacion, arenado y aplicacién de esquema de pintura incluido piqueteado neumdtico rasqueteado vy lijado a

todas las partes metalicas que asi lo requieran, escudos, estructuras, recatas, pistas burletes, soportes ruedas de
apoyo, pistas de rodamiento, ruedas de apoyo. Medicion de espesores de pelicula seca. Entrega de

especificaciones y certificados de fabricacion de pinturas.

Previa aprobacion de la Inspeccién, se computara y pagara por m? de superficie metalica arenada,
pintada y ensayada.

SUB-ITEM 2.3: Mantenimiento De Cadena Cinematica
Incluye mantenimiento de mecanismos, nivelacion y regulacién, (Art. 16}.-
‘Reparacidn de motores, reductores, acoplamientos, ejes de transmisién, limites de carrera, bancadas, sistema de

accionamiento manual y desacople del mismo, etc.
Mantenimiento y reparacion de dos (2) reductores almacenados en depdsito de materiales y repuestos del dique

Cipolletti, para que los mismos queden disponibles para reemplazo en caso de falla de los existentes.

Previa aprobacion de la Inspeccién, se computara y pagara por unidad terminada y probada,
entendiéndose por unidad la cadena cinematica correspondiente a cada compuerta.

SUB-ITEM 2.4: Tablero De Comando

Incluye mantenimiento de mecanismos, nivelacién y regulacidn. (Art. 16).-
El mantenimiento del tablero correspondiente a cada compuerta, sus limites de carrera, motor, puesta a tierra y

su correspondiente verificacién.
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Previa aprobaciéon de la Inspeccion, se computara y pagara por unidad terminada y probada,
entendiéndose por unidad el conjunto tablero, motor, LC y PAT correspondiente a cada

compuerta.

Cod. 63+ Dirbccion
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ITEM 3: RUEDAS DE APOYO

incluye todo lo indicado en {Arts. 13 y 14).-
SUB-ITEM 3.1: Ruedas De Apoyo Nuevas;

Ei precio contratado comprende:
La construccion y montaje de las ruedas de apoyo nuevas, bujes nuevos y sistema de lubricacién. Provisién y

montaje de retenes. Mantenimientio preventive a soportes.

Previa aprobacién de la Inspeccion se computara y pagara por unidad terminada lista para su
montaje.

SUB-ITEM 3.2: Ruedas De Apoyo Reparadas;

El precio contratado comprende:
la reparacién y montaje de ruedas de apoyo, cambio de bujes de bronce o y demas elementos, sistema de

lubricacién. Provision y montaje de retenes. Mantenimiento preventive a soporte
Desmontaje, reparacion y/o fabricacion y montaje de las ruedas de apoyo, laterales incluidos ejes, bujes sistema

de engrase, soportes, retenes y sellos.

Previa aprobacion de la Inspeccién se computara y pagaréa por unidad terminada lista para su
montaje.

ITEM 4: EIES DE RUEDA

Incluye todo lo indicado en (Arts, 15).-

SUB-ITEM 4.1: Ejes De Ruedas Nuevos
El precio contratado comprende: Ejes nuevos. Construccion de ejes en acero SAE 1045, maquinado y terminado,

con aplicacion de cromo duro en toda su longitud y montaje

Previa aprobacion de la Inspeccion se computara y pagara por unidad terminada lista para su
montaje.

SUB-ITEM 4.2: Ejes de Ruedas Reparados
Fi precio contratado comprende: Recuperacion de ejes, rectificados, mantenimiento de conductos de lubricacion,

aplicacidn de cromo duro en toda su longitud.

Previa aprobacion de la Inspeccion se computara y pagara por unidad terminada lista para su
montaje.
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ITEM 5: TUERCA DE BRONCE NUEVA

SUB-ITEM 5.1: Provision Y Montaje De Tuerca De Bronce Nueva

Incluye todo lo indicado en (Arts. 16).-
El precio contratado comprende: Fabricacion y montaje de tuerca de bronce nueva, hermanada con el vastago y

demas especificaciones de Pliegos y Planos. Incluye material y mano de obra.

Cod. 03 . Directlon
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Previa aprobacién de la Inspeccion se computara y pagara por unidad terminada lista para su
montaje.

{TEM 6: REPOSICION DE ACEROS

SUB-ITEM 6.1: CHAPA DE ACERO F 24 de 7,9 mm en Escudo Compuerta

El precio contratado comprende la provisidn de material, extraccidn de fa superficie a reparar, preparacion y corte
de la superficie nueva, montaje con soldadura de corddn continuo para la reposicién de chapa en escudo de
compuerta. La unién con soldadura serd de corddén contindo, no tendran rechupes, estanca e impermeable al

paso del agua y debera tener continuidad en toda su longitud.

Previa aprobacién de la Inspeccion se computard y pagara por m’ de superficie total
reemplazada.

SUB-ITEM 6.2: Reposicion Perfiles Resistentes en Estructura de Compuerta,
Ef precio contratado comprende material y mano de obra por la reposicién de perfiles resistentes en estructura

de compuerta.

Previa aprobacion de la Inspeccion se computard y pagara por m. lineal de perfileria
reemplazada.

SUB-ITEM 6.3: Reparacion de Recata
El precio contratado comprende material y mano de obra por la reparacion de recatas, y pistas de ruedas

laterales.

Previa aprobacion de la Inspeccion se computara y pagara por m. lineal de recata reparada.

SUB-ITEM 6.4: Reposicion de Rieles
El precio contratado comprende material y mano de obra por la reposicion de los rieles de rodadura de cada

compuerta.

Previa aprobacion de la Inspecciéon se computara y pagara por m. lineal de riel reparado



FORMULARIO - SOLICITUD DE ADMISION

Mendoza de de 2021

AL SENOR SUPERINTENDENTE DEL
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
PROVINCIA DE MENDOZA

(LE, BDNIL o6 LC)

en Su caracter de de la
solicitan su admision en la Licitacién Publica, para otorgar la obra

“GRAN COMPARTO - MANTENIMIENTO MECANICO DE COMPUERTAS 2 Y 3”, manifestando nuestra expresa
decision de participar en la citada obra, a cuyo efecto fijamos domicilios:

los gue suscriben,

Real en calle N° , de la Localidad de
, CP , Departamento , Provincia de

. Teléfono N°
Legal en calle N°® , de la Localidad de , CP 5500, Departamento

Capital, Provincia de Mendoza, Teléfono N°

Electrdnico en cuenta de correo electrdnico , donde seran validas todas las notificaciones.

En caracter de declaracion jurada dejamos constancia que los solicitantes no nos encontramos inhabilitados para
contratar con el Departamento General de Irrigacion vy el Estado Provincial. Asimismo manifestamos nuestra
expresa aceptacion de todas las reglas y clausulas de Pliegos de Condiciones Generales y Particulares, los que
declaramos conocer aceptando la totalidad de su contenido. Aceptamos también los anexos, circulares y notas
aclaratorias, de piena conformidad, las que adjuntamos debidamente firmados en todas sus fojas.

Por otra parte declaramos haber designado Representante Legal/Apoderado a:

Adjuntamos también toda la documentacion requerida.

Ademés declaramos y aceptamos que para cualguier cuestion administrativa o judicial que se suscite, se aceptard
la jurisdiccién de los tribunales ordinarios de la Provincia de Mendoza, haciendo expresa renuncia al fuero federal
v a cualquier otro gue con posterioridad al Acto de Licitacion se creara o nos pudiera corresponder por distinta

vecindad o extranjeria.
Se declara también, en caracter de declaracion jurada, que se conoce el conocer el lugar v las condiciones en que
se realizara la obra.

Firma deif o de los proponentes

Aclaracion de firmas sin abreviaturas

g
H
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FORMULARIO - OFERTA
OBRA“GRAN COMPARTO - MANTENIMIENTO MECANICO DE COMPUERTAS 2 Y 3”

MENDOZA de de 2021
AL SENOR SUPERINTENDENTE DEL
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
PROVINCIA DE MENDOZA
El Los «gue suscribe , €n
representacion : de
, con
domicilio
N°® , de la Llocalidad de

s Real en calle

, CP , Departamento ,
Provincia de . Teléfono N°

o Llegal en calle N° , de la localidad de , CP 5500,
Departamento Capital, Provincia de Mendoza, Teléfono N°

+ Electrénico en cuenta de correo electronico

Manifiesta que, habiendc examinado el terreno, ios planos, pliegos de condiciones y especificaciones,
relativos a la obra del epigrafe, se compromete a efectuar los trabajos en un todo de acuerdo a los
documentos, mencionados conforme al detalle y precios que se consignan en la planilla de propuesta

adjunta.
La propuesta, Cuyo importe total asciende a la suma de pesos

($

} se efect(a para contratar las obras por UNIDAD DE MEDIDA.

2

Asi mismo se hace renuncia al fuerc federal y/o a cualquier otro que pudiera corresponder
sometiéndose a los tribunales ordinarios de Ia Ciudad de Mendoza.

Aceptamos que todas las notificaciones sean cursadas por el organismo al domicilio electrénico o
constituido de manera indistinta.

NOTA: El DGI considera que el oferente se encuentra debidamente notificado con lo remision de lo ceduta
por vig electrénica o cuando habiéndose constituido el notificador mds de una vez en el domicilio
denunciado por la empresa, sin ser atendido por persona alguna se deje un ejemplor de la misma en la

puerta.

Firma del o de los proponentes

Aclaracion de firmas sin abreviaturas
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ANALISIS DE PRECIOS TIPO

[OENOMINACION : UNIDAD
Glima/m3lelc.
ITEM: 1t
Lx—a——-. MANOC DE OBRA
TOD. BDESCRIFCION UNIDAD CANTIDAD | PRECIO PRECIO
UNITARIOD TOTAL
OFERTA OFERTA
(A) {B) {C) = {A) x {B)
JAYUDANTE R ... HORA
" HORA .
3_Jol ... . HORA
OFICIAL ESPECIALIZADO HORA
’ TOTAL A
[ETWMATERIALES V/O SUBCONTRATOS .
COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | PRECID PRECID
UNITARIO TOTAL
— . OFERTA
BY R T
B2 mz.
B3 m3
B4 Rk
85 | ... . e e m | S — e
VB KO od
871 ... .. e . elt..... . o o .
B8
TOTAL B [
T - EQUIPOS
TOD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
OFERTA
C1  iAmortizacitn de Equipos {Mag. Viales Aulop }
C2 JAmortizacion de Equipes {Camiones y sus chasis)
€3 {Combustibles y Lubricantes ) e ;
Cd
1 MANO DE OBRA TOTAL (A)
2 XXXX
3 TOTAL MANO DE OBRA
4 MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS TOTAL{B)
5  EQUIPCS TOTAL(C) ]
6 COSTO DIRECTO (3+4+5) L ]
; GASTOS GENERALES DE EMPRESA E IND. DE
OBRA ) X% x{6)=
8 SUBTOTAL (6+73)
9 COSTO FINANCIERD ) Y% x(8)=
10 SUBTOTAL (8+9)
11 BENEFICIO ) Y% x(10)=
12 COSTO TOTAL DEL TRABAJO {10+ 11)
13 IMPUESTOS (IVA) {+) Z% x{12)=
14 PRECIO UNITARIO DE APLICACION (12 +13) {




