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1 MEMORIA DESCRIPTIVA de Ingonieria

11 OBJETIVO GENERALES Y ESPECIFICOS

Objetivos: El presente proyecto forma parte de las obras de reparaciones y mantenimiento a ejecutar en los
distintos Comparto Derivadores de los Canales Matriz Rio Diamante, margen derecha e
izquierda, a fin de mejorar el funcionamiento de las instalaciones existentes. Los trabajos deben
realizarse en el periodo de corta de aguas del presente afio.

Ubicacion de la Obra: ~ Compartos en Canal Matriz y Canales Marginales Derecho e Izquierdo Rio Diamante
Distrito / Departamento:  Distritos Varios - San Rafael - Mendoza

Inspeccion de Cauce: ™ -------

Subdelegacion de Aguas: Rio Diamante

Ubicacién Zona de Obras: Ver ubicacion de obras en plano N° 1 Croquis de Ubicacion

1.2 DESCRIPCION GENERAL DE OBRAS A REALIZAR

Se realizaran modificaciones en compuertas de ataje las que consistiran en la reparacion de sus mecanismos de elevacion,
trabajos de metalurgia en compuertas, modificacién de contrapesos y aplicacion de esquemas de pintura. Se construiran
también compuertas nuevas de ataje de baja altura, con el objeto de mejorar el ingreso de agua a los respectivos canales
derivados, cuando los canales marginales disponen de bajos caudales. Incluye tambien el mantenimiento de hojas
partidoras, Gran Hoja Partidora y HP Sauce de Las Rosas. Se debe contemplar en éstas, la reparacion de mecanismos, y
goznes y lubricacion para que las mismas queden operando en condiciones normales y seguras para el operador.

Tipo de Obra: Electromecanica
Epoca de Ejecucion: Corta Anual de Aguas
Plazo de obra: 75 Dias corridos

Superficie beneficiada: ............. 79.949 Ha activas
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2.1 DESCRIPCION DE TRABAJOS A REALIZAR EN COMPUERTAS DE ATAJE

Se indica a continuacion en forma general, no definitiva, los trabajos minimos que deberan ejecutarse por cada compuerta
de ataje:

) Corte de compuerta a la altura del segundo refuerzo

) Reparacion y/o reposicion de ruedas

) Reemplazo de cables de izaje existentes por nuevos con todos sus accesorios

) Reparacion y/o reposicion de recatas y pistas de rodamiento

) Reemplazo de burletes existentes por nuevos

Mantenimiento y Reparacion de mecanismo de accionamiento

Prolongacion de vastagos de izaje

h) Aplicacion de esquema de pintura de un arenado de limpieza, se efectuara la aplicacion de dos manos de pintura
asfaltica base solvente, de 600 um cada una.

i)  Calculo, verificacion y reconstruccion de muertos acordes al nuevo peso de las compuertas

j) Pruebas y verificacion de funcionamiento, en vacio y con carga hidraulica.

k) Reparacion de barandas de puente y aplicacion de dos manos de pintura latex exterior color verde cemento.

[) Desmalezado de areas de circulacion.

m) Limpieza, retiro de escombros y transporte de los mismos a lugares autorizados.

D20 0 o0 oW

Las compuertas deben quedar funcionando y en condiciones seguras de operacion.
Solo cuando la inspeccion de obra lo indique, se deberan realizar las siguientes tareas

= Reparacion y/o reemplazo de umbral

= Reemplazo de reductores y lubricacién en compuertas adyacentes
= Reemplazo de ruedas por patines de accionamiento.

= Reemplazo de compuerta

La empresa contratista debera adecuar los trabajos de
2.2 CRONOGRAMA DE RIEGO ESTABLECIDO RED PRIMARIA -RIO DIAMANTE

La empresa adjudicataria de obra, planificara los trabajos considerando los siguientes hitos, establecidos a la fecha. Antes
de presentar el Cronograma de Obras definitivo, debera consultar con la Inspeccion, si los mismos han sido modificados.

< Lunes 16 de Mayo —Corta Marginal Izquierdo

Lugar: Comparto Canal Cerrito.
Puntos habilitados para intervenir:
= Ataje 1y 2 del Comparto Canal Pavez.
= Ataje 1y 2 del Comparto Canal Salas y Cuadro Nacional.
= Ataje 1y 2 del Comparto Canal Sauce de Las Rosas
»  Hoja Partidora Canal Sauce de Las Rosas.
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¢ Lunes 6 de Junio - Corta Marginal Derecho

Lugar: Comparto Canal Grande.

Puntos habilitados para intervenir:
= Ataje 1y 2 del Comparto Canal Sauce La Leona - Cortaderal.

= Ataje 1y 2 del Comparto Canal Rama Caida Gonzalez.
= Ataje 1y 2 del Comparto Canal Gutiérrez - Vila.
= Ataje 1 Comparto Canal Day Forte.

%+ Viernes 1 de Julio - Corta Canal Matriz

Lugar: Comparto Dique Galileo.
Puntos habilitados para intervenir:
= Gran Hoja Partidora.
= Ataje 1y 2 del Comparto Canal Socavon - Frugoni Marco.
= Ataje 2 del Comparto Canal Paredes.
= Ataje 1y 2 del Comparto Canal Toledano.
= Ataje 1y 2 del Comparto Canal Cerrito.

% Sabado 31 de Julio - Fecha prevista para finalizacion de obras.

<+ Periodo de Obra Red Primaria 75 dias corridos.
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2.3 COMPARTO SOCAVON_FRUGONI_ MARCO

Reparacion de 2 (dos) compuertas
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Coordenadas de Ubicacion Dimensiones:
s 34°3524.28"S = Ancho: 530 m
s 34°35'24.28"S = Alto:1,80m

Se adjunta foto. Se deben reparar y dejar en funcionamiento ambas compuertas de ataje.

Ubicada sobre Canal Marginal lzquierdo

Los contrapesos y barandas se encuentran en buen estado general
Se deben realizar todos los trabajos indicados en el apartado 2.1.
Estas compuertas no tienen vastagos de izaje.
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Reparacion de 1 (una) compuerta

Coordenadas de Ubicacion Dimensiones:
= 34°36'3.58'S = Ancho: 5,00 m
= §8°27'49.01"0 = Alto:2,10m

Se debe reparar la compuerta de ataje ubicada a la izquierda en la fotografia.

Ubicada sobre Canal Marginal Izquierdo

Los contrapesos y barandas se encuentran en buen estado general
Se deben realizar todos los trabajos indicados en el apartado 2.1.
Esta compuerta no tiene vastagos de izaje.
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25 COMPARTO SAUCE DE LA LEONAY CORTADERAL

Reparacion de 2 (dos) compuertas
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Coordenadas de Ubicacion Dimensiones:
= 34°36'37.33"S = Ancho:4,00m
= $8°27'30.40"0 = Alto: 1,80 m
il & ’ ot

REPARAR

Se deben reparar y dejar en funcionamiento ambas compuertas de ataje.

Ubicada sobre Canal Marginal Derecho
Barandas se encuentran en mal estado.
Se deben realizar todos los trabajos indicados en el apartado 2.1.
Esta compuerta tiene vastagos de izaje.
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2.6 COMPARTO RAMA CAIDA GONZALEZ i ooy

Reparacion de 2 (dos) compuertas

Coordenadas de Ubicacion Dimensiones:
= 34°38'11.01"S = Ancho: 3,60 m
= 658°24'28.59"'0 = Alto: 1,80 m

REPARAR
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Se deben reparar ambas compuertas. Considerar la reparacion y puesta en servicio de los cuatro reductores con
provision de repuestos. (Tornillo sin fin, arbol de transmision entre reductores, acoples rigidos, rodamientos, etc)

Ubicada sobre Canal Marginal Derecho

Se deben realizar todos los trabajos indicados en el apartado 2.1.
Esta compuerta tiene vastagos de izaje.
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2.7 COMPARTO TOLEDANO

Reparacion de 2 (dos) compuertas
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Coordenadas de Ubicacion Dimensiones:
s 34°37'23.32'S =  Ancho:5,30m
= (8°24'6.65"0 = Alto: 2,10 m

REPARAR

Se adjunta foto. Se deben reparar y dejar en funcionamiento ambas compuertas de ataje.

Ubicada sobre Canal Marginal Izquierdo
Los contrapesos deben repararse. Barandas se encuentran en buen estado general

Se deben realizar todos los trabajos indicados en el apartado 2.1.
Estas compuertas no tienen vastagos de izaje.
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2.8 COMPARTO CANAL CERRITO

Reparacion de 2 (dos) compuertas
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Coordenadas de Ubicacién Dimensiones:
= 34°37'44.88"S = Ancho:; 500 m
= 58°23'8.16"0 = Alto:2,10m
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Se adjunta foto. Se deben reparar y dejar en funcionamiento ambas compuertas de ataje.

Ubicada sobre Canal Marginal Izquierdo

Los contrapesos deben repararse. Barandas se encuentran en buen estado general
Se deben realizar todos los trabajos indicados en el apartado 2.1.

Estas compuertas no tienen vastagos de izaje.
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29 COMPARTO CANAL PAVEZ

Reparacion de 2 (dos) compuertas
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Coordenadas de Ubicacion Dimensiones:
= 34°38'54.87"S s Ancho: 5,10 m
= 68°20'41.17"0 = Alto:2,10m

REPARAR

REPARAR

Se adjunta foto. Se deben reparar y dejar en funcionamiento ambas compuertas de ataje.

Ubicada sobre Canal Marginal Izquierdo

Los contrapesos deben repararse. Barandas se encuentran en buen estado general
Se deben realizar todos los trabajos indicados en el apartado 2.1.

Estas compuertas no tienen vastagos de izaje.
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Reparacion de 1 (una) compuerta

Coordenadas de Ubicacion Dimensiones:
= 34°39'44.62"'S =  Ancho: 3,60 m
= £8°21'8.99'0 = Alto;1,80m
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Se debe reparar la compuerta ubicada a la derecha en la fotografia. Considerar la reparacion y puesta en servicio

de los reductores con provision de repuestos. (Tornillo sin fin, arbol de transmision entre reductores, acoples
rigidos, rodamientos, etc)

Ubicada sobre Canal Marginal Derecho

Barandas se encuentran en buen estado general.

Se deben realizar todos los trabajos indicados en el apartado 2.1.
Esta compuerta tiene vastagos de izaje.
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211 COMPARTO SALAS Y CUADRO NACIONAL v e

Reparacion de 2 (dos) compuertas

Coordenadas de Ubicacion Dimensiones:
s 34°39'27.65"S = Ancho:520m
= 68°19'10.97'0 = Alto: 2,00m

Se deben reparar ambas compuertas. Considerar la provision y puesta en servicio de cuatro reductores nuevos,
con véastagos de izaje. (Tomnillo sin fin, arbol de transmision entre reductores, acoples rigidos, rodamientos,
vastagos de izaje, etc)

Ubicada sobre Canal Marginal Derecho
Barandas se encuentran en buen estado general,
Se deben realizar todos los trabajos indicados en el apartado 2.1.
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2.12 COMPARTO SAUCE DE LAS ROSAS

Reparacion de 2 (dos) compuertas
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Coordenadas de Ubicacion Dimensiones:
s 34°40'12.38"S s Ancho: 5,20 m
s 658°14'31.61"'0 = Alto: 200 m
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REPARAR
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Se adjunta foto. Se deben reparar y dejar en funcionamiento ambas compuertas de ataje.

Los caudales corresponden al Canal Marginal Derecho

Barandas se encuentran en buen estado general.

Se deben realizar todos los trabajos indicados en el apartado 2.1.
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2.13 CONSTRUCCION DE COMPUERTAS i i

Se deben incluir todos los trabajos necesarios, considerando mano de obra y materiales correspondientes a cada
compuerta nueva, con todos los mecanismos y esquema de pintura, instalada en el lugar, con recatas, umbral y estructura
de hormigon necesaria para su empotramiento y pasarela de maniobras para una operacion segura para el operador. Debe
quedar funcionando en correctas condiciones. Por tratarse de una compuerta nueva, el esquema de pintura a aplicar sera
completo, segun lo indicado en el Anexo IV — Art. 9.

Incluye también pruebas y verificacion de funcionamiento, en vacio y con carga hidraulica, aplicacion de pinturas en todas
las estructuras complementarias nuevas, y, limpieza, retiro de escombros y transporte de los mismos a lugares autorizados.

2.14 TOMA DAY - FORTE

Construccion de 1 (una) compuerta nueva

Coordenadas de Ubicacion Dimensiones:
= 34°4019.85"S = Ancho:2,65m
= 68°19'38.61"0 = Alto: 0,50 m

Se debe proveer una compuerta de ataje nueva, con todos sus elementos, instalada en condiciones de
funcionamiento seguras para el operador. Incluye también el matenimiento y reparacion de la compuerta, de
derivacion, incluyendo refuerzos y patines para evitar que la compuerta se cruce o atasque. Corresponde Canal
Marginal Derecho.
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215 TOMA CANAL SERU - CIVIT

Construccion de 2 (dos) compuertas nuevas — Corresponde Canal Matriz. Por tratarse de compuertas nuevas, el esquema
de pintura a aplicar sera completo, segln lo indicado en el Anexo IV — Art. 9.

Coordenadas de Ubicacion Dimensiones:
= 34°35%53.60"S = Ancho:6,25m
= 68°32'35.22"0 = Alto: 0,50 m

Se debe proveer dos compuertas de ataje nueva, con todos sus elementos, instalada en condiciones de
funcionamiento seguras para el operador. Incluye la ejecucidn de un fuste central o soporte central para el montaje
de las recatas laterales de cada compueria. Para la operacion de la misma se debera proveer una pasarela,
metdlica, liviana, para el mantenimiento y operacion de la compuerta. La misma debera soportar al menos una
carga puntual equivalente a 300 kg ubicada en el centro entre apoyos. Ver modelo de pasarela propuesto.
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2,16 MANTENIMIENTO DE HOJAS PARTIDORAS
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Se deben incluir todos los trabajos necesarios, considerando mano de obra y materiales correspondientes a cada hoja
partidora. Se realizara mantenimiento al mecanismo de operacion y a las bisagras, de manera tal que la instalacion
quede operativa y funcionando en condiciones seguras para el operador. En el caso de la Gran Hoja Partidora, se
debera incorporar un sistema adicional de seguridad por cable de acero u otro elemento, que evite que ante una fallaen

el conjunto pifion-cremallera, la hoja pueda desplazarse hacia uno u otro costado del canal.

Incluye también pruebas y verificacion de funcionamiento, en vacio y con carga hidraulica, aplicacion de pinturas en
todas las estructuras complementarias nuevas, y, limpieza, retiro de escombros y transporte de los mismos a lugares

autorizados.

217 GRAN HOJA PARTIDORA

Mantenimiento de 1 (una) hoja paiudora - corresponde Canal Matriz

Coordenadas de Ubicacion
= 34°3542.27"S
= £8°3025.10"0

Dimensiones (aproximadas):
= Largo: 12m
= Alto: 30m

Se debe reparar el mecanismo de operacion de la hoja partidora y aplicar esquema de pintura a partes reparadas y
barandas. Se realizara mantenimiento a las bisagras, de tal manera que la hoja gire libremente sin rozar el fondo
del canal. Se incorporara un sistema de seguridad, que evite el desplazamiento de la hoja, en caso de rotura de
cremallera o pifion. Incluye también pruebas y verificacion de funcionamiento, en vacio y con carga hidraulica,

limpieza, retiro de escombros y transporte de los mismos a lugares autorizados.
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2.18 COMPARTO SAUCE DE LAS ROSAS e

Mantenimiento de 1 (una) hoja partidora — Corresponde Canal Marginal Derecho

Coordenadas de Ubicacion Dimensiones (aproximadas):
= 34°40'12.38"S = largo:1,5m
= £68°14'31.61'0 = Alto:1m

Como se aprecia en la fotografia, la hoja partidora se encuentra desplazada hacia la izquierda, como consecuencia
de la rotura de la bisagra inferior. Por consiguiente, se debe proveer, con materiales y montaje incluidos, una
bisagra nueva, igual a la existente superior, para que la hoja quede operativa. Se debe realizar esquema de pintura
con arenado y aplicacion de epoxi a las partes nuevas sumergidas y en contacto con el agua. Se realizara
mantenimiento, con provision de repuestos, al mecanismo de regulacién de la hoja. Se realizara el desmalezado
de los sectores de operacion. Incluye también pruebas y verificacion de funcionamiento, en vacio y con carga
hidraulica, aplicacion de pinturas en todas las estructuras complementarias nuevas, y, limpieza, retiro de
escombros y transporte de los mismos a lugares autorizados.
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3 PLANOS

Plano N° 1 - Croquis de Ubicacion

Plano N° 2 - Compuerta de Ataje Nueva - Detalles Constructivos
Plano N° 3 - Detalle traba de seguridad antivandalica

Plano N° 4 - Dimensiones compuertas Canal Seru Civit

Plano N° 5 — Ataje Seru Civit — Plano dimensional Civil

Plano N° 6 -Detalle de armaduras y estribos de pila en Canal Matriz
Plano N° 7 -Modificaciones Compuertas de Ataje

Plano N° 8 - Dimensiones compuerta Nueva Canal Day Forte

Plano Tipo - Normas

Plano Tipo - Cartel de Obra
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Datos Georeferenciales (Fuente Google Hearth)

Nombre

Longitud

Latitud

Comparto Canal Seru Civit

34°35'53.60"S

68°32'35.22"0

Comparto Canal Day Forte

34°40'19.85"S

68°19'38.61"0

Comparto Canal Socavén Frugoni Marco

34°35'24.28"S

34°35'24.28"S

2 Ataje Cerrito

AtajefVila;Gltierrez,2022

4
L

Toma;Day.Forte, 2022
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1y 2 Ataje Sauce

de [LasiRosas?2

L

Comparto Canal Paredes 34°36'3.58"S  [68°27'49.01"0
Comparto Canal Toledano 34°37'23.32"S |68°24'6.65"0
Comparto Canal Cerrito 34°37'44.88"S |68°23'8.16"0
Comparto Canal Pavez 34°38'54.87"S |68°20'41.17"0
Comparto Canal Salas Cuadro Nacional 34°39'27.65"S |68°19'10.97"0
Comparto Sauce de Las Rosas 34°40'12.38"S |68°14'31.61"0

Comparto Sauce de La Leona - Cortaderal

34°36'37.33"S

68°27'30.40"0

OBRA:  Mantenmiento Compuerta Ataje Canales Marginales

PLANO: Croquis de Ubicacion

SUBDELEGACION
RIO DIAMANTE

MZA., FEBRERO DE 2022

Comparto Rama Caida Gonzalez

34°38'11.01"S

68°24'28.59"0

Comparto Gutierrez Vila

34°39'44.62"S

68°21'8.99"0

Gran Hoja Partidora

34°35'42.27"S

68°30'25.10"0

PROYECTO Y CALCULO DIRECTOR DE INGENIERIA

ING. CIVIL CARLOS MARTINI

SUBDELEGADO

ING. ALEJANDRO GALLARDO
ING. JUAN |BARZABAL

ING. FABIO LASTRA

SUPERINTENDENTE

ING. AGRIM. SERGIO MARINELLI

EXPTE. N°

PLANO N°
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Eje de manda con manguito
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DIMENSIONES GENERALES

DETALLE DE ARMADURA

(VISTA EN PLANTA)

0,50

| 0,50 \ {

e@8c/20cm

e@8c/20cm

Hormigoén 2° Etapa

0,32

Armadura Vertical

@8c/20cm

0,50

e@8c/20cm

210c/15cm

Hormigoén 1° Etapa

e@8c/20cm

I
i

w
3

2,50

e@8c/20cm

0,60

2,50

M\
_——

eQ:IBdZDcrb
INSERTOS 2°

Etapa

Hormigon 1° Etapa

e@8c/20cm

0,60

NOTAS:
Este documento es solo de caracter informativo y no es apto para construccion.

Replanteo, célculo y dimensiones para construccién seran realizados por la contratista y
entregados a la inspeccion de obra para su verificacion y aprobacion, previo a construir.
Los anclajes seran realizados en funcion del estado actual de la losa y de las
caracteristicas del terreno.

El anclaje de las estructura de la pila de H°A°, se realizara a losa de hormigon existente
(en fondo de canal Matriz) con insertos con anclaje quimico del tipo @10 espaciados
c/15cm.

DETALLE DE ESTRIBOS

0,40

0,40

0,45

]

0,40

0,53

0,24

0,40

0,40

0,18

0,25

0,25
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Las modificaciones esquematizadas en éste plano, se corresponden con las compuertas
de ataje ubicadas en los compartos del canal marginal izquierdo ( Ver modificacién efectuada
en el afio 2021 en compuerta de ataje izquierda Canal Paredes).

2/ 3%h

\3 Para las compuertas de la margen derecha, se debera adoptar igual criterio, es decir reducir
el el alto de la compuerta de ataje que corresponda, hasta el primer refuerzo horizontal del
escudo para luego adaptar el apoyo a las condiciones existentes. Se debera tener en cuenta,
que, ademas de realizar el corespondiente mantenimiento a los reductores, al modificar el alto
del escudo de la compuerta, se deberan prolongar los vastagos de accionamiento.
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OBRA: CANALES MARGINALES

' REFUNCIONALIZACION COMPUERTAS
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“.MONTO DEL CONTRATO

LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN CM.

DETALLES:
CARTEL EN CHAPA NEGRA N° 18 SOBRE BASTIDOR DE CAROS

METALICOS TRATADO CON ANTIOXIDO Y PINTURA ANTICORROSIVA

REFERENCIAS

CARTEL DE OBRAS
CONSTA DE 2 AREAS

A) Area de isologos
B) Area de referencias de obra

DESCRIPCION
A) Fondo: Blanco

ISO: Irrigacion segun muestra de colores

TIPOGRAFIA: Logo y slogan de Irrigacion Lato Bold

Textos Complementarios: Lato Regular / Lato Bold

B) Fondo: Blanco

* &

ol 85 . mp,,
receld
® Symlery

MONTAJE: EN COLUMNAS METALICAS O PERFILES DE ACERO SEGUN CALCULO.
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PLANO: CARTEL DE OBRA
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4 ANEXO | - CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL e tngontare

Al firmar la presente, el Oferente manifiesta expresamente la aceptacion de todas las reglas y clausulas del
ANEXO | - CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL aprobado por resolucion N2 351 / 98 del H.T.A,, el
que se considera parte integrante de los Documentos de Licitacidn; y que se declara conocer aceptando la
totalidad de su contenido. Se aceptan también sus Modificatorias (Res. H.T.A. N2 208/03, N2 220/05, 642/05 y
Res. Superintendencia N2 267/18), sus anexos, circulares y notas aclaratorias, de plena conformidad.

El mismo podrd consultarse y descargarse en la pagina web del Departamento General de Irrigacion
www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.
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5  ANEXO Il - CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL ermgeniara

ARTICULO 1°: OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACION PUBLICA

La presente Licitacién Plblica, cuyo Contratante es el Departamento General de Irrigacion de la Provincia de
Mendoza, tiene por objeto la ejecuciéon del Proyecto: “MANTENIMIENTO COMPUERTA ATAJE CANALES
MARGINALES”, el que consiste en la provision de compuertas nuevas, reparacion y mantenimiento de
compuertas de ataje y hojas partidoras en los distintos compartos derivadores de los canales marginales del
Rio Diamante, con el fin de mejorar y optimizar el funcionamiento de las instalaciones existentes.

ARTICULO 2°: VENTA Y CONSULTAS DE LA DOCUMENTACION

Los Documentos de Licitacion incluyen la Memoria Descriptiva, Pliegos de Condiciones Generales de Caracter
Legal y de Orden Técnico, Condiciones Particulares de Caracter Legal y Especificaciones Técnicas Particulares,
Planilla de COmputo Métrico y cantidades y Planos.

La documentacion se podrd consultar en la Direcciéon de Ingenieria del DEPARTAMENTO GENERAL DE

IRRIGACION - Barcala Esq. Avda. Espafia, Provincia de Mendoza, de lunes a viernes de 8:30 hs a 13:00hs, o en
la pagina web del Departamento General de Irrigacion www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.

Los oferentes que deseen presentarse en la Licitacion Publica, deberan descargar sin costo alguno e imprimir
la documentacién desde la pagina web, www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones, la que formara parte de la
oferta que presente el oferente en la Licitacion Publica, con excepcién de los Pliegos de Condiciones Generales
cuyo contendido se declara aceptar y conocer, no siendo necesaria su presentacién en la documentacion de
oferta.

El Departamento General de Irrigacién publicard en su pagina web todas las consultas, respuestas,
modificaciones y agregados a los documentos de licitacion de conformidad con lo establecido en el ANEXO | -
CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL - Articulo 102: CONSULTAS — MODIFICACIONES — AGREGADOS,
sin revelar la identidad del proponente que formulé la consulta, las que serdn comunicadas en la pagina web
con una anticipacion minima de 2 dias habiles previos a la fecha de apertura, siendo responsabilidad exclusiva
de los interesados el informarse sobre su existencia.

ARTICULO 3°: PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de la obra a licitar, es de PESOS DIECISIETE MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CON
00/100. ($ 17.019.500,00).

ARTICULO 4°:  SISTEMA DE CONTRATACION

Conforme lo previsto en la ley 4.416 de Obras Publicas, se establece que la obra se contratard por la
modalidad de UNIDAD DE MEDIDA, determinando el precio global para la ejecucion del Proyecto total y
definido en sus aspectos esenciales y caracteristicos en los respectivos Planos Generales, Planos
Complementarios, Pliego de Bases y Condiciones, Memoria Descriptiva, Computo Métrico y el Presupuesto.

4.1 Los Oferentes cotizaran un precio global y Unico por el que se comprometen a ejecutar la obra total,
consumada y perfecta, de acuerdo al fin para que fuera proyectada. Los Oferentes cotizaran la totalidad de
los items detallados en la planilla de oferta que a tal efecto se adjunta.

4.2 El Idioma de la Oferta es Castellano. Las ofertas deberan presentarse en PESOS ARGENTINOS.

4.3 Estaran incluidas dentro del precio de la oferta todos los trabajos bdsicos objeto de esta licitacion: obras
de arte, obras civiles accesorias, obras de proteccion, elementos de control, materiales, insumos,
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comodidades para la inspeccién, movilidad para la inspeccién y todo otro gasto derivado decol 1@peeECion,
control y puesta en marcha de las obras, conservacion y mantenimiento durante el plazo de garantia,
incluidos en el presente pliego, en los planos de proyecto y en todo elemento o documentos escritos, que
integren la documentacion legal y técnica de la obra licitada y que sea necesario e imprescindible ejecutar
para que la obra cumpla su fin sin tener item expreso en la Planilla de Oferta.

4.4 La Planilla de Oferta, la Oferta y los Anélisis de Precios Unitarios deberan ser llenados y presentados por
el oferente aplicando sus precios unitarios a las cantidades de obra indicadas en dicha Planilla, obteniéndose
de ese modo el Monto de la Oferta. El monto de la Oferta total se expresara en letras y nimeros teniendo
validez en caso de discordancia lo expresado en letras.

4.5 La division de la Planilla de Cémputo y Presupuesto en items, con sus precios parciales, se efectua con el
exclusivo objeto de ordenar, oportunamente, la certificaciéon y pago de los trabajos a medida que se vayan
realizando y a efectos de comparar las ofertas entre si y con referencia al presupuesto oficial, por parte de la
Comisién de Preadjudicacion.

4.6 Los precios unitarios que los Oferentes indicaran en su oferta y las cantidades que se consignan en la
planilla de oferta sélo constituyen estimaciones que de ningtin modo limitaran la obligacion del Contratista
de ejecutar la obra completa por el precio ofertado, ni le otorgardn derecho a reclamar pagos adicionales por
rubros omitidos o por cantidades ejecutadas conforme a los disefios y especificaciones técnicas que excedan
a las consignadas en esa Planilla de Oferta.

4.7 En caso de contradiccion entre el total resultante de multiplicar las cantidades por los precios unitarios y
el precio global indicado por el oferente en su oferta, prevalecera este ultimo. En este caso, los precios
unitarios seran corregidos en la proporcion necesaria para llegar al precio global cotizado.

4.8 La oferta presentada debe respetar la lista de cantidades incluida en el presente pliego licitatorio y/o
modificaciones posteriores mediante notas aclaratorias.

4.9 El Contratante podrad solicitar aclaraciones al Licitante en el caso de que los Analisis de precios
presentados por el Licitante presenten errores, irregularidades, precios o proporciones desusadas que
afecten las Especificaciones Técnicas, y en el caso de que la oferta, a juicio del Contratante, no guarde
coherencia con el Plan de Trabajo, el Cronograma de ejecucién, la Metodologia Constructiva, el
Equipamiento propuesto, los Analisis de Precios y la Planilla de Oferta.

4.10 Los Oferentes no tendran la opcion de presentar sus Ofertas de manera electronica.

ARTICULO 5°: RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS. VISITA DE OBRA
RECEPCION: Las propuestas deberan dirigirse al DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION, ubicada en calle

Barcala esquina Avda. Espafia de la Ciudad de Mendoza. Las ofertas se recibiran hasta las __:__ hs del dia
de 2022.
APERTURA: La Licitacion Publica se realizard el dia de 2022, a las __:__ horas, en el

Departamento General de Irrigacion - Barcala esq. Avda. Espafia 12 Piso-Ciudad-Provincia de Mendoza.

ARTICULO 6°: ALTERNATIVAS Y VARIANTES

Para la presente Licitacidn Publica los oferentes NO se permitiran Ofertas alternativas ni variantes.

ARTICULO 7°:  ANTICIPOS
En la presente Obra Sl se prevé un anticipo financiero.

El importe del mismo no resultard mayor al VEINTE POR CIENTO (20 %) del Monto de Contrato de Obra. El
Certificado de Anticipo Financiero podrd ser reclamado a partir de la fecha en que el Contrato de Obra se
encuentre firmado y sellado y el Contratista haya presentado la Garantia de Anticipo Financiero. El mismo se
pagara a mas tardar 10 dias de su fecha de emision. Serd descontado de los sucesivos certificados de obra en

la misma proporcidn.
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El contratista deberé afianzar este anticipo mediante una péliza de Caucién por el montoc.dehenmapo,
expedida por una compaiiia aseguradora que cumpla con las siguientes condiciones: Garantia o Carta de
Crédito irrevocable por el CIEN POR CIENTO (100%) del importe del anticipo. Dicha garantia permanecera en
vigencia hasta que se haya reembolsado el anticipo y su monto podrd ser deducido progresivamente conforme

a los reembolsos que haga el contratista.
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Esta garantia podra adoptar cualquiera de las formas establecidas: garantia bancaria, carta de crédito
irrevocable o péliza de seguros de caucion. El monto de esta garantia se reducird automéaticamente en la
misma proporcién con que se amortice el anticipo en las estimaciones mensuales de cuentas presentadas por
el contratista. La garantia caducara el dia que se amortice la ultima parte del anticipo.

ARTICULO 8°: PLAZO DE EJECUCION

La Obra Licitada debera ejecutarse en un plazo de SETENTA Y CINCO (75) DiAS CORRIDOS. El mismo se
contara a partir de la fecha del Acta de Replanteo y se extenderd hasta la fecha del Acta de Finalizacion de los
trabajos, siendo de aplicacion al respecto las disposiciones atinentes del Capitulo XI de la Ley N2 4.416 y de los
Articulos N2 30 y 31 del Decreto Reglamentario N2 313/81.

No se consideraran como causales de ampliacion de plazo, las lluvias y/o heladas que ocurrieran durante ese
lapso.

En todos los item se exigird una ejecucién acumulada semanal que esté de acuerdo con el plan de trabajos
aprobado y que como minimo debe corresponder a la hipotesis de avance lineal. No siendo aceptable ninguin
tipo de retraso, salvo justificacién satisfactoria y a solo juicio del Departamento General de Irrigacion.-

Epoca de ejecucién: CORTA DE AGUAS 2022.

ARTICULO 9°: DEPOSITOS DE GARANTIAS

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra ser constituida en cualquiera de las formas previstas en el
Articulo 282 del Pliego de Condiciones Generales de Cardcter Legal, y no debera ser inferior al 1% (UNO POR

CIENTO) del Presupuesto Oficial.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de una U.T.E. debera ser emitida en nombre de la U.T.E. que
presenta la Oferta. Sidicha U.T.E. no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera estar en nombre de todos los futuros socios de la U.T.E.

La garantia deberd tener vigencia y validez hasta el término del plazo de mantenimiento de Oferta. La misma
se deberd constituir a favor del Departamento General de Irrigacién, en alguna de las siguientes formas:

a) Dinero en efectivo, mediante depdsito en pesos o ddlares estadounidenses en el Banco Nacidn a cuyo
efecto se acreditard el depdsito en la cuenta que oportunamente se indicard, o bien se entregard un
certificado de depésito a Plazo Fijo a nombre de la Tesoreria del Departamento General de Irrigacién. Los
intereses sobre el monto de la garantia exigida, en este caso formaran parte de la misma.

b) Fianza bancaria, o de entidad autorizada por el Banco Central de la Republica Argentina, o fianza comercial
de personas o empresas con reconocida o acreditada solvencia en relacion al monto de la inversion
comprometida, mediante el correspondiente documento afianzando al postulante, emitido en caracter de
fiador liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de division y exclusion y a toda
interpretacién previa al deudor principal, en los términos del articulo 1584 del Codigo Civil y Comercial de la
Nacion.

¢) Péliza de Seguro de Caucidn, extendida por entidad aseguradora de reconocida solvencia.

En caso de constitucion de la Garantia seguin b) o ¢) se cumplird con lo siguiente:
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El texto de la fianza y podliza de Seguro de Caucion debera indicar la identificacion del presentcé‘:i!meumo, el
beneficiario (Tesoreria del Departamento General de Irrigacién) y el plazo de duracidn, que en ningin caso
sera inferior al periodo exigido para el mantenimiento de la oferta, incluido el término de prérroga automatica
alli establecido. Las firmas de los representantes legales del fiador deberan hallarse certificadas por Escribano
Publico, con la correspondiente legalizacion, el que certificara a si mismo la atribucidon de los firmantes para
otorgar la fianza.

Sin perjuicio de lo anterior, la fianza deberd cumplir las condiciones bdsicas previas en el Articulo 9 del Decreto
Ne 313/81 y modificatorias, reglamentarios del Decreto Ley N2 4416.

El texto de la fianza y el fiador deberan ser previamente aceptados por el Departamento General de Irrigacion,
a cuyo efecto debera aprobar el texto con los documentos que las instrumenten y con las instituciones y
personas que las otorguen.

Una vez constituida la fianza bancaria o poliza de seguro de caucion, debera ser depositada en la Tesoreria de
la Sede Central del Departamento General de Irrigacién por la cual se emitira un Boleto de Ingresos Varios con
los datos de la misma.

El Boleto de Ingresos Varios (Constancia de Depdsito de Garantia de Oferta) debera entregarse en original con
la Documentacion presentada en el Acto Licitatorio adjunto a una copia de la Fianza Bancaria o Pdliza de
Seguro de Caucion depositada.(DPTO. Certificaciones - TEL 54 261 4234000 int. 265)
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ARTICULO 10°: EVALUACION Y SELECCION DE LA PROPUESTA
10.1  Evaluacidn de Ofertas

En la presente Licitacion Pablica NO habré Precalificacion, se regird por el Sistema de doble sobre, con
presentacion conjunta y apertura simultdanea en el acto licitatorio. Posteriormente la Comision de
Preadjudicacion analizara todas las ofertas y elaborara un dictamen fundado acerca de las impugnaciones y las
Ofertas, estableciéndose el orden de méritos segin el monto ofrecido por cada una de ellas en orden
creciente (de menor a mayor), recomendando la adjudicacion a la Oferta de menor valor del oferente que
resulte admisible y que cumpla con todos los requisitos.

10.2  Criterios de Seleccién

10.2.1 Calificacién de Antecedentes Técnicos - Empresariales (CAT):

El Oferente debera cumplir con los requisitos exigidos en los puntos a), b), ¢), d), e) y f) para su calificacion.

Se admite que el Oferente, en el caso de presentarse como consorcios o UTEs (Unién Transitoria de Empresas),
sume las cantidades correspondientes a cada uno de los integrantes de la Asociacién a fin de determinar si el
Oferente cumple con los requisitos minimos exigidos.

Se permitira declarar hasta 1 (UNA) Obra por Oferente para demostrar el cumplimiento de cada requisito a) y
b). En caso de que el Oferente sea una UTE, se permitird que cada integrante presente hasta 1 (UNA) Obra
para el cumplimiento de cada requisito, admitiéndose el cumplimiento del requisito solamente por los
antecedentes de un sélo socio o por la suma de los antecedentes presentados por cada uno.

Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar obras del tipo de las que se licitan
(Monto Anualizado)

Minimo Exigido: Haber ejecutado UNA (1) Obra de cualquier naturaleza por un Monto Anualizado Minimo de
$10.000.000,00 (PESOS DIEZ MILLONES CON 00/100), que cuente con Recepcién Provisoria aprobada dentro
de los ultimos CINCO (5) Afios al mes anterior al de la fecha de la presentacién de la Oferta. La Obra para
cumplir el requisito serd la declarada en el FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS -
EMPRESARIALES (CAT), no permitiéndose declarar otra obra con posterioridad al Acto de Apertura.
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Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar obras del tipo de las que se licitan

(Especialidad Similar):

Minimo Exigido: Haber ejecutado UNA (1) Obra de Especialidad Similar por un Monto Anualizado Minimo de
$8.000.000,00 (PESOS OCHO MILLONES CON 00/100), donde se pueda acreditar el cumplimiento del requisito
minimo exigido en i).

La Obra declarada para dar cumplimiento a cada requisito debe contar con Recepcion Provisoria aprobada
dentro de los Gltimos CINCO (5 afios) al mes anterior al de la fecha de la presentacién de la Oferta.

La especialidad se evaluard para la obra declarada por el Oferente o cada integrante de una UTE y que haya
sido ejecutada como Contratista principal, Contratista Socio en UTE (seglin porcentaje participacién) 6
Subcontratista.

El requisito de Especialidad Similar a verificar es:

i) Obras electromecanicas hidrdulicas que incluyan reparacién metallrgica de compuertas o estructuras
metalicas similares de gran porte , ya sea en taller o in situ, con aplicacion de esquemas de pintura,
reemplazo de componentes, y movimiento de cargas superiores a 10 toneladas.

La obra se debera declarar en el FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS -
EMPRESARIALES (CAT).

Equipo total disponible por la empresa:

Minimo Exigido: El Oferente debera cumplir con la presentacion del FEQ — EQUIPO MINIMO EXIGIDO y o los
equipos alternativos propuestos por el Oferente a efectos de su calificacion de conformidad con el ARTICULO
18°:EQUIPO MINIMO del Pliego Condiciones Particulares. El oferente debera presentar toda la informacién
adecuada para demostrar claramente los datos declarados en los formularios.

En caso de UTEs, se considerara la presentacion del equipo propuesto especifico por cada integrante para
cumplir con el requisito total del Oferente, no exigiéndose minimos requeridos para cada socio.

Antigiiedad de la Empresa:

Requisito Exigido: El Oferente 6 cada socio en caso de U.T.E., deberan acreditar una antigiiedad en el rubro de
Construccion de Obras no menor de CINCO (5) afios acreditados mediante la presentacion de la Constancia de
Inscripcion en el Registro Publico de Comercio de la Jurisdiccion que corresponda al domicilio de la sociedad o
norma estatal que autorice su funcionamiento y para el caso de Sociedades extranjeras se acreditara mediante
el certificado emanado de la autoridad de control u otro organismo competente del pais en que se hubieren
constituido, que acredite su existencia como personas juridicas.

Junto con la Oferta, el Oferente presentara los siguientes documentos adicionales a los solicitados en el Anexo
I — Pliego de Condiciones Generales:

v" Nombre de los Representantes Legales que estén facultados para contratar en nombre de la empresa
o asociacién y autorizados para formular la oferta y documentacién que respalde su designacion.

v" Copias del contrato social de la Empresa y acta de designacion de autoridades. La duracion de la
sociedad deberd alcanzar hasta el término del periodo de responsabilidad por defectos (plazo de
garantia y conservacioén) de la obra.

v" Las Ofertas presentadas por una U.T.E. deberdn acompafiar el Contrato de U.T.E. en instrumento
privado con firmas certificadas por escribano publico o en instrumento publico con los requisitos
determinados en el Art. 378 de la ley 19.550, de conformidad con las disposiciones del Cédigo de
Comercio, Ley N2 19550 y Ley N2 8523 y las exigencias de pliegos respecto de las responsabilidades de
las Empresas que la constituyen, suscriptas por los representantes de las mismas, con copia, en su
caso, de los instrumentos societarios que
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v Los oferentes deberan presentar Constancia de Inscripcidn en los Impuestos Nacionales y Provinciales
y Sistema Unico de Seguridad Social, Constancia y Renovacién (a la fecha de licitacion) del INSTITUTO
DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (IERIC). Nota de aceptacion de la
jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de MENDOZA, haciendo renuncia expresa al
Fuero Federal o cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se crease. Aceptacion de
que, en el caso de ser adjudicatario, fijara domicilio en la Provincia de MENDOZA, al cual se dirigiran
todas las notificaciones que se practiquen al contratista.

¥" las empresas y sus Representantes Técnicos deberdn presentar el Certificado de Inscripcion vy
habilitacion del CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y GEOLOGOS DE MENDOZA {COPING).

v" Toda la documentacién antedicha debera presentarse en castellano, y ser foliada y firmada por el
Representante del Oferente.

e) Metodologia, Plan de Trabajo y Personal Clave:

f)

Requisito Exigido: El Oferente debera cumplir con la presentacion de:
* METODOLOGIA DE TRABAJO exigida en Articulo 162 - Pliego Condiciones Particulares
= PLAN DE TRABAJOS exigido en Articulo 172 - Pliego Condiciones Particulares
= PERSONAL CLAVE exigido en Articulo 232 - Pliego Condiciones Particulares, segin
FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE.
Para su calificacion, el oferente debera cumplir con las exigencias particulares de cada Articulo del Pliego de
Condiciones Particulares para lograr el cumplimiento de la exigencia general.

Calificacién del Comportamiento de Contratistas de Obras Hidricas para ejecutar obras del tipo de las que se

licitan:

v" La presente licitacion SI admitirda la participacion de Empresas sin Calificacion del
Comportamiento de Contratistas de Obras Hidricas.

v La presente licitacion Sl admitird la participacion de Empresas sin inscripcion en el Banco de
Datos de Empresas Constructoras (BADECO).

v’ La presente licitacion SI admitira la participacion de Empresas sin inscripcion en el Registro de
Antecedentes de Constructores de Obras Publicas. No obstante, aquellas empresas que S| estén
inscriptas y que posean alguna suspension del (RACOP) no seran admisibles a la presente
Licitacion Pablica. Para su verificacion, aquellas empresas que estén inscriptas deberdn presentar
el Certificado de inscripcién y habilitaciéon. Los antecedentes del RACOP serdn utilizado
tnicamente con fines de consulta e intercambio de informacién entre el Departamento General
de Irrigacion y el Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia del Gobierno de la Provincia
de Mendoza, mientras que las capacidades empresariales serdn evaluadas segun el presente
Pliego de Condiciones, no requiriendose para esta Licitacion Publica ningun Certificado de
Capacidad de contratacion por especialidad determinada por el RACOP.

DOCUMENTACION PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS:

El oferente para determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el inciso a) y b) debera aportar la
siguiente documentacion respaldatoria, a fin de justificar fehacientemente la/s obra/s, seglin corresponda y
tener en cuenta las siguientes consideraciones:



o EERY

E P
7%
Ll
L] g \ B
3 LI'Q 8

Cod. 03 - Direcclen
deo Ingenieria

& Paraobras publicas: acto administrativo de adjudicacidon, contrato sellado, actas de inicio, de recepcion
provisoria y definitiva, acto administrativo de adicionales y/o supresiones, resoluciones de ampliacién de

plazo, resoluciones de multas aplicadas, dltimo certificado de obra, contratos de UTE, subcontratos si los
hubiera y documentacién complementaria.

Para obras privadas: documentos respaldatorios que demuestren fehacientemente la existencia de un
contrato de obra y que retdnan la informacién necesaria para realizar la Calificacion de Antecedentes
Técnicos-Empresariales (CAT), monto del contrato, mes y afio basico, plazo de obra, especialidades,
adicionales y supresiones, fecha de entrega.

E&

Los subcontratos de obra publica seran considerados unicamente en aquellos casos en que exista un
contrato de obra publica, y para su reconocimiento se presentard el instrumento administrativo
correspondiente que acredite haber sido autorizado como tal por el comitente; caso contrario se lo
considerard como un subcontrato privado. Para la aceptacion de los antecedentes como subcontratos
privados deberan presentar informacion especifica de los trabajos ejecutados y seran procedentes
siempre y cuando dichos documentos privados tengan una fecha cierta. La fecha cierta sera la de su
exhibicion judicial o en otra reparticion publica donde se archive; la de su reconocimiento ante notarioy
dos testigos firmantes; la de su transcripcidn en un registro publico; y la del fallecimiento del suscriptor, o
del que lo redactd, o del que firmé en caracter de testigo.

E

@ La presentacion de facturas sera estudiada en cada caso por la Comisidn Evaluadora a fin de verificar si
corresponde ser consideradas como comprobantes de certificacién de obra.

No seran tomadas en consideracidn para la determinacion de la CAT: prestacion de mano de obra,
presupuestos, cartas de intencion, subcontratos de subcontratos, alquiler de equipos, venta de
materiales, direccion técnica ni administracion.

E

@ Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda en
la que se presentara la informacion sera el délar estadounidense (USD). Dicha informacién sera
convertida a pesos ($) de acuerdo al siguiente valor de conversion: 1 délar (USD) = Cotizacién banco
Nacion, tipo billete, vendedor correspondiente a 7 dias anteriores a |a fecha de apertura.

Determinacion del Monto Anualizado Minimo exigido en 10.2.1 a) vy b} CAT

Las Empresas declararan UNA (1) Obra de cualquier naturaleza y UNA(1) obra de especialidad similar de mayor
monto ejecutada, que cuente con Recepcion Provisoria aprobada dentro de los tltimos CINCO (5) afios al mes
anterior al de la fecha de la presentacién de la Oferta, consignando:

a) Nomenclador de la naturaleza de la obra.

b) Denominacién de la obra segun contrato y breve descripcion.

c) Monto contractual a valores basicos de contrato con indicacion del mes y afio al que el mismo

corresponde: obras publicas mes anterior al de apertura de la licitacidn; obras privadas mes anterior al

del contrato.
d) Monto de adicionales y supresiones, expresados a valores basicos de contrato, con indicacién del

mes y ano al que corresponden.
e) Plazo total real de ejecucion, incluyendo prérrogas aprobadas, indicando mes y afio de iniciacion y

terminacion.

El Monto Anualizado (Ma) resultante de la obra ejecutada declarada como antecedente, se determinara
mediante:

Ma = (12/Pl) x MCx To x Fa , dénde:

= MC = Monto total de la obra, igual al monto contractual original, mas adicionales, menos supresiones
autorizados, a precios basicos (sin incluir variaciones de precios).
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= En caso de adicionales y/o supresiones, los mismos deberan también ser referidos a valores
bdsicos de contrato. En caso de permitir mas de una obra los montos resultaran de la suma
aritmética de los montos de obra declarada.

= 12=12 meses

* P|=Plazo total de obra en meses (contractual mas prorrogas aprobadas). Si este plazo es menor
de doce (12) meses, para el cociente 12/Pl, se adoptarad como valor uno (1).

= To = Coeficiente de afectacion por tipo de obra, segtn la siguiente escala:
a) Obra publica To =1,00
b) Subcontrato de obra publica To =0,75
c) Obra privada To=0,50
d) Subcontrato de obra privada To =0,25

®  Fa=Factor de Actualizacion referido al afio del monto basico (mes de firma de contrato), cuyos
valores se detallan en la siguiente tabla:
Factores de actualizacién para obras ejecutadas

Afio FA Ano FA

2022 | 1.00 | 2016 | 6.89
2021 | 1.46 | 2015 | 8.55
2020 | 2.10 | 2014 | 11.57
2019 | 3.18 | 2013 | 14.37
2018 | 4.13 | 2012 | 18.58
2017 | 5.24 | 2011 | 23.80

Fuente DEID-ICC Gran Mendoza (Base 1988-100)

En caso de que el oferente sea una U.T.E. y presentare mds de una obra, el Monto anualizado se determinara
en un periodo de doce (12) meses consecutivos de los tltimos CINCO (5) afios, considerados desde la fecha de
apertura de las solicitudes, coincidentes para todas las obras declaradas por la U.T.E.

10.2.2. Calificacién de los antecedentes Econdmico - Financieros:

a) Capacidad Financiera

Requisito exigido: El INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) debe resultar mayor o igual a 1,00. Si arroja un
valor menor que 1,00 no cumple el requisito y su oferta serd rechazada.

En cuanto a las UTE se tomara el Indice para el grupo econémico que serd el considerado a efectos de la
calificacién, dado que el conjunto de empresas responde solidariamente ante la administracion.

Se considerara la suma del Capital de Trabajo (CT) declarado por cada socio para el grupo econémico (U.T.E.),
no exigiéndose Capital de Trabajo minimos requeridos para cada socio, a excepcion de que el CT declarado por
cada socio deberd ser positivo, caso contrario invalidara la oferta de la U.T.E.

Finalmente calculamos el: INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) compuesto por los términos:



X

INDICE DE CAPACIDAD ICE = (CT+CB+CC+0,10x OC) s Ingoniaria
FINANCIERA (PO - AF) x (30/PL) '
CT: Capital de Trabajo
CB: Crédito Bancario Disponible PO:  Presupuesto Oficial
CC: Crédito Comercial Disponible AF:  Anticipo Financiero
OC: Obras a Certificar PL: Plazo de Obra
Dénde:
. CT = Capital de Trabajo que surge del tltimo ejercicio, debiendo ser positivo, caso contrario invalidara
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la oferta, descontando la capacidad comprometida por la empresa en otras obras en ejecucién o en proceso
de adjudicacion segun Informe Contable firmado por Contador Publico y Certificada su firma por Consejo
Profesional o entre respectivo similar que le corresponda.

Este término tiene por finalidad evitar inconvenientes de ejecucién por insolvencia, se aplica para evitar la
calificaciéon de empresas cuyos Activos se encuentran ya comprometidos en compromisos de ejecucion de

otras obras.

. CB = Crédito Bancario

. CC = Crédito Comercial disponible para la Obra que se licita exclusivamente.

e OC = Obras a certificar: Obras en ejecucion pendientes de pago.

o D = (PO-AF) x (30/PL) = El denominador del Célculo del ICF, corresponde al monto requerido de

inversion mensual promedio en obra para que la empresa pueda operar hasta el cobro del primer certificado.
En caso de no requerir el oferente el uso del Anticipo Financiero en la oferta, o no autorizarse en los Pliegos el
Importe de AF considerado sera nulo.

& E| FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIEROS (ICF) con el
célculo de los indicadores financieros solicitados.

Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en nimeros o valores decimales.

Estos indicadores se analizan en forma dindmica y al sélo efecto referencial sobre el ultimo ejercicio
econémico anual cerrado y aprobado.

Activo Total
Pasivo Total

SOLVENCIA:

Activo Corriente
Pasivo Corriente

LIQUIDEZ CORRIENTE:

Activo Corriente - Bienes de Cambio
Pasivo Corriente

PRUEBA ACIDA:

Pasivo Total
Patrimonio Neto

ENDEUDAMIENTO:

*  Para su evaluacion, Cada Oferente o cada socio en caso de U.T.E. debera presentar la siguiente
documentacion en su Oferta:
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Copia de los altimos 2 (Dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados (balances generales, con inclusion
de todas las notas y extractos de ingresos), los cuales deberdn cumplir las siguientes condiciones:

i Los importes de la Informacién Contable deben estar expresados en miles, equivalente en $
i Los Balances deben reflejar la situacion financiera del Licitante o de cada socio de una U.T.E.

i Los balances deben estar auditados por un contador publico matriculado y certificado por el
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas o por la autoridad de control u otro organismo
competente del pais en que se hubieren presentado.

@ Los balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.

i En caso de haber transcurrido mas de 6 meses entre la fechad e cierre del Gltimo balance y la
fecha de la licitacidn, el oferente debera presentar un Balance de Corte adicional a los Dos
balances ya presentados, a fin de determinar las variaciones patrimoniales sufridas por la
empresa durante ese lapso de tiempo. El balance de corte debera presentar las mismas
formalidades que los balances anuales cerrados.

10.3 Criterio de Preadjudicacion:

La adjudicacion se hara a la oferta que, habiendo cumplido con los criterios de seleccion, resultare mas
conveniente a juicio del Departamento General de Irrigacion.

Ante ofertas de igual o equivalente conveniencia técnica, financiera y econémica, tendran preferencia las
propuestas de empresas mendocinas que acrediten dar cumplimiento a los requisitos en los art. 20 y 20 bis de
la ley 4416, modificada por la Ley 7.038, en los términos alli establecidos.

ARTICULO 11°: DEPOSITO GARANTIA DE IMPUGNACIONES

La garantia que se debe presentar conjuntamente con las impugnaciones a que hace referencia el Articulo N2
43 del Pliego de Condiciones Generales se realizara en Tesoreria dependiente de la Direccion de Contabilidad y
Finanzas, del Departamento General de Irrigacion.

ARTICULO 12°: ELEMENTOS PARA LA INSPECCION

Dentro de los TRES (3) dias posteriores a la firma del Acta de Iniciacion, el Contratista proveera sin cargo, para
el exclusivo uso de la Inspeccion y hasta la recepcion provisoria de la obra, los elementos de control, Libros de
Obra, las instalaciones que serdn destinadas a oficina y los vehiculos para movilidad de la Inspeccion.

Estas instalaciones, asi como su equipamiento, serdn sometidas a la aprobacion de la Inspeccion.

La Empresa Contratista deberd proveer y hard entrega a la Inspeccidn de los siguientes elementos que a
continuacion se detallan:

A. Libros de Obra:
Deberé entregar TRES LIBROS tipo 3004 N2 3 original y dos copias mdviles segun el siguiente detalle:
LIBRO DE ACTAS
LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO
LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO (para la Empresa)

Alternativa: La Inspeccion podrad disponer el reemplazo de los Libros de Obra por “HOJAS IMPRESAS EN
COMPUTADORA” segun lo establecido en el art. 62 del Anexo |, numeradas correlativamente y por triplicado,
tamafio IRAM A-4 y en procesador de texto Word.
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B. Instrumental de control:
= Un calibre para medicidn de interiores y exteriores con capacidad de lectura de 200mm. Como

minimo con aproximacién de 0,05mm.

*=  Una cinta métrica metalica de 5m. como minimo con apreciacion del milimetro y una cinta
métrica de 30 metros con igual precision.

=  Un medidor de espesores de capa de pintura en estado seco con escala de 0 a 400 micrones
minimo, con calibracién en “0” y un espesor conocido. Resolucién un (1) micrén, digital con
accesorios. La prueba, aprobacidn y recepcion, de tipos y calidades de estos equipos estara a
cargo de la Inspeccion.

= Un equipo radiotransmisor tipo Handy o teléfono celular compatible con los sistemas de
comunicaciones del D.G.I. con el suficiente crédito para el uso durante todo el plazo de la obra.

®  Un (1) termdmetro para temperatura ambiente de maxima y minima.

= (Cinta de peligro, suficiente para la obra.

Los elementos seran entregados dentro de la Zona de Obras, donde el Gerente de Obras lo determine.

En caso de que se le solicite, el Contratista deberd poner a disposicion de la Inspeccion de Obras un Teodolito
o una Estacion total, y un GPS de la precision requerida.

El Contratista esta obligado a proveer todos los elementos mencionados y aquellos que no estan indicados
precedentemente, pero que fueran necesarios para el control de la obra (incluyendo insumos de oficina), sin
tener derecho a reclamar pago adicional alguno por este concepto.

Estos elementos le serdn devueltos al Contratista en la fecha de la firma del Acta de Recepcion Provisoria de
las Obras.

La prueba, aprobacidn y recepcion, de tipos y calidades de estos equipos estara a cargo de la Inspeccién.

C. Movilidad para la Inspeccion:
La contratista pondra a disposicién de la Inspeccion de Obras UN (1) vehiculo de las caracteristicas indicadas
mas adelante, a partir del Acta de Replanteo de la obra, con ¢ sin chofer segun lo disponga la Inspeccion.

La no presentacion de este requerimiento por parte de las empresas oferentes, en el acto licitatorio, debera
ser cumplimentada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la clausura de dicho acto, de no ser asi se

procedera al rechazo de la oferta.

v" Dicho vehiculo respondera, como minimo, a las siguientes especificaciones y condiciones de uso:
Vehiculo naftero, diesel ligero o a gas natural comprimido, en buen estado con o sin chofer, segtn lo
disponga la inspeccién de obra, modelo 2016 en adelante, con seguros de: responsabilidad civil y
terceros transportados y no transportados sin limite, las pdlizas de seguro tendran fecha de
vencimiento posterior a la fecha de recepcion provisoria de la obra.

v Debera contar con chofer o entregarlas para su uso a la Inspeccidn, con la respectiva autorizacion,
hasta la finalizacion de la obra.

v" Debera tener capacidad minima para cuatro (4) personas comodamente sentadas y equipada con
todos los elementos exigidos por la Direccién de Tréansito de la Provincia de Mendoza.

v" Correra por cuenta del contratista el mantenimiento, limpieza, reparaciones, gastos de combustible y
lubricantes, impuestos, tasas, etc., que la movilidad ocasione. La empresa debe habilitar una cuenta
corriente en una estacion de servicio en la cercania de la Obra, en la Subdelegacidn mas cercana o casa
Sede Central segun se le sea requerido, al menos para combustible, en caso de cortarse el suministro
por falta de pago se descontara los dias no operable. Si la empresa interpreta que el gasto en
combustible es excesivo puede indicarlo por Nota de Pedido, lo que le sera justificado por Orden de
Servicio, la no contestacion de la misma significara que la solicitud no tiene argumentacion valida.

v Sila movilidad dejara de prestar servicio, el contratista deberd reemplazarla de inmediato por otra de
iguales caracteristicas a la solicitada.

v" La movilidad estara afectada exclusivamente a la Inspeccién de obra durante cada jornada diaria de
trabajo y fuera de ella, si por razones de servicio asi fuera necesario. Estarad disponible para la
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Inspeccién de Obra en los términos aclarados precedentemente desde la firma del Acta de'Replenteo
u Orden de Inicio de las Obras hasta la firma del Acta de Recepcién Provisoria.
v' La provisién de la movilidad, como asi también los gastos que ella origine, no dard derecho al

Contratista a reclamo alguno por este concepto.
v" Todo el equipamiento e instalaciones solicitadas seran devueltos a la Contratista a la firma del Acta de

Terminacién de Obra. La contratista estd obligada a transportar al personal de inspeccion del DGI
cuando este lo requiera durante el periodo de garantia y hasta la recepcion definitiva de las Obras.

ARTICULO 13°: REPLANTEO

El Contratista esta obligado a efectuar el replanteo dentro de los DOS (2) dias corridos a partir de la fecha en
que se notifigue de la Resolucién de la Adjudicacion.

En la fecha del mismo se labrara el acta correspondiente aclarandose la ubicacién de los puntos de replanteo
de obra vy la cantidad de forestales a erradicar para su posterior replante.

De no iniciar la empresa contratista las tareas correspondientes, el Departamento General de Irrigacion se

reserva el derecho de adjudicar las obras a la oferta més conveniente en el siguiente puesto, de acuerdo al
orden de mayor conveniencia dado por la comision de adjudicacién.

ARTICULO 14°: PERIODO DE GARANTIA - RECEPCION DEFINITIVA

El periodo de garantia de la Obra sera de 12 (doce) meses a partir de la firma del acta de recepcion provisoria
de la misma, y estaran a cargo del contratista todos los trabajos para su conservacion y mantenimiento.

El Departamento General de Irrigacién determinard la magnitud de los desperfectos o deficiencias, fijando
asimismo el plazo méximo en que los dafios deberdn ser reparados en la misma comunicacion al Contratista.

Cuando se anuncie algin desperfecto o deterioro se agregara al Plazo de garantias los dias transcurridos desde
la fecha de emisién de la Orden de Servicio hasta la fecha del Acta de reparacion cumplida.

Finalizado el periodo de garantia, el Departamento otorgara la Recepcion Definitiva.

ARTICULO 15°: PENALIDADES Y MULTAS

En caso que el Contratista incurriera en las faltas que a continuacion se enumeran, le seran aplicadas las
multas indicadas:

a) Por incumplimiento en la provision de elementos para la Inspeccién: Si se registrara en forma total o
parcial el incumplimiento de la provisién de los elementos indicados en el Art.: 122 se le aplicard a la
Contratista una multa del CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/,.) del monto del Contrato por cada dia de atraso.

b) Por no cumplir en tiempo reparaciones en el periodo de garantia: Se Aplicara a la firma contratista de una
multa diaria del CERO COMA OCHO POR MIL (0.80 °/,,) del monto del contrato, hasta que dé cumplimiento a
lo establecido.

c) Ausencia de Representante Técnico: La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, generara al primero la aplicacion de una multa equivalente al CERO COMA NUEVE
POR MIL (0.90 °/,,) del monto contractual actualizado por cada dia de ausencia.

d) Incumplimiento de Orden de Servicio: En cada ocasion que el Contratista o su Representante Técnico se
negaran a notificarse de una Orden de Servicio o no procedieran a su cumplimiento, se aplicara una multa
equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/,,) del monto contractual actualizado por cada dia de

incumplimiento.

e) Suspension de los trabajos: Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le
aplicara una multa equivalente a CERO COMA NUEVE POR MIL (0.90 °/,,) del monto contractual actualizado,

por cada dia de paralizacion.
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f) No iniciacién de los trabajos: La no iniciacién injustificada de la obra, por parte del Contra%;toé,iggﬁe la
notificacién de la orden de iniciacién de los trabajos, dara lugar a la aplicacién de una multa equivalente a
CERO COMA OCHO POR MIL (0.80 °/,,) del monto contractual actualizado, por cada dia que se demore la
misma. La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener
por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquella. Superados los CINCO (5)
dias sin iniciar los trabajos se procederé a la resolucion del contrato por aplicacién de la Ley Orgénica de Obras
Publicas N2 4416, Art. 81, Inc. c.

g) Incumplimiento de los Planes de Trabajos e Inversiones: Cuando sin mediar causa justificada, el
Contratista no dé cumplimiento a los Planes de Trabajo e Inversiones que figuran en el Contrato, se aplicara
una multa equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/,,) del monto contractual en cada mes que se
verifique atraso. Superados los DIEZ (10) dias en que se verifique el incumplimiento de los Planes de Trabajo
se procedera a la resolucion del contrato por aplicacion de la Ley Orgéanica de Obras Pablicas N2 4416, Art. 81,
Inc. d.

h) Demoras en la terminacién de los trabajos: La demora en la terminacion de los trabajos perjudica a los
usuarios del recurso hidrico, razén por la cual se aplicard una multa equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL
(0.60 °/,,) del monto contractual por cada dia que se verifique atraso.

La aplicacién de multas en una de las etapas no dara a lugar al desplazamiento en el tiempo del comienzo
de la siguiente etapa.

El importe de las multas sera descontado de los certificados a favor del Contratista, de las retenciones del
Fondo de Reparo o de la Garantia Contractual.

i) Retraso en la entrega de planos conforme a Obra y Fotografias: Cuando sin mediar causa justificada, el
Contratista no dé cumplimiento a la entrega en tiempo y forma de los planos Conforme a Obra, indicado en
las Condiciones Generales, 6 el presente pliego particular se aplicard una multa equivalente a CERO COMA
SEIS POR MIL (0.60 °/,,) del monto contractual por cada dia que se verifique atraso.

j) Incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad Laboral: Cuando sin mediar causa justificada, el
Contratista no dé cumplimiento a la tramitacion de las normas vigentes de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(En particular en lo referente a los tramites de designacion del Responsable en Obra en H. & S. Laboral y a la
presentacién del Programa de Seguridad Aprobado por la ART), se aplicara una multa equivalente a CERO
COMA SEIS POR MIL (0.60 °/,,) del monto contractual por cada dia que se verifique el atraso. Superados los
DIEZ (10) dias de incumplimiento de las Normas se procedera a la resolucion del Contrato por aplicacion de la
Ley Organica de Obras Publicas N2 4416 Art. 81, Inc b.

k) Atraso en la afectacién de Equipo Minimo: Cuando sin mediar causa justificada, el contratista no dé
cumplimiento a la afectacién concreta en obra del Equipo Minimo establecido en el Articulo 18, del presente
pliego particular se aplicard una multa equivalente a UNO COMA OCHO POR MIL (1.80°/,,) del monto
contractual por cada dia que se verifique atraso.

I) Cartel de obra: Dentro de los cinco (5) dias de la Fecha de Iniciacion de Obras, el Contratista debera colocar
UN (1) cartel de obra en el lugar que indique el Inspector de Obras, y de acuerdo a las especificaciones del
Plano tipo correspondiente. Se le aplicara al Contratista una multa del CERO COMA SEIS POR MIL (0.60° )
del monto del contrato por cada dia de atraso en el cumplimiento de este requisito.

m) Trabajos mal ejecutados: Se Aplicarad a la firma contratista una multa diaria del CERO COMA OCHO POR
MIL (0.80 °/,.) del monto del contrato, hasta que dé cumplimiento a la reparacion, demolicién u otras tareas
indicadas oportunamente en Orden de Servicios, sefialando trabajos mal ejecutados.

ARTICULO 16°: METODOLOGIA DE TRABAJO

Los oferentes presentaran en el acto licitatorio, la metodologia de trabajo que proponen aplicar durante la
ejecucion de la Obra.

Su contenido minimo comprende:
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b) Descripcion de la forma de ejecutar cada item, con indicacion del equipo a utilizar y personal de
conduccion.

¢) Secuencia de construccién de partes de la obra para garantizar la terminacion en plazo.

La metodologia de trabajo sera de cumplimiento obligatorio y, durante la ejecucion de la obra, sélo podra ser
variada mediante aprobacidn justificada de la Inspeccién.

La Inspeccién de obra podrd ordenar modificaciones de la misma en caso que considere como causal de
demora el seguimiento de la metodologia aceptada o aprobada.

ARTICULO 17°: PLAN DE TRABAJOS O AVANCE DE OBRAS.

El Plan de Trabajos a que se refiere la Ley N° 4416 y de acuerdo con el Articulo 522 Capitulo IX del Pliego de
Condiciones Generales, lo presentara el proponente junto con la documentacion o en su defecto dentro de los
dos dias habiles, contados a partir del acto licitatorio.

El Plan de Trabajos debera prever, en cada uno de los item ejecuciones semanales acumuladas que como
minimo impongan la exigencia de un avance lineal de trabajos ejecutados, (volimenes ejecutados
proporcionales a tiempos utilizados en la ejecucion).

Todo plan observado por la causa antedicha debera ser corregido dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
notificada la observacién.

De no ser corregido, el Departamento General de Irrigacién modificard de oficio los avances de trabajos
previstos en los items observados, para adecuarlos a los rendimientos minimos correspondientes al avance
lineal, salvo justificacion satisfactoria y a solo juicio del Comitente.

" ARTICULO 18°: EQUIPO MINIMO

En el acto licitatorio, las Empresas oferentes deberan acreditar fehacientemente la afectacion a la obra del
equipo que se detalla a continuacidn, el cual podra ser de su propiedad, alquilado o con derecho de uso, con
indicacién de la fecha a partir de la cual estara afectado a esta obra y el periodo que permanecera en ese
estado.

Las Empresas estaran obligadas a presentar sus Sub - contratistas, informando el equipamiento y personal que
afectaran a la Obra, como asi también la direccién de sus oficinas e instalaciones para ser inspeccionados por
personal técnico del D.G.1.

Dichos Sub - contratistas no podran ser cambiados, sin causa justificada, con posterioridad a la adjudicacion de
la Obra.

Los equipos sefialados son minimos para toda la obra basica, deben ser de modelo actualizado vy
comprenderan (Ver FORMULARIO FEQ — EQUIPO MINIMO GENERAL):

1) TRES equipos completos de soldadura eléctrica continda.

2) DOS torno paralelo apto para el mecanizado de las piezas a maquinar.

3) UNA taladradora de pié con capacidad de broca de hasta 38,1mm. y velocidad variable.

4) UNA taladradora portatil de fijacion electromagnética con capacidad de broca 25,4mm.

5) DOS taladradoras manuales con capacidad de broca 25,4mm.

6) TRES amoladoras portatiles.

7) DOS equipos completos de oxi-corte.

8) UNA sierra electromecdnica con capacidad de corte de hasta 200mm.

9) UNA prensa hidraulica de 15 TM.

10) DOS equipos de arenado completos con presién minima de salida de siete (7) atmésferas cada uno.

11) DOS equipos de pintura completos aptos para la colocacién del esquema de pintura propuesto para
esta obra.

12) Herramientas manuales, variadas, de uso mecanico y eléctrico.
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13) UNA grua con capacidad minima de 10 Tn., a 20 m del centro de rotacion. ds Ingonteria

14) Un grupo electrégeno y UN tablero portétil, con protecciones eléctricas de la capacidad adecuada a la
potencia necesaria para trabajos en campafia.

15) Equipos aptos para el movimiento y traslado de equipos y materiales a la obra.

16) Equipos para el calefaccionado de la arena que serd utilizada en el arenado de superficies metalicas.

17) Equipamientos necesarios para la construccién en cada compuerta de camaras de arenado y pintura
que permitan crear el microclima necesario para la ejecucion de los trabajos de acuerdo a las
especificaciones técnicas particulares, anexo IV.

Personal minimo de obra:

2 Oficiales metallrgicos especializados

2 1/2 Oficiales metalurgicos.

2 Ayudantes de obra.

1 Oficiales Torneros.

1 Maestro mayor de obras y ayudantes para reparacion de mamposterias, hormigones, barandas, etc.

El Oferente proporcionard la informacién adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para
cumplir los requisitos relativos al equipo minimo enumerado.

El detalle descripto es minimo, pudiendo la Inspeccion solicitar la incorporacién a la obra de equipos no
indicados en el mismo, La Inspeccién podré requerir la provision de mayor cantidad de equipos en caso que asi
se justifique, para mantener una normal ejecucion de los trabajos, y terminar dentro del plazo contractual las
obras y de lo indicado en el Articulo 82 de este Anexo Il sin que ello signifique un reconocimiento de mayores
costos.

La inspeccién podra rechazar, a su solo criterio, las maquinarias, herramientas, personal o subcontratistas
afectados a la obra que resulten inadecuados o no retnan las cualidades necesarias para la realizacion de los
trabajos.

La empresa contratista a la fecha del ACTA DE REPLANTEQ, debera colocar en la obra todo el equipo detallado
en su cotizacién, el que permanecerd en la obra hasta la fecha de confeccion del ACTA DE TERMINACION DE
OBRA.-

ARTICULO 19°: FORESTALES
El factor de reposicidn de forestales erradicados serd igual a dos (2).

Los ejemplares a reponer tendran mas de un afio de crecimiento y serdn entregados con las raices en el pan de
tierra original, dentro de una bolsa de material adecuado para su traslado y mantenimiento.

La empresa contratista tendrd a su cargo la plantacion, la construccién del sistema de riego inicial y el
mantenimiento de las plantas hasta la fecha de recepcidn definitiva, debiendo reponer en forma continua las
plantas que sufran deterioros o que no prosperen.

La reposicion deberd efectuarse con plantas provenientes de viveros habilitados y la especie y variedad
forestal sera comunicada a la Empresa Contratista por la Inspeccion de Obra.

Los forestales deberan quedar efectivamente plantados antes de la Recepcién Provisoria.

La reposicion debera realizarse en aquellos lugares que indique la Inspeccién, pudiendo ubicarse la zona de
dicha reposicién fuera del lugar de construccién de las obras y dentro de un radio de aproximadamente diez
(10) kildmetros alrededor de dicho lugar y donde sea necesario a juicio del Departamento General de
Irrigacion.

La tramitacién y pago de aranceles que pudieran corresponder para la tala y erradicacion estaran a cargo de la
Contratista y bajo su exclusiva responsabilidad.
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ARTICULO 20°: FOTOGRAFIAS prbgtionry

El contratista debera presentar un juego de 36 (treinta y seis) fotografias en color y cuyo tamafio debe ser de
10 cm por 15 cm, debiendo tener indicado al dorso el nimero de negativo que le corresponde y el nombre de
la obra, la descripcién del detalle fotografiado y la fecha. En caso de utilizarse fotografia digital, se presentara
el juego de fotografias impresas en color de 10 cm por 15 cm, acompafados por el correspondiente CD con los
archivos originales de las fotografias.

Las mismas seran realizadas antes, durante y en la finalizacién de la obra.

Conjuntamente con la entrega de los planos conforme a obra indicados en el Art. 1002 Capitulo Xl del Pliego
de Condiciones Generales, el contratista debera entregar las fotografias, la mora en el cumplimiento de esta
entrega sera multada del mismo modo que para los planos conforme a obra.

ARTICULO 21°: APLICACION DE NORMAS

El contratista debera regirse por las Normas del Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales
(Normas I.R.A.M.) u otra que aseguren calidad igual o superior para la ejecucién de sus trabajos en obray para
la confeccion de las presentaciones de documentacién tanto en el acto licitatorio ( SOBRES N2 1, N2 2,
Alternativas y Variantes) como durante la ejecucién de las obras y al presentar documentacion conforme a

obra.

También debera aplicarse como norma de proyecto y calculo el Cédigo de Construcciones Sismo Resistentes
para la Provincia de Mendoza.

El incumplimiento durante la ejecucién de las obras motivara la aplicacion de las multas correspondientes a
incumplimiento de Ordenes de Servicio.

Las normas aqui citadas se iran actualizando conjuntamente con el avance tecnoldgico y la modificaciéon que
esto implique a las mismas.
ARTICULO 22°: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Segun lo dispuesto en la resolucién N° 675/95 del Honorable Tribunal Administrativo del Departamento
General de Irrigacién, la empresa contratista deberd cumplir con la legislacién vigente en todo lo referente a
Higiene y Seguridad en el trabajo, esto es: Resol. 1069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la
Nacién y Ley Provincial N° 6.281/95.

Debera cumplimentar ademas con las disposiciones cuyo resumen se exponen a continuacion:
22.1  Norma legal: Decreto N° 911/96 — M.T.S.S.

Contenido: Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion. Tiene en cuenta la Ley de
Riesgos del Trabajo 24.557 que crea las aseguradoras de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

22.2  Norma legal: Resolucion N2 231/96 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Entrega de ropa de trabajo, Capacitacién del personal, Ejecucién de medidas preventivas para la
proteccién de caidas, Disyuntores eléctricos y puesta a tierra, Extintor de incendios ABC de 10 Kgr., Orden y
limpieza en la obra, Servicio de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion Y Confeccion legajo
técnico

22.3  Norma legal: Resolucién N2 51/97 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Comunicar en forma fehaciente a la A.R.T. por lo menos con 5 dias de antelacion la fecha de inicio
de todo tipo de obra que emprendan.

La contratista debe comunicar el inicio de obraa la A.R.T.

Confeccién del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccién para cada obra cuando
tengan alguna de estas caracteristicas: Excavacién, Demolicion, Obras mayores de 1.000 m2, Trabajos en
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altura mayores a 4,00m,Tareas sobre o en proximidades de lineas o equipos energizados en“?i»'gd-i;;d;lta
tension, Cuando la A.R.T. lo consideren pertinente.

El Programa de Seguridad debe estar firmado por el empleador, el Director de Obra y el Responsable de
Seguridad e Higiene y controlado por la A.R.T. quién puede comunicar a la Autoridad de Aplicacion,
Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el incumplimiento del mismo.

22.4  Norma legal: Resolucion N2 35/98 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Tiene en cuenta las particularidades de la industria de la construccion donde concurren distintos
empleadores como comitentes, contratista principal y sub-contratista y pueden tener diferentes A.R.T.

Responsabilidad y control del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion.

Actualizaciéon de la némina del personal.

La disposicion establece un mecanismo para la coordinacion de los programas de seguridad y su control que
pueden resumirse:

Programa de Seguridad dnico coordinado por el Contratista principal o el Comitente para toda la obra que
contemple todas las tareas tanto las que realiza el contratista principal como los sub-contratistas.

La obligatoriedad de las A.R.T., de todos los contratistas y sub-contratistas para cumplir con el servicio de
prevencion y de los respectivos programas de seguridad.

No exime a los sub-contratistas de presentar su Programa de seguridad y del aviso de obra segln Resolucién
51/97

22.5 Norma legal: Resolucion 319/99 Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Contenido: Establece la obligatoriedad para el comitente de llevar a cabo las tareas de coordinacion del
Servicio de Higiene y Seguridad, cuando desarrollen tareas simultdneas 2 o mds contratistas o sub-contratistas
y no hubiera contratista principal o hubiera varios contratistas principales.

Excepttia a los comitentes de la responsabilidad mencionada cuando en el contrato de locacién de obra o
servicios respectivos se designe en forma expresa y fehaciente al contratista principal como encargado de
asumir la responsabilidad para la coordinacion de las acciones de prevencion durante todo el tiempo que dure
la obra.

Crea la figura de obra repetitiva y corta duracion, cuando el procedimiento de trabajo es el mismo y el tiempo

de ejecucién excede de 7 dias corridos. Para estos casos puede presentarse para su aprobacion un Programa
de Seguridad ante la A.R.T., el cual puede ser utilizado por 6 meses renovables cuando las obras cumplan con

las caracteristicas mencionadas.
22.6  Norma legal: Resolucién N2 295/03 — Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Contenido: Modifica la Resol 351/79 / Especificaciones técnicas sobre ergonomia y levantamiento manual de
cargas y sobre radiaciones.

22.7  Allniciar la ejecucién de los trabajos de Obras para el DGI, las empresas Contratistas deberan:

Presentar el PROGRAMA DE SEGURIDAD debidamente aprobado por la ART (Aseguradora de Riesgos del
Trabajo), el responsable por la Empresa Contratista a cargo del area de Higiene y Seguridad Laboral tramitara
la aprobacidn del mismo.

La empresa contratista no podra iniciar los trabajos hasta presentar al Inspector de Obra el PROGRAMA DE
SEGURIDAD APROBADO acompafiado del correspondiente CERTIFICADO DE COBERTURA del Personal en Obra
(Altas).

ARTICULO 23°: PERSONAL CLAVE

El Oferente debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los
formularios PERSONAL CLAVE, adjuntos en la Seccidn VIII.
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El Oferente debera demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple lesisigusentes
requisitos:

Experiencia Experiencia en
No. Cargo Titulo Habilitante Total en Obras | obras similares
(afios) (afos)
Representante Ingeniero Electromecanico,
1 e g i . 10 5
Técnico Mecanico o Industrial

El representante técnico del Contratista tendrd como titulo habilitante el de Ingeniero Electromecanico,
Mecéanico o Industrial, con experiencia en obras electromecdnicas hidraulicas que incluyan reparacién
metalirgica de compuertas o estructuras metalicas similares, ya sea en taller o in situ, con aplicacién de
esquemas de pintura, reemplazo de componentes, y movimiento de cargas superiores a 10 toneladas

Atenderd continuamente la Obra. Asimismo el Ingeniero residente permanecerd en Obra en forma
permanente durante el horario de trabajo, deberd tener experiencia acorde con el tipo de Obra licitado.

La Contratista contard con un Responsable en Higiene y Seguridad Laboral durante la ejecucion de la obra.
Dicha persona debera ser idonea en la materia y tendrd como funciones presentar y aprobar el PROGRAMA DE
SEGURIDAD por la ART, controlar los Certificados de Coberturas del Personal en Obra (Altas), llevar a cabo las
tareas de coordinacién del Servicio de Higiene y Seguridad y coordinar las acciones de prevencion de
accidentes durante todo el tiempo que dure la obra entre otras.

El proponente presentara el CURRICULUM VITAE de los integrantes del personal universitario que estaran a
cargo de la Obra.

ARTICULO 24°: SEGUROS

La empresa deberd tomar seguros por Responsabilidad Civil por montos que permitan cubrir contingencias
tales como accidentes producidos en la zona de Obras e imputables a ella y por destruccién parcial de las

obras por contingencias climaticas.

Los beneficiarios de las Pélizas de seguros para el personal de inspeccion de Obra (Inspectores y Sobrestantes)
sera el propio DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION, en la persona de su SUPERINTENDENTE 6 del
DIRECTOR DE INGENIERIA en representacién, en caso de existir dudas o disposicion en contrario los
beneficiarios seran designados por los propios asegurados, dentro de las siguientes consideraciones:

A, Las empresas bajo ninguna circunstancia, podran designarse a si mismas o a personas de su eleccién
como beneficiarios de dichas polizas.

B. El tomador del seguro serd el Contratista, el Departamento General de Irrigacion serd el beneficiario y
el asegurado sera el Inspector de Obra y los Sobrestantes si los hubiere.

ARTICULO 25°: PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista debera presentar, dentro de los TREINTA (30) dias de confeccionada el ACTA DE TERMINACION
DE LOS TRABAJOS y bajo apercibimiento de aplicacién de la multa indicada en el Art.15 Inc. i. DOS (2) juego de
planos originales en papel tipo BOND de 90 gr.y DOS (2) juegos de los archivos en soporte digital (CD o DVD),
grabados bajo formato de AUTOCAD 2014 o superior.

ARTICULO 26°: RESCISION POR CULPA DEL CONTRATISTA

Se establece, seglin lo previsto en el Art. 119 del Pliego de condiciones Generales que el porcentaje que se
aplicara al valor de los trabajos inconclusos, es del SETENTA POR CIENTO (70%)
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ARTICULO 27°: CARTEL DE OBRA o Tagaiiieia

Producida la firma del Contrato y conjuntamente con el replanteo de Obra la empresa deberd colocar la
cantidad de un (1) cartel de obra en el lugar que indique la Inspeccion de Obras, el mismo deberéan ser
confeccionado de acuerdo al plano tipo que sera entregado por la Direccién de Ingenieria.

ARTICULO 28°: MANTENIMIENTO DE OFERTA

El proponente se obliga a mantener los precios estipulados en su propuesta durante un plazo minimo de
treinta (30) dias corridos a contar desde la fecha de la licitacion.

Si no se produjera la Adjudicacion en dicho plazo el mantenimiento de oferta se prorrogara automaticamente
por otro periodo igual y por tnica vez, de conformidad con el Articulo 29 del Anexo | del pliego de Condiciones
Generales de Caracter Legal.

ARTICULO 29°: MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO. INTERESES MORATORIOS

La medicion de los trabajos se regira segin el Art. 1142 del Anexo | - Pliego de Condiciones Generales de
Caracter Legal.

La certificacion de los trabajos se regird segun el Art. 1152, 1162, 1172 y 1182 del Anexo | - Pliego de
Condiciones Generales de Caracter Legal.

El Departamento General de Irrigacion, de la Provincia de Mendoza, se compromete a cancelar los certificados
de obra, anticipo financiero y certificados de ajuste de precios, en un plazo maximo de DIEZ (10) dias corridos
desde la fecha de aprobacién de los mismos. Como fecha de aprobacion se considerara la fecha de emision
que se coloca en cada uno de los Certificados.

Si el Contratante emite un pago atrasado en el cumplimiento del parrafo anterior, el Contratista tendra
derechc a reclamar los correspondientes intereses. El interés se calculara a partir de la fecha en que el pago
atrasado deberia haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la Tasa Efectiva
Mensual (TEMBNA) que se presenta en la tabla de Tasa Activa para la Cartera General en pesos (préstamos)
del Banco de la Nacién Argentina (publicada en www.bna.com.ar o en el Boletin Oficial de la Argentina). En su

defecto, puede calcularse a partir de la Tasa Nominal Anual Vencida a 30 dias (TNAV30) de esa misma tabla
mediante la férmula: TNAV30 x 30/365.
ARTICULO 30°: VARIACIONES DE PRECIOS

El Contrato NO esta sujeto a variaciones de precios de conformidad el Pliego de Condiciones Generales —
Anexo |, aprobado por Resolucién N2 351/98 del H. Tribunal Administrativo, el Art. 118 bis aprobado por
Resolucion N2 208/03 del H. Tribunal Administrativo.

ARTICULO 31°: ACOPIOS

No se ha previsto el acopio para la ejecucién de la presente obra

ARTICULO 32°: DESVIOS DE AGUA Y DEPRESION DE LA NAPA FREATICA

Si existiese riesgo alguno de encontrar agua de origen fredtico la empresa Contratista debera tomar los
recaudos necesarios para ejecutar los trabajos adecuadamente. En razén de lo cual: no se reconocera pago
adicional alguno por los trabajos que deba ejecutar para desvios, obras de captacion, conduccién y/ o bombeo
del agua en la zona de la obra.

No se admitira reclamo alguno fundado en desconocimiento o falta de informacion respecto de la presencia de
agua en los niveles freaticos de obra.
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ARTICULO 332: INTERPRETACION DEL PROYECTO de Ingenieria

Los planos, planillas, graficos y memorias descriptiva y técnica que acompafian a la presente documentacion,
muestran el conjunto de la Obra y se consideran suficientes, para que el Proponente, previo conocimiento
directo de la zona, del lugar de las Obras y de la documentacién existente, pueda confeccionar su propuesta.

Las magnitudes de los trabajos a ejecutar no son fijas ni definitivas.

Por ello si bien han sido adoptadas con criterio técnico y ajustado a la realidad, durante la ejecucion de la Obra
podran ser modificadas las previsiones del proyecto cada vez que las condiciones reales del problema asi lo

hagan necesario.

Los planos, planillas, graficos y memorias descriptiva y técnica que se incluyen en la presente documentacion
serviran al contratista, en la preparacién de sus previsiones. El Departamento General de Irrigacion no asume
ninguna responsabilidad por cualquier deduccion, conclusién o interpretacion personal que el Contratista
efectie basandose en las mismas.

ARTICULO 342: RECOMENDACIONES O CAMBIOS DE PROYECTO

El Contratista adjudicatario debera ejecutar las obras respetando las recomendaciones o cambios del proyecto
original que dispusiera la Inspeccioén.

El Contratista podra proponer formas alternativas para realizar los cambios enunciados, quedando a juicio de
la Inspeccion el aceptar o no esas formas.

ARTICULO 352: DANOS A TERCEROS

Si en la construccién de la obra se dafia estructuras, lineas de electricidad, vias de acceso, o cualquier otra
obra, por negligencia del Contratista, éste debera reparar los dafios y ademds reconstruir las obras dafiadas a
su exclusivo costo. Las empresas contratistas deberan pedir informacion acerca de la existencia de cafierias e
instalaciones en el area donde se realizaran los trabajos, objeto del contrato, previo al inicio de los mismos.

ARTICULO 362: GASTOS COMPLEMENTARIOS

Los honorarios profesionales y gastos de cualquier tipo en concepto de estudios de suelos complementarios,
laboratorio de ensayos y proyecto de obras dafiadas (Art. 16°), seran por cuenta y cargo del Contratista.

ARTICULO 372: LABORATORIOS DE ENSAYOS

A los efectos del control sobre calidad de los distintos materiales a emplear en las obras, el Departamento
General de Irrigacion podra ordenar los ensayos que considere necesarios en el Laboratorio de Ensayo de
Materiales del I.T.I.E.M., en cuyo caso los gastos de extraccion de muestras, transporte y ensayos, correran por
exclusiva cuenta del Contratista.

En el caso de que a juicio del Departamento General de Irrigacion resulte dudosa la procedencia de algunos de
los materiales, previo a su aprobacién, se exigira al Contratista un certificado de calidad expedido por el
I.T.LLE.M.

ARTICULO 382: OBLIGACIONES ANEXAS

A. GENERALIDADES

En el presente articulo se especifican todas aquellas obligaciones y prestaciones anexas a la construccion de las
obras que el oferente deberé cotizar en su oferta, complementarias a lo requerido en el Pliego de Condiciones
Generales y el Pliego de Condiciones Particulares y cuyos costos deberan estar prorrateados en los diferentes
items de obra cuando no se especifique lo contrario.

La obra debera ejecutarse conforme a las presentes especificaciones técnicas, los planos y los plazos
contractuales, de modo que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucion y
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provision de todos los trabajos aungue no estén indicados especificamente y resulten indispensablesspara que
la obra sea realizada en tiempo y forma previstos.

Por ende el oferente deberd cotizar los trabajos considerando que la obra debe quedar completamente
terminada y operativa.

El oferente sera el Ginico responsable por los errores que cometieran en la formulacién de su oferta.
B. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO

Como primera tarea, el Contratista deberd proceder al reconocimiento detallado del area y/o lugares
afectados por las Obras propiamente dichas y por las instalaciones de infraestructura. Sera obligacién del
oferente, antes de formular su oferta, concurrir a los Diques y lugares de las obras e inspeccionar las
instalaciones obteniendo todas las informaciones respecto de las formas , medidas , cantidades, componentes
mecanicos, eléctricos, electronicos , materiales, zona de obra, etc.

El Contratista efectuara:

1. Reconocimiento de todos los puntos trigonométricos y puntos fijos existentes dentro del area de
obras y en sus vecindades, e indicados en los planos de proyecto o en los entregados por la
Inspeccién de Obra, detectando ménsulas, mojones, etc., verificando sus correspondientes
coordenadas y cotas, a efectos de su utilizacion posterior como puntos de vinculacion y apoyo para
las correspondientes tareas de replanteo.

2. Reconocimiento de todas las obras existentes en el area en cuestion, identificdndose construcciones,
edificaciones, instalaciones aéreas y superficiales de todo tipo, etc., que puedan interferir la libre
ejecucion de las Obras. Se deberd en esa oportunidad ratificar tanto la existencia como la propiedad
de dichas construcciones, asi como la determinacion de las instalaciones a demoler total o
parcialmente.

3. Reconocimiento y verificacion de la ubicacién de los drboles y las plantaciones existentes que puedan
interferir en la ejecucion de las obras, con los equipos, instalaciones o construcciones temporarias.

4. El Contratista debera efectuar los sondeos correspondientes a fin de ubicacion.

Sera responsabilidad exclusiva del Oferente y del Contratista después, recabar de los distintos organismos
prestatarios de los servicios, las caracteristicas y ubicacion planialtimétrica de las instalaciones existentes,
como complemento de la informacién proporcionada por el Comitente y la de los planos de proyecto de
achicar en forma precisa todas las instalaciones subterraneas existentes, de modo que la traza de las cafierias
y conducciones esté perfectamente verificada antes de iniciar el replanteo y la posterior apertura de
excavaciones.

En caso de descubrirse durante esta tarea de reconocimiento la presencia de instalaciones que no hubiesen
sido anteriormente detectadas por el Oferente en funcidn de la documentacion analizada y el reconocimiento
del drea que debié haber efectuado oportunamente para evaluar el tipo, cantidad y magnitud de
interferencias, a efectos de su consideracion en la Oferta, se deberd proceder a su identificacion y
relevamiento.

La presencia de tales hechos existentes no detectados oportunamente por el Oferente, no dara derecho al
Contratista a adicional ni reclamo alguno, ya que los mismos debieron ser relevados y contemplados en la
Oferta.

Para estas tareas de reconocimiento, el Contratista debera utilizar toda la informacion mas actualizada
disponible: planos de instalaciones de las empresas de servicios publicos (electricidad, agua corriente, cloacas,
teléfonos, etc.), planos de vias de comunicacion, de instalaciones privadas, etc., sobre la cual efectuarad en
forma previa el correspondiente estudio detallado de gabinete, a fin de optimizar los resultados de la
verificacion sobre el terreno.

El Contratista debera informar al Gerente de Obras con una antelacién de un (1) dia habil la fecha de inicio de
esta tarea.
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Finalizado el reconocimiento del terreno, el Contratista deberd comunicar formalmente los resutiedos del

mismo a la Inspeccion de Obra.
C. INTERFERENCIAS CON INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA

El Contratista sera responsable de obtener toda la informacién necesaria y disponible sobre la existencia de
instalaciones de servicios publicos u otras y construcciones de cualquier tipo y destino que puedan ser
afectadas por el desarrollo de las obras, para lo cual deberd efectuar las gestiones y consultas pertinentes
tanto frente a cada empresa estatal o privada prestadora de servicio publicos, como frente a los propietarios
municipales o privados de instalaciones de cualquier otro tipo.

Deberd asimismo requerir, de ser necesario, la presencia de inspectores y/o de personal técnico de las
empresas estatales o privadas afectadas.

El Contratista, con el aval del Contratante, gestionara ante las respectivas empresas, organismos y/o entidades
de electricidad, gas, teléfonos u otras, la remocion y relocalizaciéon de aquellas instalaciones que imposibiliten
u obstaculicen el desarrollo de las tareas.

El Contratista debera solicitar la remocién y/o relocalizacién de dichas instalaciones con una anticipacién de no
menos de diez (10) dias al comienzo de las correspondientes obras, destacando claramente en su solicitud Ia
fecha en que necesitara disponer del lugar libre de obstaculos.

Seran a cargo del Contratista todos los gastos de gestion que lo antedicho origine, asi como la presentacion de
la documentacion exigida por las respectivas empresas u organismos.

El Contratista debera asimismo proceder a la reparacion de alambrados, veredas, acequias, calles que pudieran
ser dafiadas durante el proceso constructivo de la obra. Todo elemento cuyo retiro se deba a la ejecucion de las
obras debera ser repuesto por el Contratista en iguales o mejores condiciones que las originales y a entera
satisfaccion de los posibles damnificados.

Aquellos trabajos que fuesen considerados por la Inspeccién como indispensables para la ejecucion de las
obras, en cuanto al pago de dichos trabajos, deberan ser considerados por el contratista segun el siguiente
criterio, se encuentren o no indicados en los planos:

1. Los que deban ser removidos y recolocados en su mismo sitio, sin modificacién de ubicacion y/o
recorrido, estaran incluidos en el precio de la obra y prorrateados en los items correspondientes sean o
no ejecutados por el Contratista.

2. Los que deban ser removidos y recolocados en otros sitios y ejecutados por las empresas
responsables, su importe correspondiente serd abonado por el contratista a la empresa en cuestion,
pero luego le serd reconocido por el Comitente exclusivamente el monto abonado (“pari-passu”) a
través del primer certificado mensual que se emita, posteriormente a la aprobacion de la constancia
pertinente por parte de la inspeccion. Queda excluida la relocalizacién de cercos, tranqueras y
estructuras menores de las chacras, etc., cuya relocalizacion estara a cargo del Contratista e incluido en

los precios cotizados.

3. Los que deban ejecutar y recolocar el Contratista, seran prorrateados en los precios de la obra de los
items correspondiente.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieran producirse por la demora del Contratista en iniciar las
gestiones mencionadas o la posterior demora del tramite que le sea imputable, no seran aceptados como

causal para otorgar prérrogas de plazo.

En ningun caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacién alguna sin el conocimiento
y la expresa autorizacion previa tanto de la Inspeccién, como del propietario de la instalacion en cuestion.

Cuando tales instalaciones deban permanecer en su sitio, el Contratista tomara todas las precauciones
necesarias para no dafiarlas durante la ejecucion de los trabajos.
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trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales impedimentos.

El Contratista serd el unico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar origine, debiendo
entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del dafio causado y acordar la forma y
la oportunidad de su resarcimiento.

Si en la construccion de la obra se dafia estructuras, lineas de electricidad, vias de acceso, o cualquier otra
obra, por negligencia del Contratista, éste deberd reparar los dafios y ademas reconstruir las obras dafiadas a
su exclusivo costo.

Debera oportunamente dejarse constancia por escrito de todas las circunstancias detalladas en el presente
articulo.

Lo expuesto precedentemente incluye a los terrenos que estén bajo la jurisdiccion de reparticiones publicas
nacionales, provinciales o municipales.

El Contratista debera ademas ajustarse a la Ley de Aguas en lo referente a los anchos de servidumbre de los
canales, para lo que debera establecerse la comunicacién con las empresas prestadoras de servicios para cumplir
esta reglamentacion.

D. REPLANTEO GENERAL

Previo a las tareas de limpieza y preparacion del terreno de obras, el Contratista debera realizar un replanteo
general de las obras.

E. PLANOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La presentacién de todos los Planos durante la ejecucion de las obras que el Contratista deba entregar a la
Inspeccion de Obra para su aprobacion, ya sea que asi estuviera previsto en los documentos del Contrato, o
porque la Inspeccion de Obra se lo ordenara, se hara atendiendo a los siguientes criterios:

1. La presentacién de cada Plano deberd seguir un orden tal que la Inspeccién de Obra disponga de
suficiente informacion previa para analizarlo.

2. La presentacion de cada Plano deberd efectuarse con la necesaria anticipacion de manera de
permitir que pueda cumplirse el procedimiento de aprobacién sin obstaculizar el normal
desenvolvimiento de los trabajos en los plazos estipulados. Teniendo en cuenta, que para la
construccién de cada tarea o seccidn de obra debera contar con la documentacion aprobada con una
anticipacién no menor de cinco (5) dias del inicio de los trabajos. Cualquier trabajo efectuado con
anterioridad a la aprobacion de los planos serd exclusiva responsabilidad del contratista y a su cuenta

y cargo.
Las copias de los Planos presentados por el Contratista serdn nitidas y bien legibles, en lineas oscuras sobre
papel blanco. Debera presentarse un juego de planos en soporte magnético (AutoCAD 2010 como minimo).

Todos los Planos deberén dibujarse de acuerdo con las indicaciones de la tltima edicion del Manual de Normas
de Dibujo Técnico de IRAM.

El rétulo de los Planos y las leyendas de los mismos serdn previamente aprobados por la Inspeccién de Obra.
Los Planos se numeraran en forma correlativa mediante un cédigo aprobado, pudiendo emplear el Contratista
paralelamente su codigo propio. Se seiialara el nimero de modificaciones efectuadas sobre un mismo Plano y

cuando corresponda en el rétulo debera figurar el nimero del Plano reemplazado. Las leyendas se escribiran
en castellano.
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FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES (CAT)
FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIEROS (ICF)
FORMULARIO FEQ — EQUIPO MINIMO GENERAL

FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE

FORMULARIO PCN2... - PERSONAL ESPECIFICO

FORMULARIO - SOLICITUD DE ADMISION

FORMULARIO — OFERTA

PLANILLA DE OFERTA

ANALISIS DE PRECIOS TIPO
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FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES (CAT) tasenieris

Nombre Oferente o Socio en caso de U.T.E.

Denominacién  Social en caso de Uniéon  Transitoria de  Empresas (U.T.E.)
Nombre de cada socio que participa en la U.T.E. Porcentaje de participacion

1) %

2) %

3) %

Nombre del Representante Legal autorizado del Oferente, Consorcio o U.T.E.

Nombre:

10.2.1a) Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para
- ejecutar obras del tipo de las que se licitan (Monto Anualizado)

Designacion de UNA (1) Obra de Obra:

Monto Anualizado Minimo de
$10.000.000 que cuente con

recepcion provisoria dentro de los Importe:
tGltimos CINCO (5) ahos

O O O

Funcién que cumple en el contrato
Contratista Socio

(En caso de ser soci.o deuna U.T.E.0 EontiatEes subcontiatists

Subcontratista, indique la rincipal U.T.E.

participacion en el monto total del P P - (indicar el % de
(indicar el % de .

contrato) participacion)

participacion)

Nombre del Contratante:

Direccién:
Fecha de Firma de Contrato y Fecha / /
de Recepcién Provisoria /. /.
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Ingenieria

de
Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para
ejecutar obras del tipo de las que se licitan (Especialidad Similar)

Designacion de UNA (1) Obra de
especialidad similar con Monto
Anualizado Minimo de
$8.000.000,00 que cuente con
recepcion provisoria dentro de los
ultimos CINCO (5) afios

Obra:

Importe:

Objeto y Descripcion de la obra
similar

Funcién que cumple en el contrato
(En caso de ser socio de una U.T.E. 0
Subcontratista, indique la
participacion en el monto total del
contrato)

O

Contratista
principal

O O

Contratista Socio
U.T.E.

Subcontratista

(indicar el % de

(indicar el % de o w
participacion)

participacion)

Nombre del Contratante:

Direccion:

Fecha de Firma de Contrato

Fecha de Recepcién Provisoria

/

/

_/

i

[completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E. para cada Obra declarada]

[adjuntar documentacién respaldatoria de la Obra similar declarada]

Firma Representante Legal

Firma Representante Técnico
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INFORMACION CONTABLE Afo 1: ... V(1o Lr LA——— ARO 3% viisivis

Activo total (AT)

Pasivo total (PT)

Patrimonio neto (PN)

Activo corriente (AC)

Pasivo corriente (PC)

Bienes de Cambio (BC)

INDICADORES FINANCIEROS Ano 1: ........ | Afio2:........ ARO 3! .o

SOLVENCIA:

LIQUIDEZ CORRIENTE:

PRUEBA ACIDA:

ENDEUDAMIENTO:

[completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E.]
[adjuntar documentacion respaldatoria de lo declarado seguin Nota 1]

Nota 1: Adjuntar en la Oferta copia de los tltimos 2 (dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados segun lo exigido
en Pliegos Generales (balances generales, con inclusion de todas las notas y extractos de ingresos) para los afios

arriba estipulados, los cuales deberdn cumplir las siguientes condiciones:

a) Losimportes de la Informacion Contable deben estar expresados en miles, equivalente en S
b) Los Balances deben reflejar la situacién financiera del Licitante o de cada socio de una UTEs.

c) Los balances deben estar auditados por un contador publico matriculado y certificado por Consejo
Profesional de Ciencias Econdmicas correspondiente.

d) Los balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros

e) Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en niimeros o valores decimales

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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El Oferente debera declarar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a continuacion, proporcionado la
informacién adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al
equipo minimo enumerado en el Art. 182, ANEXO Il - CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL.

No. | Tipo de Equipo y Caracteristicas Cant. Fuent.e ; L
(Propio/Alquilado) | Afio fab. | Estado
1 | Equipo completo de soldadura eléctrica continua 3
2 | Torno paralelo apto para mecanizado de piezas 2
3 | Taladradora de pié con capacidad de broca 38,1mm. 1
4 | Taladradora portatil fijacion electromag. Capacidad 25,4mm. 1
5 | Taladradora manual con capacidad de broca 25,4mm. 2
6 | Amoladora portatil 3
7 | Equipos completo de oxi-corte. 2
8 | Sierra electromecanica capacidad de corte hasta 200mm. 1
9 | Prensa hidraulica de 15 TM. 1
10 | Equipo de arenado completo P, salida siete (7) atm. ¢/u 2
11 Equipo de pintura apto para colocacion esquema de pintura 7
propuesto.
12 ngramientas manuales, variadas, de uso mecanicoy 1
electrico.
13 | Grua capacidad minima 10 Tn., a 20 m del centro de rotacién 1
14 | Grupo electrogeno y UN tablero portatil con protecciones 1
15 | Equipo apto para movimiento, traslado equipos y mat. a obra. 1
16 Equipo para calefaccionado de arena que serd utilizada en el 1
arenado de superficies metalicas.
Equipamiento necesario para la construccion de camara de
17 | arenado y pintura que permitan crear el microclima necesario 1
para aplicacion esquema de pintura

@ El Licitante debera proporcionar tnicamente los detalles solicitados en la presente planilla a efectos de la
afectacion del equipo propio o alquilado a la Obra, el estado y afio de fabricacion del mismo. El equipo de
propiedad de la empresa o alquilado podra ser de caracteristicas similares a las exigidas.

@ En caso de ser requerido, el oferente debera acreditar en forma fehaciente la propiedad de los equipos
propuestos en la oferta mediante la presentacion de titulos de propiedad (para el caso de bienes registrables)
o certificados contables o comprobantes de compra (o copia autenticado de los mismos) para bienes de uso

seglin corresponda.

@ Para el caso en que la tenencia de los equipos fuera en caracter de alquiler, se debera acompafiar el
compromiso formal de alquiler pertinente que acredite fehacientemente tal circunstancia.

Firma Representante Legal

Firma Representante Técnico
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Los Oferentes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir
los requisitos que se sefialan en ARTICULO 23°: PERSONAL CLAVE. La informacién sobre su experiencia anterior
deberad ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato, ademas de adjuntar el
Curriculum Vitae.

El Oferente deberd demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes
requisitos:

Experiencia
Experiencia en obras

Cargo i ili

No. g Titulo Habilitante Total en Obras | gimilares

(afos)
(afios)
Representante Ingeniero Electromecanico,
1 - b : 10 5

Técnico Mecénico o Industrial

El Oferente deberd proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los
formularios PERSONAL para cada personal propuesto.

1. Cargo: REPRESENTANTE TECNICO

Nombre:

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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Nombre del Oferente

Cargo

Informacion Nombre:
ersonal g -

P Nacionalidad:

Fecha de nacimiento

Calificaciones profesionales

Empleo actual

Nombre del empleador

Tipo de empleo

Direccion del Empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccidn electrénica

Cargo actual

Afios con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional de los Gltimos 10 afios, en orden cronolégico inverso.

Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde Hasta

Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial

relevante

Firma Representante Legal

Firma Representante Técnico
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Al firmar la presente, el Oferente manifiesta expresamente la aceptacion de todas las reglas y cldusulas del
ANEXO IIl - PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO aprobado por resolucién N© 351 / 98 del
H.T.A., el que se considera parte integrante de los Documentos de Licitacién; y que se declara conocer aceptando
la totalidad de su contenido. Se aceptan también sus Modificatorias (Resolucion N 372/13 del HTA), sus anexos,
circulares y notas aclaratorias, de plena conformidad.

El mismo podra consultarse y descargarse en la pagina web del Departamento General de Irrigacion
www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.




MRy
(s]
VSt

L5

Cod. 03 - Direccien
de Ingenleria

Nota: Se recomienda al Proponente y posterior Contratista leer y analizar con detenimiento las especificaciones
que dardn lugar a las reparaciones pretendidas a fin de obtener los resultados deseados, con las mejores técnicas

del buen arte.
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8 ANEXO IV ESPECIFICACIONES PARTICULARES TECNICAS.

ARTICULO 12 Forma de Interpretacion del Pliego de Especificaciones Particulares Técnicas.

Siendo el oferente y posterior Contratista especialista en los trabajos de este rubro y habiendo revisado la
totalidad de la documentacién, no podré alegar ignorancia en caso de errores u omisiones entre planos,
especificaciones y obra teniendo la obligacion de solicitar las aclaraciones necesarias antes de formular la oferta y
antes de efectuar los trabajos y gastos relacionados con los mismos, no reconociéndose adicionales por tal motivo
sin aprobacién previa. Se recomienda al Proponente y posterior Contratista leer y analizar con detenimiento las
especificaciones que daran lugar a las reparaciones pretendidas a fin de obtener los resultados deseados, con
las mejores técnicas del buen arte y segun lo establecido por la Res 351/98 y por la Ley de Obras Publicas N° 4416
y modificatoria N° 4515.

Las presentes especificaciones técnicas particulares estdn referidas a las normas técnicas que se deben adoptar
en la provision de materiales y ejecucion de los trabajos de la obra: MANTENIMIENTO COMPUERTA ATAIJE

CANALES MARGINALES .Queda entendido que este pliego debera ser interpretado a los efectos de que las
obras proyectadas comprendan sin excepciones todos los elementos necesarios para la correcta y completa
terminacion de los trabajos de acuerdo al fin al que estan destinados.

ARTICULO 22 Alcance De La Obra:

El presente proyecto forma parte de las obras de reparaciones y mantenimiento a ejecutar en los distintos Diques
Derivadores de los canales marginales del Rio Diamante, a fin de mejorar el funcionamiento de las instalaciones
existentes. Se indica a continuacidn, en forma general, los trabajos que deberan ejecutarse: provision y montaje
de nuevas compuertas, reparaciones metaldrgicas en compuertas y recatas; aplicacion de esquema de pintura;
reemplazo de burletes, reemplazo y/o mantenimiento de reductores de accionamiento e, mantenimiento de

hojas partidoras. Lubricacion general.
ARTICULO 32 Conocimiento Del Lugar De La Obra

Sera obligacion del oferente, antes de formular su oferta, concurrir a los Diques y lugares de las obras e
inspeccionar las instalaciones obteniendo todas las informaciones respecto de las formas , medidas , cantidades,

componentes mecanicos, eléctricos, electronicos, materiales, zona de obra, etc.

Todas las modificaciones que surjan respecto de los planos de proyecto y de estas especificaciones técnicas
provenientes de dicha inspeccion deberdn tenerse en cuenta para la formulacién de la propuesta. En
consecuencia, no se admitirdn reclamos de ninguna naturaleza relacionados con la obra durante el acto licitatorio
y/o la ejecucién de la misma, basada en la falta de informacion total o parcial, ni aducir a su favor falta de
informacién, error de proyecto y documentacion.

ARTICULO 42 Uso De La Energia Eléctrica
En caso que el contratista deba usar energia eléctrica, podra optar por las alternativas siguientes:

a) Montar un poste trifasico o monofasico (segln potencia requerida) para el control de consumo de la energia
eléctrica que utilice segln las especificaciones técnicas actualizadas por EDEMSA o la Municipalidad de la zona y
un tablero de proteccién provisorio segtin las normas vigentes.

b) Usar el medidor de energia del Dique, debiendo instalar un tablero de proteccion adecuado a la potencia
requerida, haciéndose cargo de la totalidad del consumo que acuse el medidor en ese periodo.

En ambos casos se deberan labrar dos (2) Actas en el libro respectivo donde conste el estado de consumo de los
KW/H (kilovatio-hora) antes de comenzar la obra y a la fecha del Acta de Terminacién de la misma.
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El importe por el consumo de la energia eléctrica debera depositarlo mediante un boleto de "ingresos varios" en
la tesoreria del Departamento General de Irrigacién o Subdelegacion de Aguas de la zona &g MRt a las
cuarentay ocho (48) horas de firmada el Acta de Terminacion de la obra.
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El calculo del importe por el consumo de energia eléctrica lo debera solicitar a la delegacion de EDEMSA de la
zona de la obra y presentar a la Inspeccion el certificado respectivo donde conste las lecturas del medidor, los
kilovatios-hora consumidos y el importe detallado por consumo de energia eléctrica.

El Contratista sera el tinico responsable por los accidentes y dafios que pudieran ocasionarse en las instalaciones
del Dique o a terceros, derivados de la mala utilizacion de la energia eléctrica o instalaciones deficitarias que no

respeten las normas de seguridad vigentes.

ARTICULO 52 Desvios Taponamientos, Bombeo, Acceso A La Obra, Deposito De Materiales. Devolucién De
Elementos En Desuso.

El Contratista tendrd a su cargo y costo los trabajos de taponamiento, desvios y bombeo en la zona de la obra a
los efectos de ejecutar el montaje y todos los demas trabajos en total ausencia de agua. El Contratista no tendrd
derecho a reclamo alguno por estos trabajos.

Se incluye también las medidas de seguridad para el desvio del transito segun las normas de la Direccion
Provincial de Vialidad de Mendoza o Vialidad Nacional segln corresponda.

El contratista tendra a su cargo y costo la construccion de los accesos a la obra y extremara las medidas para que
su equipamiento no afecte ni deteriore, ningun tipo de estructuras existentes en la obra y que sean o no motivo

de reparacion.

El contratista sera el Ginico responsable hasta la recepcién provisoria de la obra del acopio, depésito y cuidado de
todos los materiales existentes, instalados y a utilizar en la obra. Debera protegerlos de los agentes atmosféricos
y climaticos y de toda posibilidad de rotura, deterioro o vandalismo.

Terminada la obra, el Contratista debera devolver todos los elementos en desuso que fueron reemplazados,
depositdndolos en la administracion del Dique Cipolletti, sin costo para el D.G.I...

ARTICULO 62 Certificados De Calidad Y Ensayos De Materiales.

El Departamento General de Irrigacion exigird de los materiales y equipamiento, certificados de calidad y de
origen.

En aquellos materiales que crea conveniente exigira los ensayos de resistencia, calidad y porcentajes de
elementos quimicos de los materiales utilizados en la ejecucién de la obra. El Contratista los debera trasladar para
los ensayos al lugar que le indique la Inspeccién de Obra, y presentar un protocolo de ensayo por escrito del
elemento ensayado.

Todos los aranceles y costos de los ensayos de materiales, estardn a cargo y costo del Contratista no dandole
derecho a reclamo alguno por este concepto.

ARTICULO 72  Equipo Minimo.

Al momento de la firma del Acta de Replanteo, el Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra, el equipo
minimo exigido en perfectas condiciones de funcionamiento y para todo el plazo que dure la obra.

La no presentacién del equipo minimo dara derecho a la Inspeccién de obra a no conformar dicha ACTA y aplicar
las multas que correspondan.

ARTICULO 82 Construccion Y / O Trabajos Generales De Reparaciones En Compuertas:

8.1 Trabajos de desmontaje y montaje de las compuertas y todos sus elementos componentes (incluidos
mecanismos, umbrales, contrapesos, vastagos de accionamiento, estanqueidades, cables de contrapeso).
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Traslado al taller de la Contratista de las compuertas para sus reparaciones desvinculando los elementos de
accionamiento y desmontaje de los contrapesos. i Mg
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Arenado de limpieza superficial en todas las superficies a reparar y pintar.

Debera extremar las medidas de proteccion a fin de no dafiar los componentes mecanicos ni eléctricos del puente
de maniobras y cabezales.

8.2 Desmontaje, reparaciones y montaje de ruedas o patines de apoyo y laterales, con sus elementos
componentes (ejes, soportes, cojinetes, bulones, etc.).

8.3 Desmontaje completo de estanqueidades (burletes) existentes y montaje de estanqueidades nuevas incluye
montaje de pistas de acero inoxidable y todos los trabajos descriptos en los pliegos.

8.4 Evaluacion del grado de deterioro y ataque corrosivo de todas las partes desmontadas de las compuertas. Si
para una mas eficiente Inspeccion fuera necesario realizar un arenado superficial grado Sa 1, este trabajo correra
por cuenta y costo del Contratista no dandole derecho a reclamo alguno por este concepto.

8.5 Extraccion de chapa del escudo, en las partes afectadas por la corrosion o deformaciones y colocacion de
chapa nueva. Reparacién de perfiles resistentes y montaje de refuerzos colaborantes. Se incluye la tarea de
enderezar los sectores deformados de las compuertas y todos los trabajos detallados en pliegos.

8.6 Umbrales:

a) Umbrales reparados; Estos trabajos, seran definidos por la inspeccién de obra y seguin el detalle de los
trabajos especificados en los pliegos.

Las reparaciones consistiran en la colocacién de una chapa de acero de 7.9 mm de espesor, cubriendo todo el
ancho y largo del mismo. Se montara por soldadura continua en todo su perimetro. Previamente se deberd tratar
contra la corrosién la superficie del umbral existente con los procedimientos indicados en este pliego.

b) Umbrales nuevos; Seran fabricados y montados segun especificaciones y planos. Incluye todos los materiales.

8.7 Granallado 6 arenado y aplicacién de esquema de pintura segln art. n? 9 en todas las superficies del escudo y
perfiles, ejes, ruedas, recatas, umbrales, etc...

8.8 Contrapesos, ruedas, roldanas y cables de contrapesos. Se efectuaran los trabajos descriptos en los pliegos.
Calculo, verificacién y reconstruccion de muertos acordes al nuevo peso de las compuertas.

8.9 Reparacion de la zona adyacente de los umbrales

Previo a aplicar He, se deberd limpiar la zona con hidrolavadora y aplicar un aditivo de reconocida marca para
adherir hormigones de distintas edades.

8.10 Reparaciones en Recatas y Pistas; reemplazo de sectores de chapa afectados por la corrosién o deformados,
todos los tramos reemplazados tendran similares materiales, formas y medidas.

8.11 Mecanismos: Se efectuaran los trabajos detallados en pliegos. Tornillos de accionamiento (Vastagos) seran
desmontados, se les efectuaran tareas de mantenimiento y reparaciones necesarias. Reparaciones en las Pilas

8.12 Nivelacion y regulacién: Una vez colocadas las compuertas deberdn ser niveladas con nivel 6ptico y sus
estanqueidades reguladas.

En todos los casos se incluye materiales, mano de obra y transportes.
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ARTICULO 92 Arenado Y Esquema De Pintura
Cod. 03 - Direccien
de Ingeniera

Las compuertas y sus componentes maviles deberan ser granallados 6 arenados y pintados en galpones cerrados
de la Contratista y acondicionados a tareas generales de arenado y pintura. Los traslados y medidas de seguridad
correran por cuenta y cargo de la Contratista

Este articulo se complementa con los articulos 129 y 130 del Anexo IIl - Capitulo VI - Res.351/98.

Las compuertas, el conjunto de elementos fijados a ellas y todas las partes metélicas de las recatas, umbrales,
deberdn someterse a una operacion de eliminacién de escamas de corrosion mediante proceso de piqueteado
neumatico, cepillado y lijado. El proceso a utilizar, estara en funcién del elemento. Posteriormente se realizara un

arenado a metal blanco.

Solo en compuertas de ataje el esquema de pintura a aplicar sera de un arenado de limpieza, se efectuara la
aplicacién de dos manos de pintura asféltica base solvente, de 600 um cada una.

Para las compuertas nuevas, a instalar en canales Seru/Civit y Day/Forte, el esquema de pintura sera completo,
segun lo indicado en los items 9.1. y 9.2, descriptos a continuacion.

9.1-EL PROCESO DE ARENADO SERA EL SIGUIENTE:

Se realizara un lavado de superficies con agua dulce a alta presion (min. 240 kg/cm2) y se eliminaran las areas
contaminadas con grasas, aceites y/o hidrocarburos, previa aplicacion de detergentes de marca reconocida.

Se utilizard como medio abrasivo arena tipo San Luis con la adecuada granulometria, contenido de silice y forma
de particula para lograr un correcto perfil de la zona arenada. El grado de limpieza sera "Sa3". No se admitira bajo
ninglin motivo, el uso de otro tipo de arena que no sea el anteriormente enunciado. La arena al momento de
comenzar con el arenado debera estar completamente libre de humedad, es decir en estado seco.

Como la época prevista para la ejecucion de la obra, presenta bajas temperaturas y aumento de la humedad
relativa por encima del cincuenta por ciento (50%) el Contratista deberd extremar los recursos construyendo
camaras provisorias de arenado y bajar el valor de humedad ambiente, mediante calefaccionado por estufas
eléctricas. No se admitirad ningun otro tipo de calefaccionado. Finalmente se debera dejar la superficie tratada,
libre de polvo proveniente del arenado, mediante aire seco a alta presion y/o cepillado y/o aspirado, segun sea
necesario.

El dngulo de impacto, con respecto a la superficie a arenar debera estar comprendido entre 702y 90°.
La linea del equipo de arenado debera contener obligatoriamente un filtro trampa de humedad.

El tiempo minimo que debera transcurrir entre la operacion de arenado y la colocacién de la primer mano de
pintura anticorrosiva no debera superar las tres cuartas partes de la hora (3/4 h). Previamente al pintado, debera
limpiarse la superficie arenada con el objeto de eliminar las impurezas que pudieran depositarse en ella. La
limpieza sera aire a presion.

Todas aquellas partes que debido a costuras de soldaduras se debieran tratar con posterioridad al arenado,
deberan recibir este tratamiento como se ha indicado anteriormente.

El contratista deberd tomar las medidas necesarias a los efectos de que el arenado de los sistemas
hidromecanicos ya sea en obra o en taller no contaminen aquellas partes que estén en proceso de pintura o en
periodo de secado y/o curado. El no cumplimiento de lo indicado, determinara que la inspeccion de obra paralice
los trabajos hasta tanto se implementen los sistemas anticontaminantes.

9.2-EL PROCEDIMIENTO PARA APLICAR EL ESQUEMA DE PINTURA SERA EL SIGUIENTE:

Se aplicard sobre el metal base dos (2) manos de pintura epoxidica anticorrosiva Zinc-Rich -Epoxi, de marca
reconocida y bajo norma I.R.A.M. Se debera obtener un espesor minimo de sesenta (60) micrones en estado seco.
El tiempo que debera transcurrir entre cada mano de pintura sera estrictamente de veinticuatro (24) horas.
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La temperatura ambiente no deberad ser inferior a los 102 Cy la humedad relativa del ambiente no-mayor de 50 %.
Se deberan construir cAmaras de pintura en obra para lograr estos valores. s oo
Posteriormente, se aplicara dos (2) manos de pintura Epoxi-Bituminosa norma I.R.A.M. 1197 de marca reconocida
y el espesor a obtener en seco sera de 150 micrones para cada una de las manos.

Como consecuencia de ello, el espesor final en seco debera ser como minimo de 360 micrones.

La colocacién de Epoxi-Bituminoso se efectuara a las veinticuatro (24) horas de aplicada la segunda mano de Zinc-
Rich. El intervalo entre cada mano de Epoxi-Bituminoso serd de veinticuatro (24) horas como minimo.

Para la preparacion de pintura se deberan seguir estrictamente las indicaciones del fabricante. El periodo de
curado y puesta en servicio, no deberd ser inferior a los siete (7) dias.

Para la aplicacion de la pintura, se utilizara el sistema Air-Lees (soplete sin aire). Unicamente se podra utilizar
pincel o rodillo de buena calidad para cubrir bien las juntas y lugares inaccesibles con soplete.

No se permitird la aplicacién de los recubrimientos con pincel o rodillo, con excepcién de las zonas trabadas y de
dificil acceso. No se aceptardn gotas, globos, escurrimientos, raspaduras, etc

Para cubrir bien las juntas, se podra utilizar pincel o rodillo de buena calidad..

El contratista debera entregar a la inspeccién de obra todos los elementos de control y medicién que crea
convenientes para determinar la calidad de los trabajos efectuados.

Los métodos de ensayos se ajustaran a las normas IRAM 1109 y 1022. El contratista debera entregar a la
inspeccion de obra todos los elementos de control y medicion que crea convenientes para determinar la calidad
de los trabajos efectuados.

La empresa debera emitir las correspondientes planillas de protocolos de ensayos y mediciones, ademas de
realizar los ensayos de traccion (adherencia de la pintura).

9.3-ESQUEMA ALTERNATIVO: La empresa contratista tendrd la posibilidad de optar por un esquema de pintura
alternativo a lo indicado como propuesta basica, siempre y cuando la misma sea eficiente en calidad técnica y
ambiental. La aplicacion de éste nuevo esquema, no implica aumentos o disminuciones al esquema de pintura
propuesto en éste articulo de referencia. Los cambios estaran sujetos a aprobacion por parte de la Oficina de
Estudios y Proyectos del Depto. General de Irrigacion.

Resulta necesario destacar que el periodo de fraguado de este esquema de pintura, alternativo, debera ser menor
a los siete dias.

En todos los casos se deberd entregar a la Inspeccion de la obra, las especificaciones técnicas y garantias de las
pinturas emitidas por el fabricante

ARTICULO 102 Estanqueidades Laterales: (Nota Musical) - Inferiores (Plana).
Estos trabajos se realizardn en las compuertas reparadas 6 nuevas

Laterales (burletes de Iébulo hueco) En caso sea necesario se reemplazardn por nuevas y con las mismas
dimensiones que las existentes. Las mismas deberan responder a las normas |.R.A.M. 113003/4/9/10. Se
montaran a la compuerta mediante el mismo sistema existente pero utilizando todos los materiales nuevos.

Las pistas de deslizamiento de las estanqueidades; Se deberdn reparar, colocando una pista nueva de planchuela
de acero inoxidable AlISI 304 de 3,2mm de espesor, de idéntica longitud al del burlete y 75mm de ancho minimo.
Se montaran por soldadura continua a las Recatas para evitar la corrosion interna. Previamente las superficies
debera ser arenada y tratada contra la corrosion mediante pintura Zinc-Rich Epoxi.

Las dimensiones seran las mismas que las existentes. Se deben incluir todos los trabajos necesarios para colocar
las estanqueidades. Para la colocacién de los burletes tipo nota de musica, se procedera de la siguiente forma:
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a) Bulones de montajes: Los bulones deberén ser nuevos y galvanizados. Se colocaran en la misma_posicion que
los existentes y alineados segtin el agujereado de la planchuela prensaburlete. e
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b) Perforacién de los burletes: Para esta tarea se deberd utilizar como plantilla la planchuela prensaburlete
correspondiente. Se debera calcular que el burlete una vez ajustado se deforme de 5 a 8 mm para darle presion

de cierre.

c) Montaje de los burletes: Al montar los burletes mediante el abulonado correspondiente, se cuidara que los
I6bulos ejerzan la suficiente presion contra las pistas para evitar pérdidas de agua.

El prensaburlete serd de planchuela de acero nueva de las mismas dimensiones que las existentes. Los tornillos
galvanizados de montaje serdn nuevos de diametro y longitud como los existentes, considerando la tuerca
hexagonal con arandela plana y de presion. Concluido el montaje de los prensaburletes, los salientes de la
buloneria tales como cabezas y extremos deberan ser sellados y recubiertos con epoxi bituminoso.

Burletes Inferiores: Los burletes inferiores (de umbral) se reemplazardn por burletes nuevos de similares
dimensiones de seccién rectangular. El prensaburlete sera de planchuela de acero nueva de las mismas
dimensiones que las existentes. Los tornillos de montaje, galvanizados, seran nuevos de didmetro y longitud igual
a los existentes con | tuerca hexagonal con arandela plana y de presion. Se deberan colocar cada 150 mm.

Debera tomar la precaucion que haya continuidad en el marco estanco, en particular en el burlete esquinero, de
modo que se efectlie el perfecto cierre hidraulico. (Art.8). Concluido el montaje de los prensaburletes, los
salientes de la buloneria tales como cabezas y extremos deberdn ser sellados y recubiertos con epoxi

bituminoso.

Estos trabajos Incluyen todos los materiales, transportes y mano de obra.
ARTICULO 112 Umbrales.

= Reparaciones de Umbrales:
De resultar posible reparar los Umbrales, éstos seran cubiertos en la parte superior por una chapa de 7.9 mm de
espesor por todo el ancho (no menor a 4” de ancho) y largo del Umbral. La chapa sera montada con soldadura por
cordén continuo. Se le aplicara el esquema de arenado y pintura establecido en estos Pliegos.

= Umbrales nuevos: (La ejecucién la decide el Inspector de Obra)
Para el caso en que se deba reemplazar el umbral se deberd extraer el Umbral existente y colocar en su lugar un
Umbral nuevo, conformado por un perfil nuevo PNU N° 16 de acero, previo y por debajo de éste se soldara un PNI
n2 16, ambos en una longitud igual a la existente entre recatas. Al perfil IPN se le soldaran anclajes cada 200 mm.

Todo de acuerdo a los planos.

Se montara de forma tal que su eje longitudinal, coincida con el eje longitudinal del burlete inferior de la
compuerta.

En el montaje debera ser nivelado con nivel éptico.
Estos trabajos Incluyen todos los materiales y mano de obra.
ARTICULO 122 Recatas Y Pistas De Rodamientos/deslizamiento

Los tramos de recatas y pistas de rodamientos que se encuentran en mal estado por la corrosién y/o deformados,
se deberan reemplazar con materiales nuevos, conformados, de iguales formas y dimensiones. (Perfiles angulos,
chapas y demds componentes)

Las pistas de rodamientos de las ruedas de apoyo vy laterales tipo Planchuelas o Decauville, en mal estado,
deberan reemplazarse por pistas similares, nuevas, en longitud necesaria.

Se utilizaran los sistemas de montaje existentes.
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Todas las soldaduras seran continuas y junto con los demas elementos, recibirdn tratamiento anticorrosivo de

Cod. 03 - Direcclon

acuerdo al apartado del presente pliego referido a este tratamiento (Art. n? 9) 4o ingenieria
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La inspeccion de obra, indicara los sectores y longitud de las pistas deberan reemplazarse por nuevas o deberan
ser desmontadas, reparadas y nuevamente montadas.

En todos los casos se Incluyen todos los materiales, transportes y mano de obra.
ARTICULO 132 Escudo De Compuertas Y Perfiles Resistentes

Se deberan reemplazar los sectores de chapa afectados por la corrosion. La superficie nueva seré en chapa de
acero, del mismo espesor que la existente -IRAM F24 -, sin defectos estructurales y se montara mediante las
reglas del buen arte para soldadura, por corddn continuo al bastidor de perfiles resistentes.

SOLO EN COMPUERTAS DE ATAJE, Y SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, SE MODIFICARA LA ALTURA DEL ESCUDO,
EFECTUANDO EL CORTE DE COMPUERTA A LA ALTURA DEL PERFIL RESISTENTE HORIZONTAL INFERIOR O MAS
BAJO, VERIFICANDO EN TODOS LOS CASOS, QUE LA ALTURA FINAL SEA LA NECESARIA PARA LOGRAR LA
DERIVACION DE CAUDAL DESEADA POR EL CANAL DE DERIVACION CORRESPONDIENTE. Ver Plano N2 8.

El Contratista debera extremar los recursos técnicos que sean necesarios a los efectos que en la operacion de
soldadura no se generen tensiones peligrosas que pudieran deformar la estructura de las compuertas en forma

permanente.

Los perfiles de la estructura resistente, una vez granallados ¢ arenados a metal blanco, deberan reforzarse en las
zonas de debilitamiento por corrosién, con placas de acero de idéntico espesor y se fijardn mediante soldadura
continua o reemplazarse sectores. Previamente la superficie que pueda quedar ocluida deberé tratarse contra la
corrosion mediante los métodos de arenado y pintura indicados en pliegos.

Todas las superficies de las compuertas tendrdn tratamiento de arenado y pintura segtn lo indicado al respecto
en este pliego.

ARTICULO 142 Ruedas De Apoyo y Laterales/ Patines
Ruedas de apoyo/patines:

Previo a desmontar las ruedas/patines vy ejes de las compuertas, deberan ser perfectamente marcados tanto en
su posicion relativa en las compuertas como a la cual pertenecen, a fin que en el montaje de las mismas no se
mezclen los ejes y ruedas/patines, como asi tampoco sus posiciones originales en cada una de las compuertas.

Ruedas reparadas: Se efectuaran tareas de mantenimiento de ruedas y ejes, reemplazo de bujes deteriorados y
reemplazo de todos los retenes y sellos. Limpieza de canales de lubricacion

Se incluye la colocacién de nuevo lubricante para servicio pesado, grasa de litio con 52 MO

Para el montaje de las ruedas se tomaran las precauciones necesarias a fin que las ruedas giren libremente y no
se produzcan interferencias entre las pestafias, los rieles o los perfiles de las compuertas.

Ruedas nuevas: Las ruedas nuevas incluiran bujes de bronce SAE 64 Se podran fabricar segun lo siguiente:

»  De Fundicién Gris: Las ruedas nuevas tendran las mismas formas, material y caracteristicas mecanicas y
de resistencia que las existentes. Se construirdn en fundicion gris de grano fino para construcciones
mecanicas e hidromecdnicas segun el Art.122 — Cap. VI - Anexo Ill. Norma IRAM Fg24.

Las ruedas una vez fundidas no contendran arena de moldeo o noyos. Tendran total ausencia de rechupes,
sopladuras, grietas y otros defectos de fundicion que perjudiquen el fin para la cual son construidas. La inspeccion
podra rechazar la partida.

Probeta de ensayo: Con las ruedas se colara fundiciéon en una probeta de dimensiones normalizadas para su
ensayo.
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= De acero: Se podran construir de acero SAE 1045.
Todas las ruedas de una misma compuerta se rectificardn a en sus perimetros a diametros de m&§ffasAltiftrmes,
evitado en lo posible la disminucion de los didmetros de la bandas de rodamientos, a fin de no perjudicar el

perfecto apoyo de los burletes

Para el montaje de las ruedas se tomaran las precauciones necesarias a fin que las ruedas giren libremente y no
se produzcan interferencias entre las pistas, recatas, contrapistas y compuertas.

Retenes y sellos: Se reemplazaran todos los retenes y sellos existentes por retenes y sellos nuevos de similares
caracteristicas a los originales.

Ruedas laterales:

Seran desmontadas se limpiaran, se pulirdn los ejes y se limpiarén los conductos de lubricacion, se montaran
previo efectuarles el tratamiento de arenado y pintura.

Se incluye la fabricacion de las ruedas, soportes y ejes que deban ser reemplazados por nuevos.

Patines:

Seran desmontados se limpiaran, se puliran los ejes y se limpiaran los elementos de deslizamiento. Se incluye la
fabricacién de soportes y ejes que deban ser reemplazados por nuevos. El material de los patines a utilizar en el
reemplazo sera Delrin.

ARTICULO 152 Bujes De Ruedas.

Los bujes de las ruedas seran fabricados con bronce SAE 64, de las dimensiones apropiadas al eje y el ajuste a la
rueda. La luz entre el buje y el eje sera de 3 a 4 décimas de milimetro. En su interior se le deberén efectuar tres
ranuras axiales y una perimetral central para lubricacién, de 4 (cuatro) mm de ancho por 3 (tres) mm de
profundidad.

Lubricante: se utilizara grasa de Litio con 52 Mo.
ARTICULO 162 Ejes De Ruedas.
Ejes recuperados; los ejes usados que puedan ser recuperados, seran limpiados, rectificados y pulidos.

Ejes nuevos; para su fabricacién se utilizara acero nuevo SAE 1045. Se tornearan y puliran con un diametro y
longitud iguales a los existentes.

A todos los ejes recuperados y nuevos se les debera efectuar un bafio de cromo duro por un espesor minimo de
dos (2) décimas de milimetro. (0,2 mm), en toda su superficie. Posteriormente pulido.

Todos los ejes deberan contener un tunel de lubricacidn.

ARTICULO 172 Soportes de ruedas de apoyo Y laterales

Los soportes de las ruedas de apoyo y laterales, deberan ser desmontados. Se trataran mediante arenado
superficial para controlar la existencia o no de fisuras, luego se aplicara el esquema de pintura.

Si fuera necesario construir soportes nuevos, deberdn ser de las mismas formas, materiales, dimensiones y
resistencias mecanicas que los existentes. Incluye la fabricacion o reparacion de ruedas laterales y de contrapesos

ARTICULO 182 Contrapesos, Cables De Contrapesos:

El contrapeso de la compuerta, debera ser reparado en los sectores de H2 afectados (o faltantes), cancamos de
izaje y posteriormente montado en la compuerta.



GENERy
80 e

4,

& %
Pt a Z
= ey

Se montara con cables de acero nuevos segun especificaciones, para lo cual debera tomar las medidas precisas
a fin que los cables de acero tengan la longitud necesaria y precisa. ™

En los contrapesos de aquellas compuertas de ataje que sean modificadas, se realizaran, las modificaciones
necesarias, de tal manera de reducir o aumentar su peso proporcionalmente al nuevo peso de la compuerta

modificada.
ARTICULO 192 Mecanismos

Mecanismos Compuertas de ataje; Deberdan ser desmontados y desarmados a fin de efectuarles limpieza y
verificacion del estado de sus componentes mecénicos, efectuar reparaciones necesarias y tareas de
mantenimiento. Se debera reemplazar las tuercas (roscadas de bronce), y componentes defectuosos o con
excesivo desgaste tales como poleas, tambores o roldanas. Sistema eléctrico cuando corresponda, se verificara su
funcionamiento y se efectuaran las reparaciones necesarias con reemplazo de componentes en mal estado.

Mecanismo Compuerta; Desmontaje, limpieza de manivela y vastago. Montaje y lubricacion.

Se deberan reemplazar aquellos elementos defectuosos que indique la inspeccién; que se encuentren danados o
con excesivo desgaste (bujes retenes, tuercas de bronce, etc.).

Los mecanismos se armaran y montaran en la misma ubicacion original, para lo cual se deberd marcar cada uno
de los elementos mecanicos, incluidos los tornillos de accionamientos, a fin que dichos elementos queden
“hermanados”. Se debera verificar la perfecta alineacion de los ejes.

Las Pilas se repararan en la zona afectadas por la traccion de los mecanismos. Se ajustaran los refuerzos
existentes.

Tuercas de bronce: Todas las tuercas de bronce fabricadas nuevas y reemplazadas en los reductores de velocidad
se mediran por item 22)

Véstagos; seran desmontados, limpiados, (prolongados en caso sea necesario) enderezados y reparados los hilos
de roscas.

Se incluyen todos los lubricantes.

Pintura: Los puentes de mecanismos, las pilas o columnas de apoyo, los mecanismos, los motores, tableros de
comandos, columnas y barandas, serén pintados del mismo color que el existente.

En todos los caso los componentes metalicos se arenaran & se quitard la pintura vieja con decapantes,
rasqueteado y lijado. Se les aplicard antiéxido en un espesor de 60 micrones y dos manos de pintura Esmalte
Sintético de marca reconocida en un espesor de 50 micrones cada mano.

Reparaciones eléctricas: La Empresa Contratista deberd verificar y controlar los sistemas a fin de efectuar las
reparaciones y/o reemplazos de elementos que fueran necesarios, contactores, relés, conductores, etc.

Si corresponde, al dique en particular, deberd proveer e instalar LIMITES DE CARRRERA de cierre y apertura
maxima en cada una de las compuertas, convenientemente ubicados y protegidos y con todos sus accesorios
necesarios para su buen funcionamiento. Seran de marca reconocida y de 12 calidad.

Seran de accionamiento mecanico de precisién con bieletas rigidas con rueda 6 por campo magnético, no se
aceptaran bieletas flexibles.

Tendrdn proteccion IP 65. Deberan permitir su regulacién facilmente.

Los cables tendran proteccién mecanica con cafios corrugados e ingresaran al LC por la parte inferior de los
mismos.

Los topes-levas, serdn de acero y se montaran en los vastagos de los reductores mas préximos a los tableros de
comandos. Seran de fijacién segura a fin de garantizar su inmovilidad.



Puestas a tierra: Se debera verificar la puesta a tierra existente y mejorarla en caso de no tener el-nivel de
proteccién sefialado. De no existir puesta a tierra, se debera construir una PT nueva, & ALuBraya las
especificaciones que dictan las normas y en uso por el DGI

Se conectaréan todos los tableros, motores y elementos metélicos.
Nivel maximo de resistencia = 6 (Seis) OHMS, que sera verificada por la inspeccion de obra.

ARTICULO 202 Barandas Y Pilas:

Barandas y Pilas: seran reparadas todas las barandas y las pilas soportes de los mecanismos con hormigones y
productos de adherencia de hormigones nuevos con viejos. Se pintaran luego con latex acrilico para exteriores de
color a definir por la inspeccion.

ARTICULO 212 Chapa De Acero F24

Debera reemplazar la chapa de los escudos de las compuertas que se encuentre deteriorada por la corrosion o
deformada, por igual superficie de chapa F 24 nueva, colocada y perfectamente soldada.

Se incluye el desmontaje de la chapa existente, preparacion de las superficies y montaje con soldadura de la
chapa nueva.

ARTICULO 222 Fabricacion De Tuercas De Bronce De Vastagos.
Tuercas de bronce nuevas: Se deberan fabricar las tuercas de bronce nuevas necesarias.

Las tuercas de bronce se fabricaran segun el modelo original, en bronce Fosforoso - SAE 65 o bronce Stuper Niguel
— SAE 640 —. Los hilos de las roscas seran construidos con la minima tolerancia para el montaje de forma tal de no
debilitar la seccion de los mismos. Para ello se debera medir con precision los diametros de los vastagos y las
secciones de sus hilos de roscas.

ARTICULO 232 Nivelacion Y Regulacion:

Las compuertas deberan ser niveladas con nivel 6ptico y sus burletes laterales, superiores e inferiores regulados y
ajustados con la compuerta cerrada. Los limites de carrera deberén ser regulados de forma tal que la compuerta
se detenga en el momento del perfecto cierre y la méxima abertura.

ARTICULO 242 Pérdidas Admitidas En Las Compuertas:

Sera de aplicacion lo establecido en el ANEXO Ill “PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN
TECNICO”-CAPITULO VII- ARTICULO N2 135.-

ARTICULO 252 Mantenimiento en accionamientos de Hojas Partidoras

a) En HP Sauce de las Rosas: actualmente la hoja partidora se encuentra fuera de servicio por causa de la rotura
de la articulacién inferior. Se procederd, por consiguiente, a realizar las reparaciones metaldrgicas necesarias,

incluyendo materiales, para que la hoja quede operativa.

Antes de proceder al mantenimiento, se debera replantear y marcar los movimientos de la hoja. La contratista
realizara en la base del reductor y en el mufién de la hoja partidora, los trabajos de metalurgia necesarios para
que el reductor pueda pivotar y acompafar en su movimiento al vdéstago de accionamiento sin esfuerzos

indebidos.
El tornillo de accionamiento se debera desmontar de la hoja partidora y de la tuerca de accionamiento, limpiar

por métodos apropiados, revisar, enderezar, y los hilos que se encuentren dafados, separarlos. Aplicacion de
esquema de pintura simple, arenado de limpieza y pintura asfaltica,

Se realizara un desmalezado de la zona, limpieza y desengrasado de todos sus componentes. Los elementos
nuevos seran arenados y pintados, segin esquema de pintura de mecanismos. Se deberdn reemplazar aquellos
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elementos defectuosos que indique la inspeccién; que se encuentren dafiados o con excesivo desgaste (bujes,
€od. 03 - Direccien

retenes, tuercas de bronce, etc.). e Ingaateria

b) En Gran Hoja Partidora, Se procederd a recuperar por completo el mecanismo de accionamiento existente.
Antes de proceder al mantenimiento del accionamiento, se debera replantear y marcar los movimientos de la
hoja. La contratista relevara en el mecanismo de accionamiento y en la cremallera, los trabajos de metalurgia
necesarios para que la hoja pueda pivotar hacia ambos lados sin esfuerzos indebidos.

El mecanismo de hoja partidora ubicado sobre la misma, debera ser desmontado y desarmado a fin de efectuarles
limpieza y verificacion del estado de sus componentes mecénicos, efectuar reparaciones necesarias y tareas de
mantenimiento. Se debera reemplazar y/o reparar todo aquel elemento defectuoso o con excesivo desgaste.

El mantenimiento de los reductores de los mecanismos accionamiento, incluird el desacople y desmontaje de
cada uno de ellos. Seran identificados y numerados a fin de mantener la ubicacién para que, en el momento del
montaje, sean hermanados con la pieza correspondiente. En taller seran desarmados completamente y se
verificara: ajuste mecanico entre piezas, estado general de tuercas de bronce, engranajes, ejes, carcazas de
fundicién, juntas, etc. Se realizara limpieza y desengrasado de todos sus componentes. El cuerpo o carcaza serd
arenado y pintado, segun esquema de pintura de mecanismos y se debera prestar especial atencion al cuidado de
las placas de identificacién para que queden completamente legibles, sin marcas de pintura. Si no la tiene, debera
fabricarse y colocarse una en la que se indique, marca, modelo y relacién de transmision. Se deberan reemplazar
aquellos elementos defectuosos que indique la inspeccidn; que se encuentren dafiados o con excesivo desgaste
(bujes, retenes, tuercas de bronce, etc.).

Los mecanismos se armaran y montaran en la misma ubicacién original, para lo cual se debera marcar cada uno
de los elementos mecanicos, incluidos los accionamientos, a fin que dichos elementos queden “hermanados”. Se
deberad verificar la perfecta alineacion y libre movimiento de ejes y elementos.

En caso sea necesario las bases de apoyo se repararan en la zona afectadas por los esfuerzos de los mecanismos.
Se ajustaran los refuerzos existentes.

Se incluyen todos los lubricantes.

Pintura: Los puentes de mecanismos, las pilas o columnas de apoyo, los mecanismos, los motores, tableros de
comandos, columnas y barandas, serdn pintados del color que la inspeccién de obra determine.

En todos los caso los componentes metélicos se arenaran ¢ se quitard la pintura vieja con decapantes,
rasqueteado y lijado. Se les aplicara antiéxido en un espesor de 60 micrones y dos manos de pintura Esmalte
Sintético de marca reconocida en un espesor de 50 micrones cada mano.

ARTICULO 262 Compuertas Nuevas: Comprende la provisién y colocacion de tres compuertas nuevas de baja
altura, con mecanismos de doble tornillo y puentes de maniobras. Las recatas seran nuevas e irdn empotradas en

los muros de los canales existentes.

En derivacién Canal Seru Civit, se instalardn dos compuertas de ataje nuevas con escudos de dimensiones 6,25
m de ancho por 0,55 m de altura.

En derivacién Canal Day Forte, se instalars la restante con escudo de dimensiones 2,65 m de ancho por 0,55 m
de altura.

La empresa contratista realizard el relevamiento exacto en los canales, en las ubicaciones precisas que indique la
inspeccion.

a) ESCUDO: Se construird con chapa nueva de acero IRAM F24 de espesor segun especificaciones detalladas
en planos y planillas complementarias anexas.

b) PERFILES RESISTENTES: Serdn Normales, de tipo y dimensiones segun planillas de especificaciones y
planos.

¢) REDUCTOR: Sera del tipo con tornillo Sin Fin de acero SAE 1045 y corona de bronce SAE 64 en cuya masa
se roscard la tuerca hermanada con el tornillo de accionamiento. Todos los cojinetes seran por
rodamientos y con retenes de estanqueidad. Tendrad lubricacién permanente con tapon de carga y
descarga de lubricante. El acoplamiento al motor sera del tipo “Acoplamiento Flexible” con chavetas y
tornillos prisioneros. Tendrd respiradero para liberar presiones internas.
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RELACION DE TRANSMISION; serd la indicada en planillas complementarias y/o planos.
VOLANTE: El Volante tendra un diametro de minimo de 500 mm. Se construird en acer&®SAE 01U e 19
mm de didmetro, con cuatro rayos y maza central. Serd desmontable a voluntad, enclavado en el eje del
tornillo Sin Fin con chaveta y tornillos prisioneros. La manija serd con agarradera tipo buje y tendra la
posibilidad de atornillarse al volante segun dos posiciones; una en el radio maximo y otra al 80% del
mismo.
MULTIPLICADOR: El multiplicador serd con engranajes cénicos del tipo comercial construido s/ planos y
especificaciones.
VASTAGOS O TORNILLOS DE ACCIONAMIENTO: seran de acero SAE 1045, con rosca cuadrado y paso 10
mm. El didmetro y anclaje a la compuerta se efectuara s/ planos y planillas complementarias.
La longitud total del véstago se completard como sigue; Un tramo roscado de longitud igual a la altura de
la compuerta mas 300 mm. Mas un tramo con cafio sin costura de igual didmetro exterior que el tramo
roscado y longitud necesaria hasta completar la longitud total del vastago.
RECATAS: Segun sea el tipo de compuerta y dimensiones de perfiles resistentes seran las dimensiones de
las recatas. Seran construidas con chapa SAE 1010/20 conformada de dimensiones, caracteristicas y pelos
de anclajes de acuerdo a lo indicado en planillas complementarias y planos. Previo a su armado y montaje
se le aplicaré el esquema de pintura de acuerdo a las especificaciones.
UMBRALES: en caso sean necesarios se construirdn de acuerdo a planos y planillas complementarias de
especificaciones. Seran empotrados en el hormigon, con pelos de anclajes, perfectamente nivelados a “0”
y soldados a las recatas. Se les aplicara el esquema de pintura especificado
PATINES DE APOYO (DESLIZAMIENTO): Se construiran con perfil angulo de acuerdo a planos y con patin
de APM que deslizara sobre planchuela de acero inoxidable AISI 304. La construccion del conjunto se
debe ajustar a lo indicado en planos y planillas complementarias. En la construccion debera observarse
especial atencién en el paralelismo y terminacién de las superficies para no sobrecargar los mecanismos y
asegurar un accionamiento suave y sin vibraciones.
ESTANQUEIDADES: Se instalaran estanqueidades (sellos — burletes) construidas segun especificaciones,
con material segin norma IRAM 113003/9, resistente a los agentes atmosféricos, tanto en los burletes
laterales, superior de Dintel y de umbral. Los encuentros de Burletes se soldaran con productos para
vulcanizacién en frio. Las planchuelas prensa burlete serdn de acero y abulonadas. Las pistas de
deslizamiento de las estanqueidades se deberan construir, colocando una pista nueva en planchuela de
acero inoxidable AlSI 304 de ancho especificado en planillas, 3,2 mm de espesor y de longitud igual a la
pista del burlete. Se fijard por soldadura continua en todo su perimetro a las Recatas para evitar la
corrosion interna. Previamente las superficies deberan ser arenadas y tratadas contra la corrosién
mediante pintura Zinc-Rich Epoxi. Todo segun especificaciones y planos. Deberé tomar la precaucion que
haya continuidad y planitud en el marco estanco, de modo que se efecttie el perfecto cierre hidraulico.
PUENTE DE MECANISMOS: Se construird con UNO ¢ DOS perfiles PNU segin sea el caso. Las dimensiones
y vinculaciones a las recatas serdn segun especificaciones y planos. Cada reductor se montara abulonado
a la platina base soldada a los perfiles sobre el puente.
SOLDADURAS: Todas las soldaduras seran por arco, de cordén continuo, sin sopladuras. Para vincular dos
sectores de perfiles 6 chapas, se deberé efectuar el biselado ( 452 ) de cada uno de los elementos a
soldar. Las dimensiones de los catetos de los cordones de soldadura seran iguales al menor espesor de
material soldado ( Normas AWS). Se usara electrodo tipo E 7018. Deberd tomar la precaucion de
controlar la temperatura a fin de no deformar la estructura, por lo cual de persistir las deformaciones,
deberan ser corregidas adecuadamente por métodos mecénicos o con temperatura.
SISTEMA DE SEGURIDAD: Los reductores deberan zuncharse con planchuelas de 50mm x 5 mm vy de la
longitud necesaria, soldadas al bastidor. Todos los tornillos deberan asegurarse con puntos de soldadura.
Las manivelas seran desmontables y tendran sistema de seguridad tipo tornillo-tubo
CONSTRUCCION DE PASARELAS. Tendran barandas metélicas de seguridad y guardapiés. La pasarela se
ajustara a los siguientes requerimientos basicos.
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Ancho minimo 60 cm.
Luz libre entre apoyos segtn dimensiones de la obra.
Carga maxima al centro 300 Kg. Puntual.
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Para el caso de reposicion de mecanismos de izaje de compuertas a reponer, o nuevos, los mismos deben
cumplir con las siguientes especificaciones :

%4,

L

SR
»‘io,mg\'ﬁ’b

ARTICULO 272 Reposicién de Reductores y vastagos nuevos.

a) REDUCTOR: Sera del tipo con tornillo Sin Fin de acero SAE 1045 y corona de bronce SAE 64 en cuya masa
se roscard la tuerca hermanada con el tornillo de accionamiento. Todos los cojinetes seran por
rodamientos y con retenes de estanqueidad. Tendrd lubricaciéon permanente con tapon de carga y
descarga de lubricante. El acoplamiento al motor serd del tipo “Acoplamiento Flexible” con chavetas y
tornillos prisioneros. Tendra respiradero para liberar presiones internas.

b) RELACION DE TRANSMISION; serd la indicada en planillas complementarias y/o planos.

¢) VOLANTE: El Volante tendra un didmetro de minimo de 500 mm. Se construira en acero SAE 1010 de 19
mm de didmetro, con cuatro rayos y maza central. Sera desmontable a voluntad, enclavado en el eje del
tornillo Sin Fin con chaveta y tornillos prisioneros. La manija sera con agarradera tipo buje y tendra la
posibilidad de atornillarse al volante segun dos posiciones; una en el radio maximo y otra al 80% del
mismo.

d) VASTAGOS O TORNILLOS DE ACCIONAMIENTO: seran de acero SAE 1045, con rosca cuadrado y paso 10
mm. El didmetro y anclaje a la compuerta se efectuarad s/ planos y planillas complementarias.

e) La longitud total del vastago se completara como sigue; Un tramo roscado de longitud igual a la altura de
la compuerta mas 300 mm. M4ds un tramo con cafio sin costura de igual didmetro exterior que el tramo
roscado y longitud necesaria hasta completar la longitud total del vastago.

ARTICULO 282 Construccién de Pila de Hormigén armado

Se prevé construir una pila de hormigdén armado, anclada a la solera del canal matriz para soportar las recatas de
dos compuertas de ataje nuevas y una pasarela de operacion de las mismas con capacidad suficiente para
soportar el peso de tres operarios, trabajando en forma simultanea.

El hormigdn del canal lleva juntas de contraccién, las cuales estén integradas al presente item.

El hormigén del canal lleva insertos fi 10 mm empotrados en el hormigén del canal actual, el mateiral y la
colocacién estan integrados al item hormigén con insertos.

A fin de realizar un adecuado control de calidad de las obras, la Inspeccidn de Obra definird oportunamente las
caracteristicas bdsicas que se deberan cumplir por parte del contratista para el correcto tratamiento y
procesamiento de los materiales a ensayar en funcion basicamente de la cantidad de muestras y las condiciones
que deben cumplir estos para la correcta ejecucion de los ensayos.

Las probetas ensayadas a los 7 dias, deberan tener una resitencia superior al 65% de la standard a 28 dias.

MOLDES Y ENCOFRADOS: Al iniciar los trabajos, el Contratista deberd presentar el calculo estatico de los
encofrados y un claro esquema de disefio del sistema de encofrados (respondiendo a las reglamentaciones del
CIRSOC 201 vigente), el cual serd aprobado previamente al iniciar el hormigonado por la Inspeccion de Obras.

Seran de madera, metalicos o de otro material rigido que retna iguales condiciones de eficacia. Deben ser
suficientemente estancos como para evitar pérdidas de mortero durante las operaciones de colocacién y
compactacién. Las superficies internas estaran libres de irregularidades, combaduras, dientes, nudos, etc. Para las
superficies que deben quedar expuestas a la vista, y/o en contacto con agua, los encofrados de madera se
construiran con tablas de pino Brasil cepilladas y de espesor uniforme, debiendo cuidarse muy especialmente el
aspecto de las juntas, que deben ser perfectamente horizontales o verticales, segun corresponda. Los encofrados
que ya han sido empleados se limpiaran cuidadosamente y se le extraeran los clavosantes de reutilizarlos. Las
tablas que no sean rectas y las que tengan alabeos, no deberan emplearse sin antescorregir dichos defectos.

Cuando en superficies continuas los encofrados se coloquen por secciones, se cuidara de obtener una adecuada
alineacion de las superficies y se realizard un ajuste conveniente con la parte de estructura construida
anteriormente. Las juntas deberan impedir la pérdida de mortero.
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Cuando se compruebe, antes o durante la colocacion del hormigén que los encofrados o moldes adolecen de
defectos evidentes, o no cumplen las condiciones establecidas, la Inspeccion ordenard$SigRifitr las
operaciones de colocacién de hormigdn, las que no seran reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las
deficiencias observadas, sin que esto signifique variacion del plazo de obra.
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Previamente a la colocacion del hormigén se procederd a la limpieza, humedecimiento y aceitado de los moldes;
el aceitado se realizara previamente a la colocacion de las armaduras, usando un aceite para encofrado de buena
calidad que no manche ni decolore el hormigén. Para la madera se empleara un aceite mineral parafinado,
refinado y de color célido e incoloro, u otra sustancia igualmente eficiente. Para los encofrados metalicos al aceite
mineral refinado, se le agregara los compuestos necesarios que lo hagan adecuado.

La remocion de los encofrados se hara con todo cuidado, progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones,
después de las treinta y seis (36) horas, no pudiendo disminuir este lapso en ninguna circunstancia.

El hormigén que por cualquier motivo haya resultado defectuoso, o no tenga la calidad especificada, serd
eliminado y reemplazado por otro, o por mortero de calidad adecuada, a cargo exclusivo del Contratista. Las
imperfecciones superficiales de las estructuras, serdn convenientemente corregidas, en el mismo momento de
desencofrar. Para ello, después de remover los encofrados, se inspeccionaran las estructuras a los efectos de
determinar si existen irregularidades superficiales como depresiones, vacios, rebabas, protuberancias, etc.

Las irregularidades superficiales dejadas por las juntas de los encofrados o por otras causas, no podran exceder de
cinco (5) milimetros si son bruscas, o de siete (7) milimetros por metro, si son graduales. Aquéllas que excedan
estas tolerancias se corregirdn adecuadamente hasta que queden comprendidas dentro de las mismas, tarea que
debe efectuarse inmediatamente después de desencofrar, y sin afectar el aspecto, color ni otras caracteristicas de

la estructura en las zonas proximas.

Si las irregularidades, falta de alineacidén o defectos de niveles son tan importantes que no pueden repararse
convenientemente, la Inspeccion ordenard la demolicion de la parte afectada y el nuevo hormigonado, que
correrd por cuenta exclusiva del Contratista, y no afectara el plazo contractual.

Deberén respetarse las disposiciones del Articulo 80 del Pliego de Condiciones Generales de Caracter Técnico.
El hormigén a usar para estructura de hormigén armado, debera ser densificado mecanicamente por vibradores

internos de aguja de inmersién

CURADO: Los compuestos liquidos que forman membrana de curado, que estdn constituidos por parafina, caucho
clorado y solventes de alta volatilidad pueden ser usados para retardar o evitar la fuerte evaporacién del agua del
hormigon, con el adicional de un colorante para identificar las superficies tratadas con dichos productos. Dicho
procedimiento se puede aplicar en los siguientes casos: inmediatamente retirado el encofrado, para curado del
hormigoén fresco (una vez finalizado su frague) y/o después del curado himedo inicial.

TEMPERATURA DEL HORMIGON: Para verificar que no sea menor de cinco (5) grados centigrados ni mayor de
veintiocho (28) grados centigrados, se debera controlar por lo menos tres (3) veces la temperatura del hormigon
inmediatamente después de su colocacion, cada dia de hormigonado en que la temperatura ambiente sea inferior
a cinco (5) grados centigrados o superior a treinta (30) grados centigrados, dejando constancia por escrito de los
valores registrados. Si fuera necesario calentar o enfriar los materiales, el Contratista debera proponer los
métodos para hacerlo, para que la Inspeccion lo apruebe mediante orden de servicio. El Contratista proveera para
la obra y mientras ésta se ejecute, un termémetro de maxima y minima en cada obrador en donde se hormigone,
debiendo registrarse las temperaturas extremas diarias.

Durante el hormigonado en tiempo frio, debe asegurarse un sistema de proteccion adecuado durante el
mezclado, transporte y colocacion del hormigén y del subsiguiente periodo de fraguado cuando la temperatura
ambiente es inferior a cinco (5) grados centigrados. La proteccién de hormigdn fresco o recién colocado, debe
planificarse con suficiente antelacién a los efectos de someter el dispositivo de proteccion a consideracion de la

Inspeccion.
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Deberan respetarse las disposiciones del Articulo 74 del Pliego de Condiciones Generales de Caracter Técnico.
USO DE ADITIVOS ACELERADORES DE FRAGUE Y PLASTIFICANTES: La Inspeccién podra ¥%iBlg.l.liBo de

aceleradores de fragle en todos los hormigones a elaborar para variar su tiempo inicial de frague adaptandolo a
las exigencias de temperatura ambiente, debiendo también cumplir las funciones de plastificante.
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I.T.LE.M.: Los productos a utilizarse deben someterse a la aprobacion de la Inspeccién y solamente serdn
autorizados cuando sean de marca reconocida y avalada por ensayos principalmente del 1.T.l.E.M.

El agregado de estos productos no debe alterar la resistencia minima especificada en el presente articulo del
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, ni afectar a las armaduras de acero.

Deberan respetarse las disposiciones del Articulo 22 del Pliego de Condiciones Generales de Caracter Técnico.
Resistencia especificada minima: f 'c = 25 MPa - H-25 (28 dias, probetas cilindricas)

ADHESIVOS: En los lugares donde haya que unir hormigon existente con hormigén nuevo (juntas de
construccién), se debera colocar en la union un adhesivo tipo Protexim, Leim o similar. Este producto serd
ensayado y aprobado por la Inspeccién. El procedimiento de reparacién sera el siguiente:

= Limpieza y exposicién de la superficie nueva de hormigon existente
= Ataque de la superficie con HCl al 10%

* Lavado enérgico con agua

=  Pintado de la superficie con el adhesivo en espesor suficiente

= Colocacion de mortero (dosificada segun el adhesivo) sobre la superficie, elaborado con adhesivo
= Colocaciéon inmediata del hormigdn nuevo

= Deberan respetarse las disposiciones del Articulo 77 del Pliego de Condiciones Generales de Caracter
Técnico.

JUNTAS: Deberan ejecutarse en un todo de acuerdo a las caracteristicas y dimensiones indicadas en los planos,
pliegos que forman parte de la presente documentacién y las indicaciones que imparta la Inspeccion de Obra.
Estas son parte integrante del canal de hormigén a construir y no comportan un pago por separado.

JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION O RETRACCION: Se ejecutaran en estructuras de hormigon tales como
tramos de canales de secciones trapeciales y en los lugares que indique la Inspeccién de Obra.

Se realizardn en corresondencia con las juntas existentes en el actual canal. Iran dispuestas en soleras y muros
laterales verticales y/o inclinados, alcanzando una profundidad minima de 1/3 (un tercio) del espesor de
hormigén a partir del paramento mojado.

A los efectos de garantizar la estanqueidad, estas juntas deberan ser selladas con sellador poliuretanico.

ARMADURA: Los insertos se haran con hierros nervurados de 10mm. Empotrados 20cm en el hormigén del canal
existente. Tendran 50cm de longitud. El hierro en barra para hormigén armado se ajustara a lo establecido en los
Articulos 24 al 26 del Capitulo "Materiales" de la Parte Il Materiales y Ensayos del Pliego de Especificaciones
Técnicas de Caracter General. Uniendo estos insertos se colocara una malla electrosoldada tipo CIMA de fi 6mm
¢/15cm en toda la base de la sobresolera nueva

La malla y los insertos son parte integrante del presente Item y no comportan un pago por separado.

HORMIGON DE LIMPIEZA :Se ejecutard con un contenido minimo de 200kg de cemento por m3 de hormigén
colocado. Bajo las estructuras de hormigén armado, se construirad una capa de apoyo de hormigén de limpieza de
5 cm de espesor y un ancho igual al ancho externo del canal mds cuatro veces el espesor del muro para permitir el
apoyo de los encofrados y generar una superficie adecuada para montar las armaduras previstas. Se recomienda
gue el tamafio maximo del drido sea inferior a 19 mm, al objeto de facilitar la trabajabilidad de estos hormigones.
La granulometria de los dridos deberd responder a las especificadas para los hormigones en el Pliego de
Condiciones Técnicas Generales
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HORMIGON H25 : El cemento a emplear en todos los casos sera del tipo Cemento Portland Puzolanico (CPP40)
Cod. 03 - Direcclon

que responda a las normas IRAM 50.000 e IRAM 50.001. de Ingenterta

Las obras de revestimiento del canal, construccién de compartos, secciones de aforo, saltos y alcantarillas, se
realizardn con un hormigén de contenido minimo de cemento de 380 kg/m3, para lograr una resistencia
especificada a la compresién de 25 MPa a los veintiocho (28) dias.

La granulometria del material drido a usarse en todos los hormigones, estara dentro de los limites fijados en las
curvas del grafico correspondiente hasta 19mm (3/4") de tamafioc maximo nominal.

No se permitird retirar los encofrados hasta tanto el hormigén moldeado no presente un endurecimiento
suficiente como para no deformarse, agrietarse o pueda perjudicar sus propiedades.

Todas las tareas de hormigonado y rellenos laterales, deberan ser concluidas como minimo 7 dias antes de puesta
en funcionamiento del canal.

MATERIALES y NORMAS Todos estos articulos deberdn ser complementados por las reglamentaciones que figuran
en el Pliego de Especificaciones Técnicas de Cardcter General en los capitulos referentes a “Materiales” y

“Hormigones”.

MUESTRAS, APROBACION DE DOSAJES Y RESISTENCIAS ESPECIFICADAS Se adopta para la ejecucion de esta obra
cemento Portland puzolanico (CPP). El Contratista presentara dentro de los 2 dias habiles de iniciada la obra, las
muestras necesarias de los dridos y marca del cemento a emplear en la elaboracién de hormigones, curvas de
granulometria de los mismos, y propondra las proporciones de los agregados, dosajes, la relacién agua/cemento
correspondiente y el empleo eventual de aditivos y/o adiciones. La Inspeccion verificara dentro de los 3 dias
habiles subsiguientes si los materiales y datos suministrados se ajustan a lo especificado en los Pliegos,
procediendo a aprobarlos provisoriamente o rechazarlos segun corresponda. Si resultaran rechazados, el
Contratista presentard tantas muestras y datos correspondientes como fueran necesarios hasta conseguir su
aprobacion provisoria, contando la Inspeccién, cada vez, con 3 dias desde que sean entregados hasta proceder a
verificarlos.

Iniciado el acopio de los materiales, la Inspeccién procederd a tomar las muestras necesarias para verificar que
corresponden al material aprobado provisoriamente y proceder a su aprobacion definitiva, para lo cual contara
con 2 dias. El Contratista deberd arbitrar todos los medios para que los materiales presentados, las curvas
granulométricas, dosificaciones y relacién agua/cemento sean aprobados definitivamente antes de iniciar los
trabajos de hormigonado. No se extendera ningun certificado de acopio de materiales mientras el Contratista no
dé cumplimiento a esta obligacién. Posteriormente se efectuara por lo menos 1 ensayo de vigilancia por cada
100m’ de material acopiado.

El Contratista presentara la dosificacion de los hormigones y los materiales a emplear en la obra respondiendo a
la documentacion del proyecto, para su aprobacion por la Inspeccidn, previa a su uso.

TIPOS DE HORMIGONES

Para todos los tipos de hormigones es obligatorio el uso de los dridos en forma independiente, es decir, que la
arena y el ripio se mediran y agregaran en forma separada y dosificada en peso.

HORMIGON H25 Este tipo de hormigén sera usado para toda estructura que indique “Hormigén H25”; se utilizara
para todas las estructuras de la obra a ejecutar, sea revestimiento del canal, aforadores, transiciones, saltos,
derivaciones y puentes. Todo hormigén que no sea “hormigén ciclépeo” ni “hormigén de limpieza”, se entendera
como este tipo de hormigén, con un contenido minimo de 380 kg de cemento por m* de hormigén colocado en
obra. La granulometria del material arido a emplearse en este hormigén, estaré dentro de los limites fijados en las
curvas del grafico correspondiente hasta 19mm (3/4") de tamafio maximo nominal. Se aplicara en este articulo
todo lo referente al Capitulo Il - Estructuras de Hormigon del Pliego de Especificaciones Técnicas de Carécter
General. La relacion agua/cemento maxima para todos los hormigones definidos en el presente articulo no podra

exceder de 0,50.

ASENTAMIENTO DE LAS MEZCLAS El hormigdn debera tener una consistencia (asentamiento) suficiente para que
la estructura pueda ser moldeada y compactada adecuadamente y sin ningin inconveniente. El asentamiento que
debera presentar el hormigén para la presente obra serd prioritariamente de 7cm, correspondiendo a un
hormigon de consistencia plastica, a menos que la Inspeccién imparta un valor diferente.
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La consistencia del hormigdn seré determinada por medio del cono de asentamiento (Norma IRAM 1.536) y se
realizara como minimo 1 ensayo por cada paston, el cual determinard la aceptacion de dichb haSftiA*Segin

criterio de la Inspeccion de Obra.
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La tolerancia en la medicion del asentamiento sera de +/-2cm del valor especificado.

MEZCLADO, TRANSPORTE Y COLOCACION DEL HORMIGON:EI mezclado y transporte del hormigén respondera en
un todo a las especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas de Caracter General (Articulos 68 al 75y

78).

Los métodos de colocacion del hormigén, deberan responder también a dichas especificaciones, y debera
realizarse de tal forma que se llenen la losa y los muros conjuntamente, sin que exista entre solera y muro ningun
tipo de junta.

VIBRADO: El hormigén deberd ser densificado mecanicamente por vibradores internos de aguja de inmersion. Se
exigira el mismo en forma permanente y de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion. El Contratista dispondra
el personal idéneo y equipo adecuado, y debera indicar por escrito la cantidad de vibradores a emplear, diametro
de tubos, tipos de motores, frecuencias y demas caracteristicas, para que la Inspeccién verifique si son aptos y
suficientes, para proceder a aprobarlos mediante orden de servicio.

Siempre debera existir un vibrador interno de repuesto en condiciones inmediatas de utilizacion en cualquier
momento de la puesta en obra del hormigén.

Deberan respetarse las disposiciones del Articulo 76 del Pliego de Condiciones Generales de Cardcter Técnico.

PROTECCION Y CURADO DEL HORMIGON E| Contratista propondré para su aprobacion por Nota de Pedido, el
método a utilizar para la proteccién y el curado del hormigén entre los detallados en el Articulo 79 de las

Especificaciones Técnicas de Caracter General.

Antes de iniciar la colocacién del hormigén debera encontrarse al pie de obra todo el equipo y material necesario
para la proteccion y curado del mismo.

Debe mantenerse el hormigén continuamente humedecido. Cuando durante el curado la temperatura diaria sea
inferior a 52C o superior a 302C se debera controlar que la temperatura superficial del hormigdn sea superior a
10°C e inferior a 202C, registrandose los valores medios diarios obtenidos.

CURADO CON AGUA El hormigdn se debe mantener permanentemente humedecido, a una temperatura mayor
que 10°C, durante el periodo de curado establecido. Si el hormigén es curado con agua, las superficies seran
constantemente humedecidas, cubriéndolas con arpillera o material similar saturado en agua o mediante un
sistema de cafios perforados o rociadores mecénicos, o mediante cualquier otro método aprobado por la
Inspeccién que mantenga todas las superficies continuamente (y no periédicamente) humedecidas.

Durante el tiempo de curado, los encofrados de madera que permanezcan colocados, se mantendran en todo
momento hdmedos, mediante riego u otros medios adecuados con el objeto de evitar que se abran y se seque el
hormigon.

El agua que se utilice para el curado, serd limpia y libre de sustancias que puedan perjudicar el fraguado y
endurecimiento normal del hormigén; o que puedan mancharlo o decolorarlo si se trata de superficies expuestas
a la vista. Debera cumplir con la norma IRAM 1.601.

Para el curado del hormigdn de revestimiento de los canales, se construiran recintos estancos mediante tapones
adecuados a distancias convenientes, los que se llenardn de agua de manera que no queden superficies sin cubrir
mayores de 1m’ por cada pafio de revestimiento comprendido entre dos juntas de contraccion. Antes de librar las
estructuras al servicio debera removerse todo el material que se utilizé para la construccion de los tapones. El
curado del hormigdn tendra prioridad en el abastecimiento de agua.

CURADO CON MEMBRANA ELASTICA O MEMBRANA LIQUIDA Los compuestos liquidos que forman membrana de
curado, que estan constituidos por parafina, caucho clorado y solventes de alta volatilidad pueden ser usados
para retardar o evitar la fuerte evaporacién del agua del hormigén, con el adicional de un colorante para
identificar las superficies regadas con dichos productos. Dicho procedimiento se puede aplicar en los siguientes
casos: inmediatamente retirado el encofrado, para curado del hormigén fresco (una vez finalizado su fragiie) y/o

después del curado humedo inicial.
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Estos no se podran emplear en ninguna estructura donde sea necesario conseguir adherencia con otra a
construirse en una etapa posterior. El material a emplear debera ser de reconocida calidad y 4&g.Jafbbado
por escrito por la Inspeccion. Estas membranas deberan cumplir con la Norma IRAM 1.675.

No se permitira el curado con membranas cuando la Humedad Relativa ambiente sea inferior al 25%.

CURADO MEDIANTE VAPOR DE AGUA O AIRE CALIENTE Para aplicar dichos procedimientos es necesario ejecutar
una cubierta perfectamente sellada que cubra totalmente toda la superficie a tratar y luego inyectar vapor de
agua o aire caliente, optando preferentemente por el primer procedimiento puesto que no provoca evaporacion
del agua del hormigén. El curado del hormigén con aire caliente, especialmente si se produce con gran circulacién
de masas de aire, puede provocar una excesiva evaporacion superficial del agua del hormigoén, razén por la cual el
control debera ser estricto.

CURADO CUBRIENDO LA SUPERFICIE CON LAMINAS DE MATERIAL PLASTICO Para el curado del hormigon con este
método, se emplearan laminas de material plastico como las de polietileno negro de espesor minimo 100
micrones. Se recubrirdn todas las superficies una vez que éstas presenten una resistencia superficial apta para
soportar los elementos de fijacion de la pelicula sin que alteren la lisura superficial. Se deberdn colocar solamente
ldminas que no tengan rasgaduras o agujeros que permitiesen pérdidas de humedad localizadas en desmedro del

perfecto curado.

CURADO MEDIANTE COMBINACION DE LOS METODOS MENCIONADOS Ya sea que se trate por la disposicion de
los elementos estructurales o conveniencia de los métodos, se puede optar por combinacién de los métodos
expuestos, quedando a criterio de la Inspeccién la aprobacién o rechazo del o los métodos empleados.

TIEMPO DE CURADO DEL HORMIGON El periodo de proteccién y curado del hormigdn en ningln caso sera menor
de 7 dias.

CURADO DE PROBETAS DE HORMIGON Se debera construir en obra una pileta de curado de superficie superior a
los 3m? y de altura no inferior a 50cm para el almacenado de las probetas desde su desmolde hasta la realizacion
de los ensayos de rotura a compresion. Esta pileta debera estar construida y funcionando antes de comenzar el

hormigonado.

Inmediatamente después de la elaboracion de las probetas (las cuales se elaboraran lo mas préximo posible al
lugar donde se conservaran) se las cubrird con un material plastico, depésitos de arena humeda o cubriendo los
moldes con arpillera himeda para evitar toda pérdida de humedad en un ambiente cerrado con temperatura
aproximada de 202C. Las probetas podran sacarse de sus moldes de las 16 a 24 horas posteriores a su confeccion.

A continuacién, se las colocara en la pileta con agua saturada en cal con una temperatura comprendida entre
18°C y 249C, hasta la edad de ensayo (7 dias). En ningin momento las probetas deben ser expuestas al goteo, ni
tampoco a la accién del agua en movimiento. Las probetas una vez colocadas en la pileta deberan estar separadas
entre si y de los bordes no menos de 5cm.

PROTECCION DE HORMIGONES EN TIEMPO FRIO Para ello se deben seguir lo especificado en el pliego de
condiciones generales de caracter técnico y /o las indicaciones que realice la Inspeccion de Obra.

TEMPERATURA DEL HORMIGON Cuando existan condiciones climaticas desfavorables, es decir, cada dia de
hormigonado en que la temperatura ambiente sea inferior a 52C o superior a 30°C, dejando constancia por
escrito de los valores registrados; se debera realizar la medicion de la temperatura del hormigén por lo menos 3
veces inmediatamente antes de su colocacién en los encofrados.

Cuando existan condiciones climaticas favorables (temperatura ambiente entre 52C y 302C) se realizara al menos
1 medicién de la temperatura del hormigén fresco inmediatamente antes de su colocacién en los encofrados.

La temperatura del hormigén antes de su colocacion en los encofrados debera estar siempre comprendida entre
15°Cy 22°C.

Si fuera necesario calentar o enfriar los materiales, el Contratista debera proponer los métodos para hacerlo, para
que la Inspeccién lo apruebe mediante orden de servicio. El Contratista proveera para la obra y mientras ésta se
ejecute, un termémetro de maxima y minima en cada obrador en donde se hormigone, debiendo registrarse las
temperaturas extremas diarias.

Durante el hormigonado en tiempo frio, debe asegurarse un sistema de proteccién adecuado durante el



MR
03
S pouo %

.

83

mezclado, transporte y colocacion del hormigén y del subsiguiente periodo de fraguado cuandola temperatura
ambiente es inferior a 52C. La proteccion de hormigén fresco o recién colocado, debe planificafée hadisifitiente
antelacién a los efectos de someter el dispositivo de proteccion a consideracion de la Inspeccién.
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Para temperaturas inferiores a la de congelacion, en general, es suficiente con calentar el agua de amasado vy el
agregado fino para obtener un hormigén con temperatura adecuada. Si la temperatura de los agregados es
préxima o superior a la de congelamiento, es suficiente con calentar el agua de amasado. En caso de calentar el
arido mediante el paso de vapor de agua por el silo de drido, estos se humedecen por efecto de la condensacion,
por tanto se deberd tener en cuenta dicho fenémeno al adicionar el agua de amasado y efectuar las
compensaciones correspondientes a fin de mantener la relacion agua/cemento.

Deberan respetarse las disposiciones del Articulo 74 del Pliego de Condiciones Generales de Caracter Técnico, y
deberdn cumplirse los requisitos de resistencias especificadas.

USO DE ADITIVOS El empleo de cualquier aditivo anticongelante, sean sales, soluciones de sales, incorporadores
de aire, no excluyen la posibilidad o necesidad de calentar los componentes del hormigén para contrarrestar los
efectos del frio durante las primeras etapas de fraguado y endurecimiento.

Cuando se trate de trabajar en zonas de posibles heladas es de suma importancia alcanzar en el mas breve plazo
la resistencia fijada en pliegos, para cuyo fin se pueden aplicar los medios antes mencionados.

Cuando se emplee un aditivo incorporador de aire, el volumen de aire a incorporar depende del tamafio méximo
del agregado y se encuentra definido en el Articulo 64 del Pliego de Especificaciones Generales de Cardcter
Técnico. Si se utiliza un aditivo incorporador de aire, debera realizarse el ensayo para determinar el contenido de
aire en el hormigén fresco segun Norma IRAM 1.602, inmediatamente antes de ser colocado en los encofrados.

La Inspeccion podra exigir el uso de aceleradores de fragiie en todos los hormigones a elaborar para variar su
tiempo inicial de fragiie adaptéandolo a las exigencias de temperatura ambiente, debiendo también cumplir las
funciones de plastificante. Los productos a utilizarse deben someterse a la aprobacion de la Inspeccion y
solamente serén autorizados cuando sean de marca reconocida y avalada por ensayos principalmente del
L.T.I.LE.M.

El costo de estos aditivos correra por cuenta exclusiva del Contratista.

Se podran emplear aditivos plastificantes o superfluidificantes, condicién necesaria de que el hormigén cumpla
con el resto de las especificaciones del presente Pliego.

El agregado de estos productos no debe alterar la resistencia minima especificada en el presente articulo del
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, ni afectar a las armaduras de acero.

Deberan respetarse las disposiciones del Articulo 22 del Pliego de Condiciones Generales de Caracter Técnico y
todos los aditivos responderan a la norma IRAM 1.663, y deberan cumplirse los requisitos de resistencias
especificadas.
RESISTENCIA ESPECIFICADA Para las obras de revestimiento del canal la resistencia especificada de las probetas
cilindricas ensayadas a compresion a los veintiocho (28) dias deberad tener como valor minimo el indicado a
continuacion:

Hormigén Clase H-25 (Contenido minimo de cemento: 380 kg de cemento por m?)
Resistencia especificada minima: f . = 25MPa (28 dias, probetas cilindricas)

Se deberdn confeccionar cuatro (4) probetas por cada paston de hormigén (pastén es la cantidad de hormigon
hecho de una vez, por ejemplo, cada camion hormigonero en el caso que se emplee hormigon elaborado).

ACERO PARA HORMIGON: El acero en barra para hormigén armado se ajustara a lo establecido en los Articulos 24
al 26 del Capitulo “Materiales” del ANEXO II: PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO.

El acero a utilizar sera de una tension admisible fy=420MPa. Debera ajustarse perfectamente a lo establecido en
los planos en cuanto a didmetros, separacién, doblado, etc., debiendo el Contratista presentar planillas de
doblado de hierro previamente a su colocacion. Cualquier modificacion a introducirse en las armaduras, debera

ser previamente autorizada por la Inspeccion.

El acero en barra para hormigén armado se ajustard a lo establecido en los Articulos 24 al 26 del Capitulo
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“Materiales” del ANEXO IIl: PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO.

Cod. 03 - Direccion

El acero a utilizar sera de una tensién admisible fy=420MPa. Deberd ajustarse perfectamente a |d*d%aBmRcido en
los planos en cuanto a didmetros, separacion, doblado, etc., debiendo el Contratista presentar planillas de
doblado de hierro previamente a su colocacién. Cualquier modificacién a introducirse en las armaduras, debera
ser previamente autorizada por la Inspeccién.
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El precio contractual comprende la provision, transporte, doblado, cortado, uso de separadores, empalmes y
colocacion de todos los materiales, directa o indirectamente necesarios y todas las operaciones que deban
efectuarse para el correcto posicionado de la armadura previamente al colado del hormigén, en un todo
conforme a los planos y pliegos de esta documentacién y/o variantes ordenadas y/o autorizadas por la
Inspeccion.

ARTICULO 292 Medicion Y Forma De Pago

En los precios fijados para cada uno de los item detallados en la presente medicion y forma de pago, esta incluida;
desmontajes, provisiones, transportes, construccién, montaje, mano de obra, ensayo de materiales, tramite ante
entes estatales y privados que requiera la obra, prueba y puesta en servicio de todos los elementos eléctricos y
mecanicos para el correcto funcionamiento de la obra.

Para cada uno de los items, se incluye en el precio contratado todos los elementos y accesorios para que cada uno
de ellos funcione correctamente de acuerdo al fin a que estan destinados y en total coincidencia con los planos de
proyecto y Especificaciones Técnicas Particulares - Anexo IV.

iTEM 1: CONSTRUCCION COMPUERTAS NUEVAS DE ATAJE
El precio contratado comprende:
Sub item 1.1: Compuertas de ataje Civit - Sert (Ancho 6,25m; alto 0,55m.)

El precio del contrato comprende:
= Presentacién de planos ejecutivos para construccion de compuerta y lista de materiales, de acuerdo a
planos N22,3,5,6vy8.
= Adquisicion de todos los insumos necesarios para la construccion de la compuerta.
= Construccidn de las estructuras resistentes y escudos, sistema de encastre.
= Construccién y montaje en Canal Matriz de recatas, patines de deslizamiento.
= Provision y montaje de notas musicales con sus prensa burletes y buloneria.
= Provision y montaje de reductores y su cadena cinematica vinculada.
= Provision y montaje de volante, y sistema de seguridad.
= Provisién y montaje de vigas de sostenimiento de los reductores y su cadena cinemdtica vinculada.
= Provision y Montaje de vastagos, y cdncamos de Izaje.
»  Aplicacién de esquema de pintura en compuerta y todos sus componentes, recatas, umbrales, etc.
= Esquema de pintura a fundaciones.
= Provisién y montaje de patines de deslizamiento.
= Prueba de hermeticidad y funcionamiento

El sub item se computara y pagara con el siguiente criterio de avance:

10% con la aprobacién de planos ejecutivos y lista de materiales;

40% con la adquisicién de todos los materiales puestos e inspeccionados en taller de la contratista;

30% con la construccion de las dos compuertas armadas y terminadas en taller;

20% con el traslado y montaje en su sitio de ambas compuertas, con todos sus burletes, y pistas de
deslizamiento; Incluye pruebas de funcionamiento y estanqueidad aprobadas.

Q8 O g

Sub item 1.2: Construccién de Pasarela

El precio del contrato comprende:
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Presentacion de planos ejecutivos para construccion de pasarela y lista de materiales de acuerdo-a planos
NeS5 6v 8 Cod. 03 - Direccién

i V L) de Ingonleria
Adquisicion de todos los insumos necesarios para la construccién de la pasarela.
Armado en taller con montaje de vigas de sostenimiento, barandas y rodapiés.
Aplicaciéon de esquema de pintura en todas sus partes.

Transporte a obra, acarreo y montaje en su sitio.
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El sub item se computard y pagara con el siguiente criterio de avance:
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10% con la aprobacién de planos ejecutivos y lista de materiales;
30% con la adquisicién de todos los materiales puestos e inspeccionados en taller de la contratista;
60% con la construccién de la pasarela armada, pintada y terminada, montada en obra.

Sub item 1.3: Construccion pila de hormigén

El precio del contrato comprende:

La misma serd ejecutada de acuerdo a las especificaciones del Art. 80 del pliego de condiciones generales
de caracter técnico

Presentacion de planos ejecutivos y lista de materiales, para la construccion de pila de H2A2 para soporte
de compuertas de ataje y pasarela de acuerdo a planos N® 2, 3,5, 6y 8.

Provisién y acarreo de materiales a obra

Ejecucién de anclajes quimicos en losa fondo de canal

Ejecucion de estructura, armado de encofrados y hormigonado con hormigén elaborado tipo H25 y
entrega de probetas de ensayo

Desencofrado y reparacion de irregularidades

El sub item se computard y pagara con el siguiente criterio de avance:

10% con el replanteo y aprobacidn de planos ejecutivos;

30% con la adquisicién de todos los materiales puestos e inspeccionados en obra;

60% con la pila construida, anclajes quimicos y armadura terminada, hormigén H25 colocado y curado,
desencofrado e irregularidades reparadas, de acuerdo a cotas y dimensiones fijadas en el proyecto.
Contempla la limpieza del fondo de canal, de obra y traslado de residuos a lugares autorizados.

iTEM 2: ATAJE CANAL SOCAVON FRUGONI MARCO

Sub item 2.1: Reparacién metalurgica de compuerta

El precio contratado comprende:

o 0O o0 0O

Corte de compuerta a la altura del segundo refuerzo

Reparacion y/o reposicién de ruedas o patines

Reemplazo de burletes existentes por nuevos

Reparacion y/o reposicion de recatas y pistas de rodamiento

Aplicacién de esquema de pintura de un arenado de limpieza, se efectuara la aplicacion de dos manos de
pintura asféltica base solvente, de 600 pm cada una.

El sub item se computard y pagara con el siguiente criterio de avance:

O
@]

e}

40% con la reparacién metaltrgica del escudo compuerta;

50% con la reposicién de ruedas, reparacién de recatas y umbrales, montaje de nuevos burletes y aplicacién de
esquema de pintura;

10% con las pruebas funcionamiento en vacio y limpieza de sector de obra.

Sub item 2.2: Mantenimiento de cadena cinematica
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Cod. 03 - Direccien
de Ingenleria

Reemplazo de cables de izaje existentes por nuevos con todos sus accesorios
Mantenimiento y Reparacion de mecanismo de accionamiento

Calculo, verificacién y reconstruccion de muertos acordes al nuevo peso de las compuertas
Pruebas y verificacion de funcionamiento, en vacio y con carga hidraulica.

Limpieza, retiro de escombros y transporte de los mismos a lugares autorizados.

O 0O 0O 0 O

El sub item se computard y pagara por unidad terminada con el siguiente criterio:
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40% con la reparacién de los mecanismos de accionamiento, con todos sus componentes nuevos instalados;
50% con la aplicacién de esquema de pintura, muertos de hormigén instalados y reparados;
10% con las pruebas funcionamiento en carga y limpieza de sector de obra.

iTEM 3: ATAJE CANAL PAREDES

Sub item 3.1: Reparacién metalurgica de compuerta

El precio contratado comprende:

Corte de compuerta a la altura del segundo refuerzo

Reparacion y/o reposicion de ruedas o patines

Reemplazo de burletes existentes por nuevos

Reparacion y/o reposicion de recatas y pistas de rodamiento

Aplicacion de esquema de pintura de un arenado de limpieza, se efectuara la aplicacion de dos manos de
pintura asfaltica base solvente, de 600 um cada una.

O 0 0 0 0

El sub item se computard y pagara con el siguiente criterio de avance:

o]
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40% con la reparacién metalurgica del escudo compuerta;
50% con la reposicion de ruedas, reparacién de recatas y umbrales, montaje de nuevos burletes y aplicacién de

esquema de pintura;
10% con las pruebas funcionamiento en vacio y limpieza de sector de obra.

Sub item 3.2: Mantenimiento de cadena cinematica

El precio contratado comprende:

Reemplazo de cables de izaje existentes por nuevos con todos sus accesorios
Mantenimiento y Reparacién de mecanismo de accionamiento

Calculo, verificacién y reconstruccion de muertos acordes al nuevo peso de las compuertas
Pruebas y verificacién de funcionamiento, en vacio y con carga hidraulica.

Limpieza, retiro de escombros y transporte de los mismos a lugares autorizados.

O Q0 09 0

El sub item se computara y pagara por unidad terminada con el siguiente criterio:

o)
o)
o)

40% con la reparacién de los mecanismos de accionamiento, con todos sus componentes nuevos instalados;
50% con la aplicacién de esquema de pintura, muertos de hormigén instalados y reparados;
10% con las pruebas funcionamiento en carga y limpieza de sector de obra.

TEM 4: ATAJE CANAL TOLEDANO

Sub item 4.1: Reparacion metalurgica de compuerta

El precio contratado comprende:
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Corte de compuerta a la altura del segundo refuerzo

Reparacién y/o reposicion de ruedas o patines b Mo
Reemplazo de burletes existentes por nuevos

Reparacion y/o reposicion de recatas y pistas de rodamiento

Aplicacion de esquema de pintura de un arenado de limpieza, se efectuara la aplicacion de dos manos de
pintura asfaltica base solvente, de 600 um cada una.
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El sub item se computara y pagara con el siguiente criterio de avance:

o 40% con la reparacion metalurgica del escudo compuerta;

o 50% con la reposicién de ruedas, reparacién de recatas y umbrales, montaje de nuevos burletes y aplicacion de
esquema de pintura;

o 10% con las pruebas funcionamiento en vacio y limpieza de sector de obra.

Sub item 4.2: Mantenimiento de cadena cinematica
El precio contratado comprende:

Reemplazo de cables de izaje existentes por nuevos con todos sus accesorios
Mantenimiento y Reparacion de mecanismo de accionamiento

Calculo, verificacién y reconstruccion de muertos acordes al nuevo peso de las compuertas
Pruebas y verificacién de funcionamiento, en vacio y con carga hidraulica.

Limpieza, retiro de escombros y transporte de los mismos a lugares autorizados.

g 09 @0

El sub item se computard y pagara por unidad terminada con el siguiente criterio:

o 40% con la reparacién de los mecanismos de accionamiento, con todos sus componentes nuevos instalados;
o 50% con la aplicacién de esquema de pintura, muertos de hormigén instalados y reparados;
o 10% con las pruebas funcionamiento en carga y limpieza de sector de obra.

iTEM 5: ATAJE CANAL CERRITO
Sub item 5.1: Reparacién metaltirgica de compuerta
El precio contratado comprende:

Corte de compuerta a la altura del segundo refuerzo

Reparacion y/o reposicion de ruedas o patines

Reemplazo de burletes existentes por nuevos

Reparacién y/o reposicion de recatas y pistas de rodamiento

Aplicacion de esquema de pintura de un arenado de limpieza, se efectuara la aplicacion de dos manos de
pintura asfaltica base solvente, de 600 um cada una.

0O 0 0 00

El sub item se computara y pagaré con el siguiente criterio de avance:

o 40% con la reparacion metalurgica del escudo compuerta;

o 50% con la reposicién de ruedas, reparacién de recatas y umbrales, montaje de nuevos burletes y aplicacién de
esquema de pintura;

o 10% con las pruebas funcionamiento en vacio y limpieza de sector de obra.

sub item 5.2: Mantenimiento de cadena cinemética
El precio contratado comprende:

o Reemplazo de cables de izaje existentes por nuevos con todos sus accesorios
o Mantenimiento y Reparacion de mecanismo de accionamiento
o Célculo, verificacion y reconstruccién de muertos acordes al nuevo peso de las compuertas
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o Pruebasy verificacion de funcionamiento, en vacio y con carga hidraulica.
o Limpieza, retiro de escombros y transporte de los mismos a lugares autorizados. el il i

El sub item se computara y pagara por unidad terminada con el siguiente criterio:

o 40% con la reparacion de los mecanismos de accionamiento, con todos sus componentes nuevos instalados;
o 50% con la aplicacién de esquema de pintura, muertos de hormigén instalados y reparados;
o 10% con las pruebas funcionamiento en carga y limpieza de sector de obra.

iTEM 6: ATAJE CANAL PAVEZ
Sub item 6.1: Reparacion metallrgica de compuerta
El precio contratado comprende:

Corte de compuerta a la altura del segundo refuerzo

Reparacién y/o reposicion de ruedas o patines

Reemplazo de burletes existentes por nuevos

Reparacion y/o reposicion de recatas y pistas de rodamiento

Aplicacién de esquema de pintura de un arenado de limpieza, se efectuara la aplicacion de dos manos de
pintura asfaltica base solvente, de 600 um cada una.

O O 0 00

El sub item se computara y pagara con el siguiente criterio de avance:

o 40% con la reparacién metaltrgica del escudo compuerta;
o 50% con la reposicién de ruedas, reparacion de recatas y umbrales, montaje de nuevos burletes y aplicacion de

esquema de pintura;
o 10% con las pruebas funcionamiento en vacio y limpieza de sector de obra.

Sub item 6.2: Mantenimiento de cadena cinematica
El precio contratado comprende:

Reemplazo de cables de izaje existentes por nuevos con todos sus accesorios
Mantenimiento y Reparacion de mecanismo de accionamiento

Calculo, verificacion y reconstruccion de muertos acordes al nuevo peso de las compuertas
Pruebas y verificacion de funcionamiento, en vacio y con carga hidraulica.

Limpieza, retiro de escombros y transporte de los mismos a lugares autorizados.

0 0 0 0 o0

El sub item se computard y pagara por unidad terminada con el siguiente criterio:

o 40% con la reparacién de los mecanismos de accionamiento, con todos sus componentes nuevos instalados;
o 50% con la aplicacién de esquema de pintura, muertos de hormigén instalados y reparados;
o 10% con las pruebas funcionamiento en carga y limpieza de sector de obra.

TEM 7: ATAJE CANAL SALAS CUADRO NACIONAL
Sub item 7.1: Reparacién metalurgica de compuerta
El precio contratado comprende:

Corte de compuerta a la altura del segundo refuerzo

Reparacion y/o reposicion de ruedas o patines

Reemplazo de burletes existentes por nuevos

Reparacion y/o reposicion de recatas y pistas de rodamiento

Aplicacion de esquema de pintura de un arenado de limpieza, se efectuara la aplicacion de dos manos de
pintura asféltica base solvente, de 600 pm cada una.

O 0 0 0 O
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El sub item se computara y pagara con el siguiente criterio de avance:
Ced. 03 - Direccién
de Ingenieria

o 40% con la reparacion metaltrgica del escudo compuerta;

o 50% con la reposicion de ruedas, reparacion de recatas y umbrales, montaje de nuevos burletes y aplicaciéon de
esquema de pintura;

o 10% con las pruebas funcionamiento en vacio y limpieza de sector de obra.

Sub item 7.2: Mantenimiento de cadena cinematica
El precio contratado comprende:

Reemplazo de cables de izaje existentes por nuevos con todos sus accesorios
Mantenimiento y Reparacién de mecanismo de accionamiento

Prolongacidn de vdstagos de izaje

Célculo, verificacion y reconstruccion de muertos acordes al nuevo peso de las compuertas
Pruebas y verificacion de funcionamiento, en vacio y con carga hidraulica.

Limpieza, retiro de escombros y transporte de los mismos a lugares autorizados.

O 0O O 00O

El sub item se computard y pagara por unidad terminada con el siguiente criterio:

o 40% con la reparacién de los mecanismos de accionamiento, con todos sus componentes nuevos instalados;
o 50% con la aplicacién de esquema de pintura, muertos de hormigoén instalados y reparados;
o 10% con las pruebas funcionamiento en carga y limpieza de sector de obra.

iTEM 8: ATAJE CANAL SAUCE DE LA LEONA CORTADERAL
Sub item 8.1: Reparacion metalurgica de compuerta
El precio contratado comprende:

Corte de compuerta a la altura del segundo refuerzo

Reparacion y/o reposicion de ruedas o patines

Reemplazo de burletes existentes por nuevos

Reparacidn y/o reposicion de recatas y pistas de rodamiento

Aplicaciéon de esquema de pintura de un arenado de limpieza, se efectuara la aplicacion de dos manos de
pintura asfaltica base solvente, de 600 um' cada una.

O 0O 0 0 O

El sub item se computara y pagara con el siguiente criterio de avance:

o 40% con la reparacion metalurgica del escudo compuerta;

o 50% con la reposicién de ruedas, reparacién de recatas y umbrales, montaje de nuevos burletes y aplicacién de
esquema de pintura;

o 10% con las pruebas funcionamiento en vacio y limpieza de sector de obra.

Sub item 8.2: Mantenimiento de cadena cinematica
El precio contratado comprende:

Reemplazo de cables de izaje existentes por nuevos con todos sus accesorios
Mantenimiento y Reparacion de mecanismo de accionamiento

Prolongacion de vastagos de izaje

Calculo, verificacion y reconstruccion de muertos acordes al nuevo peso de las compuertas
Pruebas y verificacion de funcionamiento, en vacio y con carga hidraulica.

Limpieza, retiro de escombros y transporte de los mismos a lugares autorizados.

o 0 0 0 0 o0

El sub item se computara y pagara por unidad terminada con el siguiente criterio:
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o 40% con la reparacién de los mecanismos de accionamiento, con todos sus componentes nuevos.instalados;
Cod. 03 - Direccion

o 50% con la aplicacion de esquema de pintura, muertos de hormigén instalados y reparados; 4. ingentena
o 10% con las pruebas funcionamiento en carga y limpieza de sector de obra.

iTEM 9: ATAJE CANAL RAMA CAIDA GONZALEZ
Sub item 9.1: Reparacién metalurgica de compuerta
El precio contratado comprende:

Corte de compuerta a la altura del segundo refuerzo

Reparacidn y/o reposicion de ruedas o patines

Reemplazo de burletes existentes por nuevos

Reparacion y/o reposicion de recatas y pistas de rodamiento

Aplicacién de esquema de pintura de un arenado de limpieza, se efectuard la aplicacion de dos manos de
pintura asfaltica base solvente, de 600 pm cada una.

Q0 0 o

El sub item se computard y pagara con el siguiente criterio de avance:

o 40% con la reparacion metalurgica del escudo compuerta;

o 50% con la reposicion de ruedas, reparacién de recatas y umbrales, montaje de nuevos burletes y aplicacién de
esquema de pintura;

o 10% con las pruebas funcionamiento en vacio y limpieza de sector de obra.

Sub item 9.2: Mantenimiento de cadena cinematica
El precio contratado comprende:

Reemplazo de cables de izaje existentes por nuevos con todos sus accesorios
Mantenimiento y Reparacion de mecanismo de accionamiento

Prolongacion de vastagos de izaje

Célculo, verificacion y reconstruccion de muertos acordes al nuevo peso de las compuertas
Pruebas y verificacion de funcionamiento, en vacio y con carga hidraulica.

Limpieza, retiro de escombros y transporte de los mismos a lugares autorizados.

0O 0 0 0 0 O

El sub item se computara y pagara por unidad terminada con el siguiente criterio:

© 40% con la reparacion de los mecanismos de accionamiento, con todos sus componentes nuevos instalados;
o 50% con la aplicacién de esquema de pintura, muertos de hormigén instalados y reparados;
o 10% con las pruebas funcionamiento en carga y limpieza de sector de obra.

iTEM 10: ATAJE CANAL GUTIERREZ VILA
Sub item 10.1: Reparacién metaltrgica de compuerta
El precio contratado comprende:

Corte de compuerta a la altura del segundo refuerzo

Reparacién y/o reposicion de ruedas o patines

Reemplazo de burletes existentes por nuevos

Reparacion y/o reposicion de recatas y pistas de rodamiento

Aplicacion de esquema de pintura de un arenado de limpieza, se efectuara la aplicacion de dos manos de
pintura asfaltica base solvente, de 600 pm cada una.

O O 0 0O 0

El sub item se computard y pagara con el siguiente criterio de avance:

o 40% con la reparacion metaltrgica del escudo compuerta;
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o 50% con la reposicién de ruedas, reparacién de recatas y umbrales, montaje de nuevos burletes y aplicacién de
Cod. 03 - Direcclien

esquema de pintura; At
o 10% con las pruebas funcionamiento en vacio y limpieza de sector de obra.
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Sub item 10.2: Mantenimiento de cadena cinematica
El precio contratado comprende:

Reemplazo de cables de izaje existentes por nuevos con todos sus accesorios
Mantenimiento y Reparacion de mecanismo de accionamiento

Prolongacién de vastagos de izaje

Calculo, verificacion y reconstruccion de muertos acordes al nuevo peso de las compuertas
Pruebas y verificacion de funcionamiento, en vacio y con carga hidraulica.

Limpieza, retiro de escombros y transporte de los mismos a lugares autorizados.

0O 0 00 Q0O

El sub item se computara y pagara por unidad terminada con el siguiente criterio:

o 40% con la reparacién de los mecanismos de accionamiento, con todos sus componentes nuevos instalados;
o 50% con la aplicacién de esquema de pintura, muertos de hormigén instalados y reparados;
o 10% con las pruebas funcionamiento en carga y limpieza de sector de obra.

iTEM 11: ATAJE CANAL SAUCE DE LAS ROSAS
Sub item 11.1: Reparacién metallrgica de compuerta
El precio contratado comprende:

Corte de compuerta a la altura del segundo refuerzo

Reparacion y/o reposicion de ruedas o patines

Reemplazo de burletes existentes por nuevos

Reparacion y/o reposicion de recatas y pistas de rodamiento

Aplicacion de esquema de pintura de un arenado de limpieza, se efectuard la aplicacion de dos manos de
pintura asféltica base solvente, de 600 pm cada una.

0 0 0 0O

El sub item se computara y pagara con el siguiente criterio de avance:

o 40% con la reparacién metalurgica del escudo compuerta;

o 50% con la reposicién de ruedas, reparacién de recatas y umbrales, montaje de nuevos burletes y aplicacion de
esquema de pintura;

o 10% con las pruebas funcionamiento en vacio y limpieza de sector de obra.

Sub item 11.2: Mantenimiento de cadena cinematica

El precio contratado comprende:

Reemplazo de cables de izaje existentes por nuevos con todos sus accesorios
Mantenimiento y Reparacion de mecanismo de accionamiento

Prolongacion de vastagos de izaje

Célculo, verificacion y reconstruccion de muertos acordes al nuevo peso de las compuertas
Pruebas y verificacion de funcionamiento, en vacio y con carga hidréulica.

Limpieza, retiro de escombros y transporte de los mismos a lugares autorizados.

O 0 0 0 0 O

El sub item se computarda y pagara por unidad terminada con el siguiente criterio:

o 40% con la reparacién de los mecanismos de accionamiento, con todos sus componentes nuevos instalados;
o 50% con la aplicacién de esquema de pintura, muertos de hormigén instalados y reparados;
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o 10% con las pruebas funcionamiento en carga y limpieza de sector de obra.
Cod. 03 - Direccien
de Ingenieria

Sub item 11.3: Mantenimiento de Hoja Partidora
El precio contratado comprende:

o Mantenimiento y reparacién de HP de acuerdo a lo indicado en el Art. 25.a
o Pruebas y verificacion de funcionamiento, en vacio y con carga hidraulica.
o Limpieza, retiro de escombros y transporte de los mismos a lugares autorizados.

El sub item se computara y pagaré por unidad terminada con el siguiente criterio:

o 70% con la reparacién metalurgica de la hoja, instalada, pintada y funcionando sin carga;
o 30% con las pruebas funcionamiento en carga y limpieza de sector de obra.

iTEM 12: MANTENIMIENTO DE GRAN HOJA PARTIDORA

Sub item 12.1: Mantenimiento de accionamiento y puesta en servicio

El precio contratado comprende:

© Mantenimiento y reparacion de HP de acuerdo a lo indicado en el Art. 25.b
o Pruebas y verificacién de funcionamiento, en vacio y con carga hidraulica.
o Limpieza, retiro de escombros y transporte de los mismos a lugares autorizados.

El sub item se computara y pagara por unidad terminada con el siguiente criterio:

o 70% con la reparacién metaldrgica de la hoja, reparada, pintados sus mecanismos y funcionando sin carga;
o 30% con las pruebas funcionamiento en carga y limpieza de sector de obra.

iTEM 13: ATAJE CANAL DAY FORTE
El precio contratado comprende:
Sub item 13.1: Compuerta de ataje Day - Forte (Ancho 2,65m; alto 0,55m.)

El precio del contrato comprende:
= Presentacion de plano ejecutivo para construccidn de compuerta nueva y lista de materiales.
= Adquisicién de todos los insumos necesarios para la construccion de la compuerta.
= Construccion de las estructuras resistentes y escudos, sistema de encastre.
= Construccién y montaje en Canal Marginal Derecho de recatas, patines de deslizamiento.
= Provision y montaje de accionamiento y sistema de seguridad.
= Provision y Montaje de véstagos, y cdncamos de lzaje.
®  Aplicacién de esquema de pintura en compuerta y todos sus componentes, recatas, umbrales, etc.
= Prueba de hermeticidad y funcionamiento
= Mantenimiento y reparacion de compuerta de canal de derivacién, incluye enderezado de bastidor,
lubricacién, colocacion de refuerzos, reparacién de recatas, esquema de pintura en recatas, y colocacion
de guias de acuerdo a plano N2 4,
El sub item se computara y pagara por unidad con el siguiente criterio de avance:

10% con la aprobacién de planos ejecutivos y lista de materiales;

40% con la adquisicién de todos los materiales puestos en taller de la contratista;

30% con la construccién de la compuerta armada y terminada en taller;

10% con el traslado y montaje en su sitio de la compuerta, con todos sus burletes, y pistas de deslizamiento;
10% con las pruebas de funcionamiento y hermeticidad

O 0 0 0O O



ENERY
2 oL %

93

X

i,

L

DEPART,
"Orm\ﬂ*\

FORMULARIO - SOLICITUD DE ADMISION

Cod. 03 - Direcclién

de Ingenieria
Mendoza de de 2022
AL SENOR SUPERINTENDENTE DEL
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
PROVINCIA DE MENDOZA
los que  suscriben, (LE, DNI o6 LC)
en su caracter de de la

solicitan su admision en la Licitacion Publica, para otorgar la obra
MANTENIMIENTO COMPUERTA ATAJE CANALES MARGINALES, manifestando nuestra expresa decision de
participar en la citada obra, a cuyo efecto fijamos domicilios:

Real en calle N° , de la Localidad de
, CP , Departamento , Provincia de

. Teléfono N°
Legal en calle N° , de la Localidad de , CP 5500, Departamento

Capital, Provincia de Mendoza, Teléfono N°

Electrénico en cuenta de correo electrénico , donde seran validas todas las notificaciones.

En caracter de declaracién jurada dejamos constancia que los solicitantes no nos encontramos inhabilitados para
contratar con el Departamento General de Irrigacion y el Estado Provincial. Asimismo manifestamos nuestra
expresa aceptacion de todas las reglas y cldusulas de Pliegos de Condiciones Generales y Particulares, los que
declaramos conocer aceptando la totalidad de su contenido. Aceptamos también los anexos, circulares y notas
aclaratorias, de plena conformidad, las que adjuntamos debidamente firmados en todas sus fojas.

Por otra parte declaramos haber designado Representante Legal/Apoderado a:

Adjuntamos también toda la documentacion requerida.

Ademas declaramos y aceptamos que para cualquier cuestion administrativa o judicial que se suscite, se aceptara
la jurisdiccién de los tribunales ordinarios de la Provincia de Mendoza, haciendo expresa renuncia al fuero federal
y a cualquier otro que con posterioridad al Acto de Licitacion se creara o nos pudiera corresponder por distinta
vecindad o extranjeria.

Se declara también, en caracter de declaracion jurada, que se conoce el conocer el lugar y las condiciones en que
se realizara la obra.

Firma del o de los proponentes

Aclaracion de firmas sin abreviaturas
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de Ingonieria
FORMULARIO - OFERTA
OBRA: MANTENIMIENTO COMPUERTA ATAJE CANALES MARGINALES
MENDOZA de de 2022

AL SENOR SUPERINTENDENTE DEL
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
PROVINCIA DE MENDOZA

, en representacion de

El Los que suscribe
, con domicilio

im Real en calle N , de la Localidad de
, CP , Departamento , Provincia

de . Teléfono N°
i Legal en calle N° , de la Localidad de , CP 5500,

Departamento Capital, Provincia de Mendoza, Teléfono N°

i Electrénico en cuenta de correo electrénico

Manifiesta que, habiendo examinado el terreno, los planos, pliegos de condiciones y especificaciones, relativos
a la obra del epigrafe, se compromete a efectuar los trabajos en un todo de acuerdo a los documentos,
mencionados conforme al detalle y precios que se consignan en la planilla de propuesta adjunta.

La propuesta, cuyo importe total asciende a la suma de pesos

($ sl

se efecttia para contratar las obras por PRECIOS UNITARIOS.

NOTA: Queda expresamente establecido que, tratdndose de una propuesta para contratar las obras por
PRECIOS UNITARIOS es cifra vdlida el importe total consignado en ella. Si fuese errénea la suma de los importes
de los item, se tendrd por importe contractual de cada ftem la cantidad que resulte luego de prorratear entre
ellos la diferencia existente entre la correcta y el importe total propuesto. A los efectos de la certificacion de
pago, se considerard que cada ftem es también propuesto por ajuste alzado.

Asi mismo se hace renuncia al fuero federal y/o a cualquier otro que pudiera corresponder sometiéndose a los
tribunales ordinarios de la Ciudad de Mendoza.Aceptamos que todas las notificaciones sean cursadas por el
organismo al domicilio electrénico o constituido de manera indistinta.

NOTA: El DGI considera que el oferente se encuentra debidamente notificado con la remision de la cedula por
via electrénica o cuando habiéndose constituido el notificador mds de una vez en el domicilio denunciado por la
empresa, sin ser atendido por persona alguna se deje un ejemplar de la misma en la puerta.

Firma del o de los proponentes

Aclaracion de firmas sin abreviaturas
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PLANILLA DE OFERTA
PLANILLA DE OFERTA
Obra : MANTENIMIENTO COMPUERTA ATAJE CANALES MARGINALES
ITEM DETALLE CANT UNIDAD UNIT($) TOTAL(S)
1 CONSTRUCCION COMPUERTAS NUEVAS DE ATAJE
1.1 Compuertas de ataje Civit - Sert (Ancho 6,25m; alto 0,55m.)
12 Construccion de Pasarela 1 u
13 Construccién pila de hormigon 1 u
2 ATAJE CANAL SOCAVON FRUGONI MARCO
21 Reparacion metalurgica de compuerta
2.2 Mantenimiento de cadena cinematica 2 u
3 ATAJE CANAL PAREDES
31 Reparacion metalurgica de compuerta
3.2 Mantenimiento de cadena cinematica 1 u
4 ATAJE CANALTOLEDANO
41 Reparacién metallirgica de compuerta
4.2 Mantenimiento de cadena cinematica 2 u
5 ATAJE CANAL CERRITO
51 Reparacion metalurgica de compuerta
5.2 Mantenimiento de cadena cinematica 2 u
6 ATAJE CANAL PAVEZ
6.1 Reparacién metalurgica de compuerta
6.2 Mantenimiento de cadena cinematica 2 u
7 ATAJE CANAL SALAS CUADRO NACIONAL
7.1 Reparacién metalurgica de compuerta
7.2 Mantenimiento de cadena cinematica 2 u
8 ATAJE CANAL SAUCE DE LA LEONA CORTADERAL
8.1 Reparacién metaltrgica de compuerta
8.2 Mantenimiento de cadena cinematica 2 u
9 ATAJE CANAL RAMA CAIDA GONZALEZ
9.1 Reparacién metalurgica de compuerta
9.2 Mantenimiento de cadena cinematica 2 u
10 ATAJE CANAL GUTIERREZ VILA
10.1 Reparacion metallrgica de compuerta
10.2 Mantenimiento de cadena cinematica 1 u
11 ATAJE CANAL SAUCE DE LAS ROSAS
111 Reparacién metallrgica de compuerta
11.2 Mantenimiento de cadena cinematica 2 u
113 Mantenimiento de hoja partidora 1 u
12 MANTENIMIENTO DE GRAN HOJA PARTIDORA
121 Mantenimiento de accionamiento y puesta en servicio
13 ATAJE CANAL DAY FORTE
13.1 Compuerta de ataje Day - Forte (Ancho 2,65m; alto 0,55m.)

TOTAL(S)
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ANALISIS DE PRECIOS TIPO
Analisis de precios
Item: Unidad:
Designacion:
PROYECTO:
Costo Unitario'| Costo/Parcial
MANO DE OBRA Cantidad

_—m- [$/Un] [$/Un]

1

2

3

4

Cantidad Costo Unitario | Costo Parual
MATERIALES/SUBCONTRATOS

_—W- [$/Un] [$./Un]

1

2

3

4

.~ Parcial B R 14

Rendimiento| Costo horario | Costo Pa rcual
EQUIPOS Cantidad
[hs/Un] [$/hora] [3/Un]

1
2
3
4
} Parcial C
D Costo Directo (A+B+C)
E Gastos Generales e Indirectos %deD
F Subtotal (D+E)
G Gastos Financieros % de Subtotal F
H Subtotal (F+G)
| Beneficios % de Subtotal H
J COSTO TOTAL DEL TRABAJO (H+1)
K Ingresos Brutos % de Subtotal J

L I.V.A % de Subtotal J
PRECIO DEL ITEM/{Subtotal J + K + L)

Nota: Se deberd presentar un Analisis de Precios para cada item que componen la Oferta.



