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1 MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 OBJETIVO GENERALES Y ESPECIFICOS

Objetivos: El presente proyecto forma parte de las obras de reparaciones y mantenimiento a ejecutar en
los distintos Comparto Derivadores del Canal Cacique Guaymallén, con el fin de mejorar y
optimizar el funcionamiento de las instalaciones existentes. Los trabajos deben realizarse en
el periodo de corta de aguas del presente aio.

Ubicacion de la Obra:  Comparto sobre Canal Cacique Guaymallén, derivacién Canales Jocoli y Auxiliar Tulumaya.
Distrito / Departamento:  La Pega - Lavalle - Mendoza

Zona de Riego: 4° Zona de Riego

Subdelegacion de Aguas: Rio Mendoza

Ubicacién Zona de Obras: Ver ubicacién de obras en plano N® 1 Croquis de Ubicacion

1.2 DESCRIPCION GENERAL DE OBRAS A REALIZAR

Tipo de Obra: Electromecanica
Epoca de Ejecucion: Corta Anual de Aguas
Plazo de obra: 60 Dias corridos

Superficie beneficiada: ~ 32.000 Has beneficiadas

Provisién y montaje de una compuerta de ataje, la que se colocaré en el inicio del canal Jocoli, con escudo de acero
nuevo y esquema de pintura segin pliego, de dimensiones 6,40 m por 1 m de altura. Sera accionada por mecanismo
doble de reductor (tipo sin fin y corona) y vastagos de izajes, con volante de accionamiento central. Para una operacién
mas eficiente del sistema, la compuerta estara baja cuando los caudales sean bajos, por consiguiente poseera sellos
del tipo nota musical, y se deslizard mediante patines (no ruedas).

Mantenimiento de hoja partidora existente. Se desmontard Ia hoja y en taller se realizara la reparacion metalrgica de la
hoja y goznes, con aplicacién de esquema de pintura segun pliego. La misma no posee reductor de accionamiento, por
lo que se deberd proveer un mecanismo nuevo de tuerca y vastago reforzado, construido de acuerdo a plano adjunto.
Los puntos de lubricacion deben quedar accesibles para el mantenimiento.

Se debe contemplar en éstas, la reparacion de mecanismos, y goznes y lubricacion para que las mismas queden
operando en condiciones normales y seguras para el operador.

Tanto la compuerta como la hoja partidora, y sus mecanismos de accionamientos deberan protegerse de actos
vandalicos, por tratarse de una zona aislada y de frecuentes siniestros de éste tipo. Las protecciones, no seran con
simples sunchos, sino con cajas de chapa de acero de 3 mm, ancladas y soldadas en todo su volumen. Solo quedaran
ala vista y accesibles los dispositivos de Iubricacién necesarios.
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La obra incluye también la construccion de accesos y pasarelas, los que seran construidos in-situ, de hormig6n armado,
con cimientos fundados en el terreno y protegidos mediante barrera de vapor. Se adjunta plano de accesos con
ubicacin de los puestos de operacion de la compuerta y de la hoja partidora. En el extremo norte de la pasarela se
construira un muro de hormigén armado, con la colocacion concertinas para evitar el ingreso por ese extremo. En el
extremo sur de la pasarela se construira escalera de acceso en hormigén armado.

2 MEMORIA TECNICA — OBRA ELECTROMECANICA

21 DESCRIPCION DE TRABAJOS A REALIZAR EN COMPUERTAS DE ATAJE

Se indica a continuacion en forma general, no definitiva, los trabajos minimos que deberan ejecutarse por cada
compuerta de ataje:

a) Limpieza de terreno y construccion de obrador. Desmalezado en &reas de circulacion y trabajo.
b) Relevamiento y replanteo inicial en las areas de trabajo.

c) Presentacion a los 20 dias corridos de iniciada la obra de planos dimensionales ejecutivos con lista de
materiales de compuerta, hoja partidora.

d) Construccion, provision de materiales y montaje de recatas y bastidor con esquema de pintura aplicado
e) Construccion, provision de materiales y montaje de compuerta nueva

f)  Construccion, provisién de materiales y montaje de umbral de cierre de compuerta de acuerdo a plano tipo con
esquema de pintura segun pliego

g) Reparacion y puesta en funcionamiento de hoja partidora existente, con provision de mecanismo de
accionamiento segun plano.

h) Aplicacién de esquema de pintura en hoja partidora segun pliego

i)  Reparacion metallrgica de soporte fijo y goznes de hoja partidora con aplicacion de esquema de pintura seg(”
pliego.

i) Montaje de hoja partidora y pruebas de libre movilidad y giro.

k) Construccion, provisién de materiales y montaje de mecanismo de accionamiento de hoja partidora segun
pliego

)  Pruebas de funcionamiento de compuerta 'y hoja partidora

m) Provision de materiales, construccion y montaje de cajas de proteccién anti-vandalicas en mecanismos de
compuerta y hoja partidora

n) Aplicacion de esquema de pintura segun pliego.
0) Pruebas y verificacion de funcionamiento de equipos, en vacio y con carga hidraulica.

p) Construccién de pasarelas (no metdlicas) con barandas para el accionamiento de compuertas u hojas
partidoras.
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q) Aplicacién de esquema de pintura en barandas y escaleras de pasarelas.
r)  Desmalezado de areas de circulacion.
s) Limpieza, retiro de escombros y transporte de los mismos a lugares autorizados.
Las instalaciones deben quedar funcionando y en condiciones seguras de operacion.
22 COMPARTO CANALES JOCOLI / AUXILIAR TULUMAYA

Construccién de 1 (una) compuerta de ataje nueva.

Coordenadas de Ubicacion Dimensiones:
= 32°49'%50.46"S = Ancho: 6,20 m
= 68°41'36.95"0 = Alto:0,50m

o hCompuer’ta

: Canal Jocoli

Canai'Auxiliar
“Tulumaya

Se instalara una compuerta nueva de ataje para provocar la derivacién desde el final del Canal Cacique
Guaymalién al canal Auxiliar Tulumaya, en situaciones de muy bajo caudal

Ubicada sobre el final del Canal Cacique Guaymallén
Se deben construir acceso (pasarelas con barandas) a los accionamientos de la compuerta y hoja partidora
Para estas compuertas se debera proveer vastagos de izaje nuevos, reductores y accionamientos.

Se deben incluir todos los trabajos necesarios, considerando mano de obra y materiales correspondientes a cada
compuerta nueva, con todos los mecanismos y esquema de pintura, instalada en el lugar, con recatas, umbral y
estructura de hormigdn necesaria para su empotramiento y pasarela de maniobras para una operacion segura para el
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operador. Debe quedar funcionando en correctas condiciones. Por tratarse de una compuerta nueva, el esquema de
pintura a aplicar sera completo, segun lo indicado en el Anexo IV - Art. 9.

Incluye también pruebas y verificacion de funcionamiento, en vacio y con carga hidraulica, aplicacion de pinturas en
todas las estructuras complementarias nuevas, y, limpieza, retiro de escombros y transporte de los mismos a lugares
autorizados.

2.3 REPARACION DE HOJA PARTIDORA

Reparacion y puesta en funcionamiento de 1 (una) hoja partidora.

Coordenadas de Ubicacion Dimensiones:
= 32°49'50.46"S = Largo: 3,00m
-« 68°41'36.95"0 = Alto:1,00m

Hoja Partidora
A reparar
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Se reparara la hoja partidora existente, que divide los caudales al canal Jocoli y canal Auxiliar Tulumaya .

Se deben incluir todos los trabajos necesarios, considerando mano de obra y materiales correspondientes a la hoja
partidora. Se construird un nuevo mecanismo de accionamiento y regulacion, se realizard mantenimiento a las
bisagras, de manera tal que la instalacién quede operativa y funcionando en condiciones seguras para el operador.

Incluye también pruebas y verificacién de funcionamiento, en vacio y con carga hidraulica, aplicacion de pinturas en
todas las estructuras complementarias nuevas, y, limpieza, retiro de escombros y transporte de los mismos a

lugares autorizados
3 MEMORA TECNICA - OBRA CIVIL

3.1 COMPARTO CANAL MOLINA NAVARRETE

Provision de materiales y mano de obra para reparacion de muro lateral de canal

Coordenadas de Ubicacion Dimensiones:
= 32°49'45.63"'S = Ancho: 5,00 m
= 68°41'25.47"0 = Alto: 2,10 m

- REPARAR

& =-REPARAR COROIEBARAND

Se realizard la reparacion del muro frente al canal Molina Navarrete.

Ubicado aguas debajo del comparto Jocoli - Tulumaya, sobre Canal Jocoli, lado norte.

Se realizaran trabajos de demolicién de sectores y posterior reconstruccion del muro, con el objeto de evitar pérdidas
por filtraciones y posibles derrumbes. Incluye la reparacién de coronamiento de barandas y coronamiento de muro
lateral sur. De debe realizar desmalezamiento y limpieza de sector.

e e——
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3.2

CONSTRUCCION DE PASARELA PARA ACCIONAMIENTO DE COMPUERTAS

En el comparto Jocoli-Tulumaya, se construird una pasarela para posibilitar en forma segura, el accionamiento de la
compuerta de ataje nueva a instalar en ese lugar y la hoja partidora existente. La misma sera construida integramente
en hormigén armado, incluso barandas y escalera de acceso. Por razones de vandalismo, no puede ser metdlica o de
otro material, por lo que no sera considerada propuesta alguna evaluada en otro material.

a)
b)

c)

e)

0

Limpieza de terreno y construccion de obrador. Desmalezado en areas de circulacion y trabajo.
Relevamiento y replanteo inicial en las areas de trabajo.

Presentacién a los 20 dias corridos de iniciada la obra de planos dimensionales ejecutivos con lista de
materiales.

Excavacion y construccion de cimientos, armado de estructuras, encofrados. Compactacién y ensayo de
resistencia de terreno.

Previo al hormigonado, presentar especificaciones normalizadas para el tipo y elaboracion del hormigén a
utilizar. (Segun CIRSOC 200/2023)

Aprobacién de la inspeccion de especificaciones de hormigdn a elaborar.

Solicitud de inspeccion 24 hs previo hormigonado. No se permitird hormigonar sin autorizacion previa de la
inspeccion.

Extraccion de probetas, entrega de las mismas en laboratorio del DGI y posterior ensayo.
Construccion de barandas y escaleras de acceso(no metalicas)

Aplicacién de esquema de pintura en barandas y escaleras de pasarelas.

Desmalezado de areas de circulacion.

Limpieza, retiro de escombros y transporte de los mismos a lugares autorizados.

Las instalaciones deben quedar funcionando y en condiciones seguras de operacion.
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4 PLANOS

Plano N° 1 - Croquis de Ubicacion

Plano N° 2 - Planta Comparto Jocoli-Tulumaya

Plano N° 3 - Vista en cortes Comparto Jocoli-Tulumaya
Plano N° 4 - Plano Tipo Hoja Partidora

Plano N° § — Plano Accionamiento de Hoja Partidora
Plano N° 6 - Plano Tipo Compuerta

Plano N° 7 - Plano dimensional pasarelas

Plano N° 8 - Plano constructivo pasarelas

Plano Tipo - Normas

Plano Tipo - Cartel de Obra
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OBRA:  MANTENIMIENTO COMPARTO JOCOLI-TULUMAYA

PLANO: CROQUIS DE UBICACION

SUBDELEGACION
RiO MENDOZA

MZA., MARZO DE 2023

ING. ALEJANDRO GALLARDO
ING. JUAN IBARZABAL

ING. AGR. MARCELO LANDINI

ING. AGRIM. SERGIO MARINELLI

PROYECTO Y CALCULO DIRECTOR DE INGENIERIA SUPERINTENDENTE EXPTE. N°
ING. CIVIL CARLOS MARTINI
SUBDELEGADO PLANO N°
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OBRA:  MANTENIMIENTO COMPARTO JOCOLI-TULUMAYA SUBDELEGACION

RiO MENDOZA
PLANO: COMPUERTA CANAL MOLINA NAVARRETE
MZA., MARZO DE 2023

PROYECTO Y CALCULO DIRECTOR DE INGENIERIA SUPERINTENDENTE EXPTE. N
ING. CIVIL CARLOS MARTINI
SUBDELEGADO PLANQ N°
| ING. ALEJANDRO GALLARDO 2
ING. JUAN |BARZABAL ING. AGR. MARCELQ LANDINI ING. AGRIM. SERGIO MARINELL|
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OBRA:  MANTENIMIENTO COMPARTO JOCOLI-TULUMAYA
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MECANISMO DE ACCIONAMIENTO
ESC: 1:5

VISTA FRONTAL

10

VISTA PORTERIOR
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Referencias :

1. Tubing diam. 4" esp. ;" long. min 60 cm. IRAM-IAS U 500-42, F24
2. Chapa diam. 220 mm esp. 1/2" IRAM-IAS U 50042, F24
3. Chapa diam. 220 mm esp. 1/2" IRAM-IAS U 500-42, F24
4. Buldn ¢/T y doble plana 3/4" W16 x 2" Grado 5

5. Bulén o/T y doble plana 1 1/4" W16 x 2 Grado 5

6. Chapal 170 mmesp. 1/2" IRAM-IAS U 500-42, F24
7. Tubo mecanizado s/detalle IRAM-IAS U 500-42, F24
8. Aro mecanizado s/detalle IRAM-IAS U 500-42, F24
9. Tubo mecanizado s/detalle IRAM-IAS U 500-42, F24

10. Alemite

11. Chapa De168mm, Di 62mm esp. 1/2"
12. Planchuela 84mm x 50mm x 3"

13. Véstago roscado D°60mm rosca cuadrada

14. Ojal de vastago D min 50 mm (A definir)
15. Tapa espesor]”

IRAM-IAS U 500-42, F24

IRAM-IAS U 500-42, F24
IRAM-IAS U 500-42, F24
IRAM-IAS U 500-42, F24

IRAM-IAS U 500-42, F24
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— Notas:
N - Se deben soldar las cabezas de los bulones para evitar actos vandalicos.
- La ubicacién de las bases de hormigén serén definidas por la inspeccion de
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| - Se modificard altura de vastago, para lograr la minima altura de montaje de
mecanismo sobre base de hormigén, con el fin de disminuir las fuerza de
empuje sobre éste, que puedan ocasionar roturas en los laterales de la hoja
{ partidora.
PINTURA:
Se limpiaran las superficies de toda suciedad y grasa, aplicar desengrasante
segun corresponda.
| Se aplicaran 2 manos de pintura Zinc-Rinch-Epoxi.
| Se aplicaran 2 manos de pintura Epoxi Bituminosa.
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MZA., MARZO DE 2023
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| NG, CIVIL CARLOS MARTINI | !y_ I
| ING. LEONARDO CARRENO ‘ SUBDELEGADO ‘ | PLANO N° (
| ING. ALEJANDRO GALLARDO ! 5
| ING. JUAN IBARZABAL _ING. AGR. MARCELO LANDINI | ING. AGRIM. SERGIO MARINELLI | Al
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5 ANEXO | - CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL

Al firmar la presente, el Oferente manifiesta expresamente la aceptacion de todas las reglas y cldusulas del
ANEXO | - CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL aprobado por resoluciéon N2 351 /98 del H.T.A,,
el que se considera parte integrante de los Documentos de Licitacién; y que se declara conocer aceptando
la totalidad de su contenido. Se aceptan también sus Modificatorias (Res. H.T.A. N2 208/03, N 220/05,
642/05 y Res. Superintendencia N? 267/18), sus anexos, circulares y notas aclaratorias, de plena

conformidad.

El mismo podra consultarse y descargarse en la pagina web del Departamento General de Irrigacion

www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.
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6 ANEXO Il - CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

ARTICULO 1°: OBIJETO Y ALCANCE DE LA LICITACION PUBLICA

La presente Licitacion Publica, cuyo Contratante es el Departamento General de Irrigacion de la Provincia
de Mendoza, tiene por objeto la ejecucion del Proyecto: “MANTENIMIENTO COMPARTO JOCOL! -
TULUMAYA”, el que consiste en la provision y colocacion de una compuerta nueva, reparacién y
mantenimiento de compuerta de ataje existente, para los compartos derivadores de los canales Jocoli,
Auxiliar Tulumaya y Molina-Navarrete, con el fin de mejorar y optimizar el funcionamiento de las

instalaciones existentes.

ARTICULO 2°: VENTA Y CONSULTAS DE LA DOCUMENTACION

Los Documentos de Licitacion incluyen la Memoria Descriptiva, Pliegos de Condiciones Generales de
Caracter Legal y de Orden Técnico, Condiciones Particulares de Caracter Legal y Especificaciones Técnicas
Particulares, Planilla de Cdmputo Métrico y cantidades y Planos.

La documentacidon se podra consultar en la Direccion de Ingenieria del DEPARTAMENTO GENERAL DE
IRRIGACION - Barcala Esq. Avda. Espaiia, Provincia de Mendoza, de lunes a viernes de 8:30 hs a 13:00hs, o
en la pagina web del Departamento General de Irrigacion www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.

Los oferentes que deseen presentarse en la Licitacion Publica, deberdn descargar sin costo alguno e
imprimir la documentacion desde la pagina web, www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones, la que formara
parte de la oferta que presente el oferente en la Licitacion Publica, con excepcién de los Pliegos de
Condiciones Generales cuyo contenido se declara aceptar y conocer, no siendo necesaria su presentacién

en la documentacion de oferta.

El Departamento General de Irrigacion publicard en su pagina web todas las consultas, respuestas,
modificaciones y agregados a los documentos de licitacién de conformidad con lo establecido en el ANEXO |
- CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL - Articulo 102: CONSULTAS — MODIFICACIONES —
AGREGADOQS, sin revelar la identidad del proponente que formuld la consulta, las que seran comunicadas
en la pagina web con una anticipacién minima de 2 dias habiles previos a la fecha de apertura, siendo
responsabilidad exclusiva de los interesados el informarse sobre su existencia.

ARTICULO 3°: PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de la obra a licitar, es de PESOS DOCE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS MIL QUINIENTOS CON 00/100. ($ 12.135.500,00).

ARTICULO 4°: SISTEMA DE CONTRATACION

Conforme lo previsto en la ley 4.416 de Obras Publicas, se establece que la obra se contratard por la
modalidad de AJUSTE ALZADO, determinando el precio global para la ejecucién del Proyecto total y
definido en sus aspectos esenciales y caracteristicos en los respectivos Planos Generales, Planos
Complementarios, Pliego de Bases y Condiciones, Memoria Descriptiva, Cémputo Métrico y el Presupuesto.
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de Ingenleria
4.1 Los Oferentes cotizardn un precio global y Gnico por el que se comprometen a ejecutar la obra
total, consumada y perfecta, de acuerdo al fin para que fuera proyectada. Los Oferentes cotizardn la
totalidad de los items detallados en la planilla de oferta que a tal efecto se adjunta.

4.2  Elldioma de la Oferta es Castellano. Las ofertas deberan presentarse en PESOS ARGENTINOS.

4.3  Estaran incluidas dentro del precio de la oferta todos los trabajos basicos objeto de esta licitacion:
obras de arte, obras civiles accesorias, obras de proteccion, elementos de control, materiales, insumos,
comodidades para la inspeccion, movilidad para la inspeccion y todo otro gasto derivado de la ejecucion,
control y puesta en marcha de las obras, conservacion y mantenimiento durante el plazo de garantia,
incluidos en el presente pliego, en los planos de proyecto y en todo elemento o documentos escritos, que
integren la documentacion legal y técnica de la obra licitada y que sea necesario e imprescindible ejecutar
para que la obra cumpla su fin sin tener item expreso en la Planilla de Oferta.

4.4 La Planilla de Oferta, la Oferta y los Analisis de Precios Unitarios deberan ser llenados y presentados
por el oferente aplicando sus precios unitarios a las cantidades de obra indicadas en dicha Planills,
obteniéndose de ese modo el Monto de la Oferta. El monto de la Oferta total se expresard en letras y
nameros teniendo validez en caso de discordancia lo expresado en letras.

4.5 Lla division de la Planilla de Cémputo y Presupuesto en items, con sus precios parciales, se efectia
con el exclusivo objeto de ordenar, oportunamente, la certificacion y pago de los trabajos a medida que
se vayan realizando y a efectos de comparar las ofertas entre si y con referencia al presupuesto oficial,
por parte de la Comision de Preadjudicacion.

4.6 Los precios unitarios que los Oferentes indicardn en su oferta y las cantidades que se consignan en
la planilla de oferta sélo constituyen estimaciones que de ningun modo limitardn la obligacion del
Contratista de ejecutar la obra completa por el precio ofertado, ni le otorgaran derecho a reclamar pagos
adicionales por rubros omitidos o por cantidades ejecutadas conforme a los disefios y especificaciones
técnicas que excedan a las consignadas en esa Planilla de Oferta.

47 En caso de contradiccién entre el total resultante de multiplicar las cantidades por los precic
unitarios y el precio global indicado por el oferente en su oferta, prevalecera este Gltimo. En este caso, los
precios unitarios seran corregidos en la proporcién necesaria para llegar al precio global cotizado.

4.8 La oferta presentada debe respetar la lista de cantidades incluida en el presente pliego licitatorio
y/o modificaciones posteriores mediante notas aclaratorias.

4.9 El Contratante podra solicitar aclaraciones al Licitante en el caso de que los Analisis de precios
presentados por el Licitante presenten errores, irregularidades, precios o proporciones desusadas que
afecten las Especificaciones Técnicas, y en el caso de que la oferta, a juicio del Contratante, no guarde
coherencia con el Plan de Trabajo, el Cronograma de ejecucién, la Metodologia Constructiva, el
Equipamiento propuesto, los Andlisis de Precios y la Planilla de Oferta.

4.10 Los Oferentes no tendrén la opcion de presentar sus Ofertas de manera electronica.
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ARTICULO 5°: RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS. VISITA DE OBRA

RECEPCION: Las propuestas deberan dirigirse al DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION, ubicada en
calle Barcala esquina Avda. Espafia de la Ciudad de Mendoza. Las ofertas se recibirdn hastalas __:__ hs del

dia de 2023.

APERTURA: La Licitacién Publica se realizara el dia de 2023, a las __:__ horas, en el
Departamento General de Irrigacion - Barcala esq. Avda. Espafia 12 Piso-Ciudad-Provincia de Mendoza.

ARTICULO 6°: ALTERNATIVAS Y VARIANTES

Para la presente Licitacién Publica los oferentes NO se permitiran Ofertas alternativas ni variantes.

ARTICULO 7°:  ANTICIPOS
En la presente Obra Sl se prevé un anticipo financiero.

El importe del mismo no resultard mayor al VEINTE POR CIENTO (20 %) del Monto de Contrato de Obra. El
Certificado de Anticipo Financiero podrd ser reclamado a partir de la fecha en que el Contrato de Obra se
encuentre firmado y sellado y el Contratista haya presentado la Garantia de Anticipo Financiero. El mismo
se pagara a mas tardar 10 dias de su fecha de emision. Serd descontado de los sucesivos certificados de

obra en la misma proporcion.

El contratista deber4 afianzar este anticipo mediante una pdliza de Caucion por el monto del anticipo,
expedida por una compaiiia aseguradora que cumpla con las siguientes condiciones: Garantia o Carta de
Crédito irrevocable por el CIEN POR CIENTO (100%) del importe del anticipo. Dicha garantia permanecera
en vigencia hasta que se haya reembolsado el anticipo y su monto podré ser deducido progresivamente

conforme a los reembolsos que haga el contratista.

Esta garantia podra adoptar cualquiera de las formas establecidas: garantia bancaria, carta de crédito
irrevocable o péliza de seguros de caucion. El monto de esta garantia se reducird automaticamente en la
misma proporcién con que se amortice el anticipo en las estimaciones mensuales de cuentas presentadas
por el contratista. La garantia caducara el dia que se amortice la ultima parte del anticipo.

ARTICULO 8°: PLAZO DE EJECUCION

La Obra Licitada deberé ejecutarse en un plazo de SESENTA (60) DIAS CORRIDOS. El mismo se contara a
partir de la fecha del Acta de Replanteo y se extendera hasta la fecha del Acta de Finalizacién de los
trabajos, siendo de aplicacion al respecto las disposiciones atinentes del Capitulo XI de la Ley N2 4.416 y de
los Articulos N2 30y 31 del Decreto Reglamentario N2 313/81.

No se consideraran como causales de ampliacién de plazo, las lluvias y/o heladas que ocurrieran durante

ese lapso.

En todos los item se exigira una ejecucion acumulada semanal que esté de acuerdo con el plan de trabajos
aprobado y que como minimo debe corresponder a la hipétesis de avance lineal. No siendo aceptable
ningun tipo de retraso, salvo justificacion satisfactoria y a solo juicio del Departamento General de

Irrigacion.-
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Epoca de ejecucién: CORTA DE AGUAS 2023.
ARTICULO 9°: DEPOSITOS DE GARANTIAS

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra ser constituida en cualquiera de las formas previstas en
el Articulo 282 del Pliego de Condiciones Generales de Caracter Legal, y no debera ser inferior al 1% (UNO
POR CIENTO) del Presupuesto Oficial.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de una U.T.E. deber4 ser emitida en nombre de la U.T.E. que
presenta la Oferta. Si dicha U.T.E. no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta,
la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera estar en nombre de todos los futuros socios de la U.T.E.

La garantia deberd tener vigencia y validez hasta el término del plazo de mantenimiento de Oferta. La
misma se debera constituir a favor del Departamento General de Irrigacién, en alguna de las siguientes
formas:

a) Dinero en efectivo, mediante depésito en pesos o délares estadounidenses en el Banco Nacién a cuyo
efecto se acreditara el depdsito en la cuenta que oportunamente se indicard, o bien se entregara un
certificado de depdsito a Plazo Fijo a nombre de la Tesoreria del Departamento General de Irrigacion. Los
intereses sobre el monto de la garantia exigida, en este caso formaran parte de la misma.

b) Fianza bancaria, o de entidad autorizada por el Banco Central de la Republica Argentina, o fianza
comercial de personas o empresas con reconocida o acreditada solvencia en relacién al monto de la
inversion comprometida, mediante el correspondiente documento afianzando al postulante, emitido en
caracter de fiador liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de divisién y exclusion y a
toda interpretacion previa al deudor principal, en los términos del articulo 1584 del Codigo Civil y Comercial
de la Nacidn.

¢) Péliza de Seguro de Caucion, extendida por entidad aseguradora de reconocida solvencia.
En caso de constitucién de la Garantia segtin b) o c) se cumplira con lo siguiente:

El texto de la fianza y péliza de Seguro de Caucidn deber3 indicar la identificacion del presente concurso, el
beneficiario (Tesoreria del Departamento General de Irrigacién) y el plazo de duracién, que en ningun caso
serd inferior al periodo exigido para el mantenimiento de la oferta, incluido el término de prorroga
automatica alli establecido. Las firmas de los representantes legales del fiador deberan hallarse certificadas
por Escribano Publico, con la correspondiente legalizacién, el que certificara a si mismo la atribucién de los
firmantes para otorgar la fianza.

Sin perjuicio de lo anterior, la fianza deberd cumplir las condiciones basicas previas en el Articulo 9 del
Decreto N2 313/81 y modificatorias, reglamentarios del Decreto Ley N 4416.

El texto de la fianza y el fiador deberan ser previamente aceptados por el Departamento General de
Irrigacion, a cuyo efecto debera aprobar el texto con los documentos que las instrumenten y con las
instituciones y personas que las otorguen.
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Una vez constituida la fianza bancaria o péliza de seguro de caucién, deberd ser depositada en la Tesoreria
de la Sede Central del Departamento General de Irrigacion por la cual se emitird un Boleto de Ingresos
Varios con los datos de la misma.

El Boleto de Ingresos Varios (Constancia de Depdsito de Garantia de Oferta) deberd entregarse en original
con la Documentacion presentada en el Acto Licitatorio adjunto a una copia de la Fianza Bancaria o Pdliza
de Seguro de Caucién depositada.(DPTO. Certificaciones - TEL 54 261 4234000 int. 265)

ARTICULO 10°: EVALUACION Y SELECCION DE LA PROPUESTA

10.1 Evaluacién de Ofertas

En la presente Licitacién Pablica NO habra Precalificacion, se regira por el Sistema de doble sobre, con
presentaciéon conjunta y apertura simultdnea en el acto licitatorio. Posteriormente la Comision de
Preadjudicacién analizara todas las ofertas y elaboraré un dictamen fundado acerca de las impugnaciones y
las Ofertas, estableciéndose el orden de méritos seguin el monto ofrecido por cada una de ellas en orden
creciente (de menor a mayor), recomendando la adjudicacién a la Oferta de menor valor del oferente que

resulte admisible y que cumpla con todos los requisitos.

10.2  Criterios de Seleccién

10.2.1 Calificacién de Antecedentes Técnicos - Empresariales (CAT):

El Oferente debera cumplir con los requisitos exigidos en los puntos a), b), c), d), e) y f) para su calificacion.

Se admite que el Oferente, en el caso de presentarse como consorcios o UTEs (Unién Transitoria de
Empresas), sume las cantidades correspondientes a cada uno de los integrantes de la Asociacion a fin de
determinar si el Oferente cumple con los requisitos minimos exigidos.

Se permitira declarar hasta 1 (UNA) Obra por Oferente para demostrar el cumplimiento de cada requisito a)
y b). En caso de que el Oferente sea una UTE, se permitira que cada integrante presente hasta 1 (UNA)
Obra para el cumplimiento de cada requisito, admitiéndose el cumplimiento del requisito solamente por los
antecedentes de un sélo socio o por la suma de los antecedentes presentados por cada uno.

Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar obras del tipo de las que se licitan

(Monto Anualizado)

Minimo Exigido: Haber ejecutado UNA (1) Obra de cualquier naturaleza por un Monto Anualizado Minimo
de $10.000.000,00 (PESOS DIEZ MILLONES CON 00/100), que cuente con Recepcién Provisoria aprobada
dentro de los Gltimos CINCO (5) Afios al mes anterior al de la fecha de la presentacién de la Oferta. La Obra
para cumplir el requisito serd la declarada en el FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES
TECNICOS - EMPRESARIALES (CAT), no permitiéndose declarar otra obra con posterioridad al Acto de

Apertura.

Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar obras del tipo de las que se licitan

(Especialidad Similar):
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Minimo Exigido: Haber ejecutado UNA (1) Obra de Especialidad Similar por un Monto Anualizado Minimo
de $8.000.000,00 (PESOS OCHO MILLONES CON 00/100), donde se pueda acreditar el cumplimiento del

requisito minimo exigido en i).

La Obra declarada para dar cumplimiento a cada requisito debe contar con Recepcién Provisoria aprobada
dentro de los Gltimos CINCO (5 afios) al mes anterior al de la fecha de la presentacion de la Oferta.

La especialidad se evaluara para la obra declarada por el Oferente o cada integrante de una UTE y que haya
sido ejecutada como Contratista principal, Contratista Socio en UTE (segun porcentaje participacion) 6
Subcontratista.

El requisito de Especialidad Similar a verificar es:

i) Obras electromecanicas hidrdulicas que incluyan reparacién metaldrgica de compuertas o estructuras
metalicas similares de gran porte , ya sea en taller o in situ, con aplicacién de esquemas de pintura,
reemplazo de componentes, y movimiento de cargas superiores a 10 toneladas.

La obra se deberd declarar en el FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS -
EMPRESARIALES (CAT).

Equipo total disponible por la empresa:

Minimo Exigido: El Oferente debera cumplir con la presentacién del FEQ — EQUIPO MINIMO EXIGIDO yo
los equipos alternativos propuestos por el Oferente a efectos de su calificacién de conformidad con el
ARTICULO 18°:EQUIPO MINIMO del Pliego Condiciones Particulares. El oferente debera presentar toda la
informacién adecuada para demostrar claramente los datos declarados en los formularios.

En caso de UTEs, se considerara la presentacion del equipo propuesto especifico por cada integrante para
cumplir con el requisito total del Oferente, no exigiéndose minimos requeridos para cada socio.

Antigiiedad de la Empresa:

Requisito Exigido: El Oferente 6 cada socio en caso de U.T.E., deberéan acreditar una antigiiedad en el rubro
de Construcciéon de Obras no menor de CINCO (5) afios acreditados mediante la presentacion de la
Constancia de Inscripcion en el Registro Plblico de Comercio de la Jurisdiccién que corresponda al domicilio
de la sociedad o norma estatal que autorice su funcionamiento y para el caso de Sociedades extranjeras se
acreditara mediante el certificado emanado de la autoridad de control u otro organismo competente del
pais en que se hubieren constituido, que acredite su existencia como personas juridicas.

Junto con la Oferta, el Oferente presentara los siguientes documentos adicionales a los solicitados en el
Anexo | — Pliego de Condiciones Generales:

¢ Nombre de los Representantes Legales que estén facultados para contratar en nombre de la
empresa o asociacion y autorizados para formular la oferta y documentacién que respalde su
designacion.
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¢ Copias del contrato social de la Empresa y acta de designacion de autoridades. La duracién de la
sociedad deberd alcanzar hasta el término del periodo de responsabilidad por defectos (plazo de

garantia y conservacién) de la obra.

v Las Ofertas presentadas por una U.T.E. deberan acompaiiar el Contrato de U.T.E. en instrumento
privado con firmas certificadas por escribano publico o en instrumento publico con los requisitos
determinados en el Art. 378 de la ley 19.550, de conformidad con las disposiciones del C4digo de
Comercio, Ley N2 19550 y Ley N2 8523 y las exigencias de pliegos respecto de las
responsabilidades de las Empresas que la constituyen, suscriptas por los representantes de las
mismas, con copia, en su caso, de los instrumentos societarios que autorizan la conformacién de la
U.T.E. El oferente presentara el Contrato de U.T.E. y copia del Formulario y fecha de presentacion
de tramite en la Direccidn de Personas Juridicas de la Provincia de Mendoza.

¢ Los oferentes deberan presentar Constancia de Inscripcion en los Impuestos Nacionales y
Provinciales y Sistema Unico de Seguridad Social, Constancia y Renovacién (a la fecha de licitacion)
del INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (IERIC). Nota
de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de MENDOZA,
haciendo renuncia expresa al Fuero Federal o cualquier otro fuero que con posterioridad al acto
licitatorio se crease. Aceptacion de que, en el caso de ser adjudicatario, fijara domicilio en la
Provincia de MENDOZA, al cual se dirigiran todas las notificaciones que se practiquen al

contratista.

v Las empresas y sus Representantes Técnicos deberan presentar el Certificado de Inscripcién y
habilitacion del CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y GEOLOGOS DE MENDOZA (COPING).

v’ Toda la documentacion antedicha debera presentarse en castellano, y ser foliada y firmada por el
Representante del Oferente.

e) Metodologia, Plan de Trabajo y Personal Clave:

f)

Requisito Exigido: El Oferente debera cumplir con la presentacién de:
= METODOLOGIA DE TRABAJO exigida en Articulo 162 - Pliego Condiciones Particulares
= PLAN DE TRABAJOS exigido en Articulo 172 - Pliego Condiciones Particulares

= PERSONAL CLAVE exigido en Articulo 232 - Pliego Condiciones Particulares, segin
FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE.

Para su calificacidn, el oferente deberd cumplir con las exigencias particulares de cada Articulo del Pliego de
Condiciones Particulares para lograr el cumplimiento de la exigencia general.

Calificacion del Comportamiento de Contratistas de Obras Hidricas para ejecutar obras del tipo de las que

se licitan:
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¢ La presente licitacion SI admitira la participacion de Empresas sin Calificacion del
Comportamiento de Contratistas de Obras Hidricas.

¢ La presente licitacion Sl admitira la participacion de Empresas sin inscripcion en el Banco de
Datos de Empresas Constructoras (BADECO).

¢ La presente licitacion Sl admitird la participacion de Empresas sin inscripcion en el Registro de
Antecedentes de Constructores de Obras Publicas. No obstante, aquellas empresas que Sl
estén inscriptas y que posean alguna suspensién del (RACOP) no seran admisibles a la
presente Licitacion Publica. Para su verificacion, aquellas empresas que estén inscriptas
deberan presentar el Certificado de inscripcién y habilitacion. Los antecedentes del RACOP
seran utilizado unicamente con fines de consulta e intercambio de informacién entre el
Departamento General de Irrigacién y el Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia del
Gobierno de la Provincia de Mendoza, mientras que las capacidades empresariales seran
evaluadas segun el presente Pliego de Condiciones, no requiriendose para esta Licitacié-
Publica ningln Certificado de Capacidad de contratacién por especialidad determinada por e
RACOP.

DOCUMENTACION PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS:

El oferente para determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el inciso a) y b) debera aportar la

siguiente documentacién respaldatoria, a fin de justificar fehacientemente la/s obra/s, segin corresponda

y tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Para obras publicas: acto administrativo de adjudicacién, contrato sellado, actas de inicio, de recepcion
provisoria y definitiva, acto administrativo de adicionales y/o supresiones, resoluciones de ampliacion
de plazo, resoluciones de multas aplicadas, tltimo certificado de obra, contratos de UTE, subcontratos
si los hubiera y documentacién complementaria.

Para obras privadas: documentos respaldatorios que demuestren fehacientemente la existencia de un
contrato de obra y que retnan la informacién necesaria para realizar la Calificacion de Antecedentes
Técnicos-Empresariales (CAT), monto del contrato, mes y afio basico, plazo de obra, especialidades,
adicionales y supresiones, fecha de entrega.

Los subcontratos de obra publica serén considerados unicamente en aquellos casos en que exista un
contrato de obra publica, y para su reconocimiento se presentara el instrumento administrativo
correspondiente que acredite haber sido autorizado como tal por el comitente; caso contrario se lo
considerara como un subcontrato privado. Para la aceptacion de los antecedentes como subcontratos
privados deberan presentar informacion especifica de los trabajos ejecutados y seran procedentes
siempre y cuando dichos documentos privados tengan una fecha cierta. La fecha cierta serd la de su
exhibicién judicial o en otra reparticion publica donde se archive; la de su reconocimiento ante notario
y dos testigos firmantes; la de su transcripcion en un registro publico; y la del fallecimiento del
suscriptor, o del que lo redactd, o del que firmé en caracter de testigo.

La presentacion de facturas sera estudiada en cada caso por la Comisién Evaluadora a fin de verificar si
corresponde ser consideradas como comprobantes de certificacion de obra.
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® No seran tomadas en consideracion para la determinacién de la CAT: prestacién de mano de obra,
presupuestos, cartas de intencién, subcontratos de subcontratos, alquiler de equipos, venta de
materiales, direccién técnica ni administracion.

® Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda
en la que se presentara la informacidn sera el délar estadounidense (USD). Dicha informacién ser4
convertida a pesos ($) de acuerdo al siguiente valor de conversién: 1 délar (USD) = Cotizacion banco
Nacion, tipo billete, vendedor correspondiente a 7 dias anteriores a la fecha de apertura.

Determinacién del Monto Anualizado Minimo exigido en 10.2.1 a) vy b) CAT

Las Empresas declararan UNA (1) Obra de cualquier naturaleza y UNA(1) obra de especialidad similar de
mayor monto ejecutada, que cuente con Recepcién Provisoria aprobada dentro de los tltimos CINCO (5)
afios al mes anterior al de la fecha de la presentacion de la Oferta, consignando:

a) Nomenclador de la naturaleza de la obra.
b) Denominacién de la obra seguin contrato y breve descripcion.

c) Monto contractual a valores bdsicos de contrato con indicacién del mes y afio al que el mismo
corresponde: obras publicas mes anterior al de apertura de la licitacion; obras privadas mes

anterior al del contrato.

d) Monto de adicionales y supresiones, expresados a valores basicos de contrato, con indicacién del
mes y afio al que corresponden.

e) Plazo total real de ejecucidn, incluyendo prérrogas aprobadas, indicando mes y afo de iniciacion

y terminacién.

El Monto Anualizado (Ma) resultante de la obra ejecutada declarada como antecedente, se determinara

mediante:

Ma = (12/Pl) x MC x To x Fa , dénde:

= MC = Monto total de la obra, igual al monto contractual original, mas adicionales, menos supresiones
autorizados, a precios bdsicos (sin incluir variaciones de precios).

= En caso de adicionales y/o supresiones, los mismos deberan también ser referidos a valores
basicos de contrato. En caso de permitir mas de una obra los montos resultarén de la suma
aritmética de los montos de obra declarada.

= 12=12 meses
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« Pl = Plazo total de obra en meses (contractual mas prorrogas aprobadas). Si este plazo es
menor de doce (12) meses, para el cociente 12/P|, se adoptara como valor uno (1).

« To = Coeficiente de afectacion por tipo de obra, segun la siguiente escala:
a) Obra publica To=1,00
b) Subcontrato de obra publica To=0,75
c) Obra privada To=0,50
d) Subcontrato de obra privada To=0,25

Fa = Factor de Actualizacién referido al afio del monto bésico (mes de firma de contrato), cuyos valores se
detallan en la siguiente tabla:

Factores de actualizacion para obras ejecutadas

Ano FA Ano FA

2023 1,00 2019 6,37
2022 1,08 2018 9,25
2021 2,94 2017 11,68
2020 4,22 2016 156,61

Fuente: DEIE-ICC Gran Mendoza (Base 1988=100)

En caso de que el oferente sea una U.T.E. y presentare mas de una obra, el Monto anualizado se
determinara en un periodo de doce (12) meses consecutivos de los ultimos CINCO (5) afios, considerados
desde la fecha de apertura de las solicitudes, coincidentes para todas las obras declaradas por la U.T.E.

10.2.2. Calificacién de los antecedentes Econémico - Financieros:
a) Capacidad Financiera

Requisito exigido: El INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) debe resultar mayor o igual a 1,00. Si arroja
un valor menor que 1,00 no cumple el requisito y su oferta serd rechazada.

En cuanto a las UTE se tomara el indice para el grupo econdmico que seré el considerado a efectos de la
calificacién, dado que el conjunto de empresas responde solidariamente ante la administracion.

Se considerara la suma del Capital de Trabajo (CT) declarado por cada socio para el grupo economico
(U.T.E.), no exigiéndose Capital de Trabajo minimos requeridos para cada socio, a excepcién de que el CT
declarado por cada socio deberd ser positivo, caso contrario invalidara la oferta de la U.T.E.
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Finalmente calculamos el: INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) compuesto por los términos:
INDICE DE CAPACIDAD ICF = (CT+CB+CC+0,10x OC) >1.00
FINANCIERA (PO - AF) x (30/PL) '

CT: Capital de Trabajo

CB: Crédito Bancario Disponible PO:  Presupuesto Oficial

CC: Crédito Comercial Disponible AF:  Anticipo Financiero

OC: Obras a Certificar PL:  Plazode Obra
Dénde:
o CT = Capital de Trabajo que surge del dltimo ejercicio, debiendo ser positivo, caso contrario

invalidara la oferta, descontando la capacidad comprometida por la empresa en otras obras en ejecucion o
en proceso de adjudicacién segin Informe Contable firmado por Contador Publico y Certificada su firma

por Consejo Profesional o entre respectivo similar que le corresponda.

Este término tiene por finalidad evitar inconvenientes de ejecucion por insolvencia, se aplica para evitar la
calificacién de empresas cuyos Activos se encuentran ya comprometidos en compromisos de ejecucion de

otras obras.

° CB = Crédito Bancario

o CC = Crédito Comercial disponible para la Obra que se licita exclusivamente.

° OC = Obras a certificar: Obras en ejecucion pendientes de pago.

o D = (PO-AF) x (30/PL) = El denominador del Célculo del ICF, corresponde al monto requerido de

inversion mensual promedio en obra para que la empresa pueda operar hasta el cobro del primer
certificado. En caso de no requerir el oferente el uso del Anticipo Financiero en la oferta, o no autorizarse

en los Pliegos el Importe de AF considerado serd nulo.

e EI FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIEROS (ICF) con el
calculo de los indicadores financieros solicitados.

Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en nimeros o valores decimales.

Estos indicadores se analizan en forma dindmica y al sélo efecto referencial sobre el Gltimo ejercicio

economico anual cerrado y aprobado.
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Activo Total
Pasivo Total

SOLVENCIA:

Activo Corriente
Pasivo Corriente

LIQUIDEZ CORRIENTE:

Activo Corriente - Bienes de Cambio
Pasivo Corriente

PRUEBA ACIDA:

Pasivo Total
Patrimonio Neto

ENDEUDAMIENTO:

Para su evaluacién, Cada Oferente o cada socio en caso de U.T.E. debera presentar la siguiente
documentacion en su Oferta:

= Copia de los ultimos 2 (Dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados (balances generales, con
inclusién de todas las notas y extractos de ingresos), los cuales deberdn cumplir las siguientes
condiciones:

= Los importes de la Informacién Contable deben estar expresados en miles, equivalente en $
= Los Balances deben reflejar la situacién financiera del Licitante o de cada socio de una U.T.E.

« Los balances deben estar auditados por un contador publico matriculado y certificado por el
Consejo Profesional de Ciencias Economicas o por la autoridad de control u otro organismo
competente del pais en que se hubieren presentado.

= Los balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.

«  En caso de haber transcurrido mas de 6 meses entre la fechad e cierre del dltimo balance y la fecha
de la licitacién, el oferente deberd presentar un Balance de Corte adicional a los Dos balances ya
presentados, a fin de determinar las variaciones patrimoniales sufridas por la empresa durante ese
lapso de tiempo. El balance de corte debera presentar las mismas formalidades que los balances
anuales cerrados.

10.3 Criterio de Preadjudicacién:

La adjudicacion se haré a la oferta que, habiendo cumplido con los criterios de seleccion, resultare mas
conveniente a juicio del Departamento General de Irrigacion.

Ante ofertas de igual o equivalente conveniencia técnica, financiera y econdmica, tendran preferencia las
propuestas de empresas mendocinas que acrediten dar cumplimiento a los requisitos en los art. 20 y 20 bis
de la ley 4416, modificada por la Ley 7.038, en los términos alli establecidos.
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ARTICULO 11°: DEPOSITO GARANTIA DE IMPUGNACIONES

La garantia que se debe presentar conjuntamente con las impugnaciones a que hace referencia el Articulo
N2 43 del Pliego de Condiciones Generales se realizard en Tesoreria dependiente de la Direccién de
Contabilidad y Finanzas, del Departamento General de Irrigacién.

ARTICULO 12°: ELEMENTOS PARA LA INSPECCION

Dentro de los TRES (3) dias posteriores a la firma del Acta de Iniciacion, el Contratista proveerd sin cargo,
para el exclusivo uso de la Inspeccién y hasta la recepcidn provisoria de la obra, los elementos de control,
Libros de Obra, las instalaciones que seran destinadas a oficina y los vehiculos para movilidad de la

Inspeccion.
Estas instalaciones, asi como su equipamiento, serdn sometidas a la aprobacién de la Inspeccién.

La Empresa Contratista debera proveer y hara entrega a la Inspeccién de los siguientes elementos que a
continuacion se detallan:

A. Libros de Obra:

Deberd entregar TRES LIBROS tipo 3004 N2 3 original y dos copias méviles segun el siguiente detalle:

LIBRO DE ACTAS
LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO (para la Empresa)

Alternativa: La Inspeccion podra disponer el reemplazo de los Libros de Obra por “HOJAS IMPRESAS EN
COMPUTADORA” segun lo establecido en el art. 62 del Anexo |, numeradas correlativamente y por
triplicado, tamafio IRAM A-4 y en procesador de texto Word.

B. Instrumental de control:

* Un calibre para medicién de interiores y exteriores con capacidad de lectura de 200mm.
Como minimo con aproximacién de 0,05mm.

* Una cinta métrica metalica de 5m. como minimo con apreciacién del milimetro y una cinta
métrica de 30 metros con igual precision.

* Un medidor de espesores de capa de pintura en estado seco con escala de 0 a 400
micrones minimo, con calibracién en “0” y un espesor conocido. Resolucién un (1) micrén,
digital con accesorios. La prueba, aprobacién y recepcién, de tipos y calidades de estos
equipos estara a cargo de la Inspeccién.

= Un equipo radiotransmisor tipo Handy o teléfono celular compatible con los sistemas de
comunicaciones del D.G.I. con el suficiente crédito para el uso durante todo el plazo de la

obra.
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= Un (1) termémetro para temperatura ambiente de maxima y minima.
= Cinta de peligro, suficiente para la obra.

Los elementos seran entregados dentro de la Zona de Obras, donde el Gerente de Obras lo determine.

En caso de que se le solicite, el Contratista deberd poner a disposicion de la Inspeccion de Obras un
Teodolito o una Estacidn total, y un GPS de la precision requerida.

El Contratista esta obligado a proveer todos los elementos mencionados y aquellos que no estan indicados
precedentemente, pero que fueran necesarios para el control de la obra (incluyendo insumos de oficina),
sin tener derecho a reclamar pago adicional alguno por este concepto.

Estos elementos le seran devueltos al Contratista en la fecha de la firma del Acta de Recepcion Provisoria
de las Obras.

La prueba, aprobacién y recepcién, de tipos y calidades de estos equipos estard a cargo de la Inspeccion.
C. Movilidad para la Inspeccion:

La contratista pondrd a disposicién de la Inspeccion de Obras UN (1) vehiculo de las caracteristicas
indicadas mas adelante, a partir del Acta de Replanteo de la obra, con 6 sin chofer segun lo disponga la
Inspeccion.

La no presentacion de este requerimiento por parte de las empresas oferentes, en el acto licitatorio,
debera ser cumplimentada dentro de los dos (2) dias hébiles siguientes a la clausura de dicho acto, de no
ser asi se procedera al rechazo de la oferta.

¢ Dicho vehiculo responderd, como minimo, a las siguientes especificaciones y condiciones de uso:
Vehiculo naftero, diesel ligero o a gas natural comprimido, en buen estado con o sin chofer, segin
lo disponga la inspeccién de obra, modelo 2017 en adelante, con seguros de: responsabilidad civil y
terceros transportados y no transportados sin limite, las pélizas de seguro tendran fecha d
vencimiento posterior a la fecha de recepcién provisoria de la obra.

¢ Debera contar con chofer o entregarlas para su uso a la Inspeccién, con la respectiva autorizacion,
hasta la finalizacion de la obra.

¢ Deber4 tener capacidad minima para cuatro (4) personas comodamente sentadas y equipada con
todos los elementos exigidos por la Direccién de Transito de la Provincia de Mendoza.

¢ Correra por cuenta del contratista el mantenimiento, limpieza, reparaciones, gastos de combustible
y lubricantes, impuestos, tasas, etc., que la movilidad ocasione. La empresa debe habilitar una
cuenta corriente en una estacion de servicio en la cercania de la Obra, en la Subdelegacién mas
cercana o casa Sede Central segln se le sea requerido, al menos para combustible, en caso de
cortarse el suministro por falta de pago se descontara los dias no operable. Si la empresa interpreta
que el gasto en combustible es excesivo puede indicarlo por Nota de Pedido, lo que le sera
justificado por Orden de Servicio, la no contestacion de la misma significara que la solicitud no
tiene argumentacion vdlida.
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¢ Sila movilidad dejara de prestar servicio, el contratista debera reemplazarla de inmediato por otra
de iguales caracteristicas a la solicitada.

¢ La movilidad estara afectada exclusivamente a la Inspeccién de obra durante cada jornada diaria de
trabajo y fuera de ella, si por razones de servicio asi fuera necesario. Estara disponible para la
Inspeccion de Obra en los términos aclarados precedentemente desde la firma del Acta de
Replanteo u Orden de Inicio de las Obras hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria.

¢ La provision de la movilidad, como asi también los gastos que ella origine, no daré derecho al
Contratista a reclamo alguno por este concepto.

¢ Todo el equipamiento e instalaciones solicitadas seran devueltos a la Contratista a la firma del Acta
de Terminacién de Obra. La contratista estd obligada a transportar al personal de inspeccién del
DGI cuando este lo requiera durante el periodo de garantia y hasta la recepcion definitiva de las

Obras.
ARTICULO 13°: REPLANTEO

El Contratista estd obligado a efectuar el replanteo dentro de los DOS (2) dias corridos a partir de la fecha
en que se notifique de la Resolucién de la Adjudicacion.

En la fecha del mismo se labrard el acta correspondiente aclardndose la ubicacién de los puntos de
replanteo de obra y la cantidad de forestales a erradicar para su posterior replante.

De no iniciar la empresa contratista las tareas correspondientes, el Departamento General de Irrigacién se
reserva el derecho de adjudicar las obras a la oferta mas conveniente en el siguiente puesto, de acuerdo al
orden de mayor conveniencia dado por la comisién de adjudicacion.

ARTICULO 14°: PERIODO DE GARANTIA - RECEPCION DEFINITIVA

El periodo de garantia de la Obra serd de 12 (doce) meses a partir de la firma del acta de recepcion
provisoria de la misma, y estarén a cargo del contratista todos los trabajos para su conservacién y

mantenimiento.

El Departamento General de Irrigacion determinara la magnitud de los desperfectos o deficiencias, fijando
asimismo el plazo méaximo en que los dafios deberdn ser reparados en la misma comunicacién al

Contratista.

Cuando se anuncie algun desperfecto o deterioro se agregara al Plazo de garantias los dias transcurridos
desde la fecha de emision de la Orden de Servicio hasta la fecha del Acta de reparacién cumplida.

Finalizado el periodo de garantia, el Departamento otorgard la Recepcién Definitiva.

ARTICULO 15°: PENALIDADES Y MULTAS

En caso que el Contratista incurriera en las faltas que a continuacién se enumeran, le seran aplicadas las

multas indicadas:
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a) Por incumplimiento en la provisién de elementos para la Inspeccién: Si se registrara en forma total o
parcial el incumplimiento de la provisién de los elementos indicados en el Art.: 122 se le aplicara a la
Contratista una multa del CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/,,) del monto del Contrato por cada dia de
atraso.

b) Por no cumplir en tiempo reparaciones en el periodo de garantia: Se Aplica ra a la firma contratista de
una multa diaria del CERO COMA OCHO POR MIL (0.80 °/,,) del monto del contrato, hasta que dé
cumplimiento a lo establecido.

c) Ausencia de Representante Técnico: La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, generara al primero la aplicacién de una multa equivalente al CERO COMA NUEVE
POR MIL (0.90 °/,.) del monto contractual actualizado por cada dia de ausencia.

d) Incumplimiento de Orden de Servicio: En cada ocasion que el Contratista o su Representante Técnico se
negaran a notificarse de una Orden de Servicio o no procedieran a su cumplimiento, se aplicara una multa
equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/,,) del monto contractual actualizado por cada dia de
incumplimiento.

e) Suspensién de los trabajos: Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada,
se le aplicard una multa equivalente a CERO COMA NUEVE POR MIL (0.90 °/o0) del monto contractual
actualizado, por cada dia de paralizacion.

f) No iniciacién de los trabajos: La no iniciacion injustificada de la obra, por parte del Contratista, desde la
notificacién de la orden de iniciacién de los trabajos, dard lugar a la aplicacion de una multa equivalente a
CERO COMA OCHO POR MIL (0.80 °/,,) del monto contractual actualizado, por cada dia que se demore la
misma. La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a
tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquella. Superados los
CINCO (5) dias sin iniciar los trabajos se procederd a la resolucion del contrato por aplicacién de la Ley
Orgénica de Obras Publicas N2 4416, Art. 81, Inc. c.

g) Incumplimiento de los Planes de Trabajos e Inversiones: Cuando sin mediar causa justificada,
Contratista no dé cumplimiento a los Planes de Trabajo e Inversiones que figuran en el Contrato, se aplica ra
una multa equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/,,) del monto contractual en cada mes que se
verifique atraso. Superados los DIEZ (10) dias en que se verifique el incumplimiento de los Planes de
Trabajo se procederd a la resolucion del contrato por aplicacion de la Ley Orgénica de Obras Publicas N2
4416, Art. 81, Inc. d.

h) Demoras en la terminacion de los trabajos: La demora en la terminacion de los trabajos perjudica a los
usuarios del recurso hidrico, razén por la cual se aplicara una multa equivalente a CERO COMA SEIS POR
MIL (0.60 °/,.) del monto contractual por cada dia que se verifique atraso.

La aplicacién de multas en una de las etapas no dard a lugar al desplazamiento en el tiempo del
comienzo de la siguiente etapa.

El importe de las multas serd descontado de los certificados a favor del Contratista, de las retenciones
del Fondo de Reparo o de la Garantia Contractual.
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i) Retraso en la entrega de planos conforme a Obra y Fotografias: Cuando sin mediar causa justificada, el
Contratista no dé cumplimiento a la entrega en tiempo y forma de los planos Conforme a Obra, indicado
en las Condiciones Generales, ¢ el presente pliego particular se aplicard una multa equivalente a CERO
COMA SEIS POR MIL (0.60 °/,,) del monto contractual por cada dia que se verifique atraso.

j) Incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad Laboral: Cuando sin mediar causa justificada, el
Contratista no dé cumplimiento a la tramitacién de las normas vigentes de Higiene y Seguridad en el
Trabajo (En particular en lo referente a los tramites de designacion del Responsable en Obra en H. & S.
Laboral y a la presentacion del Programa de Seguridad Aprobado por la ART), se aplicard una multa
equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/,,) del monto contractual por cada dia que se verifique el
atraso. Superados los DIEZ (10) dias de incumplimiento de las Normas se procederd a la resolucién del
Contrato por aplicacion de la Ley Organica de Obras Publicas N2 4416 Art. 81, Inc b.

k) Atraso en la afectacién de Equipo Minimo: Cuando sin mediar causa justificada, el contratista no dé
cumplimiento a la afectacion concreta en obra del Equipo Minimo establecido en el Articulo 18, del
presente pliego particular se aplicard una multa equivalente a UNO COMA OCHO POR MIL (1.80°/,,) del

monto contractual por cada dia que se verifique atraso.

I) Cartel de obra: Dentro de los cinco (5) dias de la Fecha de Iniciacién de Obras, el Contratista deber
colocar UN (1) cartel de obra en el lugar que indique el Inspector de Obras, y de acuerdo a las
especificaciones del Plano tipo correspondiente. Se le aplicara al Contratista una multa del CERO COMA
SEIS POR MIL (0.60°/,,) del monto del contrato por cada dia de atraso en el cumplimiento de este

requisito.

m) Trabajos mal ejecutados: Se Aplicara a la firma contratista una multa diaria del CERO COMA OCHO POR
MIL (0.80 °/,,) del monto del contrato, hasta que dé cumplimiento a la reparacién, demolicion u otras
tareas indicadas oportunamente en Orden de Servicios, sefialando trabajos mal ejecutados.

ARTICULO 16°: METODOLOGIA DE TRABAJO

Los oferentes presentaran en el acto licitatorio, la metodologia de trabajo que proponen aplicar durante la

ejecucion de la Obra.
Su contenido minimo comprende:
a) Descripcién de la organizacion general del obrador y del suministro de materiales.

b) Descripcién de la forma de ejecutar cada item, con indicacién del equipo a utilizar y personal de

conduccion.
¢) Secuencia de construccién de partes de la obra para garantizar la terminaci6n en plazo.

La metodologia de trabajo serd de cumplimiento obligatorio y, durante la ejecucién de la obra, s6lo podra
ser variada mediante aprobacidn justificada de la Inspeccion.

La Inspeccién de obra podra ordenar modificaciones de la misma en caso que considere como causal de
demora el seguimiento de la metodologia aceptada o aprobada.
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ARTICULO 17°: PLAN DE TRABAJOS O AVANCE DE OBRAS.

El Plan de Trabajos a que se refiere la Ley N° 4416 y de acuerdo con el Articulo 522 Capitulo IX del Pliego de
Condiciones Generales, lo presentara el proponente junto con la documentacién o en su defecto dentro de
los dos dias habiles, contados a partir del acto licitatorio.

El Plan de Trabajos debera prever, en cada uno de los item ejecuciones semanales acumuladas que como
minimo impongan la exigencia de un avance lineal de trabajos ejecutados, (volimenes ejecutados
proporcionales a tiempos utilizados en la ejecucion).

Todo plan observado por la causa antedicha deberé ser corregido dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
de notificada la observacion.

De no ser corregido, el Departamento General de Irrigacion modificara de oficio los avances de trabajos
previstos en los items observados, para adecuarlos a los rendimientos minimos correspondientes al avance
lineal, salvo justificacion satisfactoria y a solo juicio del Comitente.

ARTICULO 18°: EQUIPO MINIMO

En el acto licitatorio, las Empresas oferentes deberan acreditar fehacientemente la afectacion a la obra del
equipo que se detalla a continuacién, el cual podré ser de su propiedad, alquilado o con derecho de uso,
con indicacion de la fecha a partir de la cual estara afectado a esta obra y el periodo que permanecera en
ese estado.

Las Empresas estaran obligadas a presentar sus Sub - contratistas, informando el equipamiento y personal
que afectardn a la Obra, como asi también la direccion de sus oficinas e instalaciones para ser
inspeccionados por personal técnico del D.G.1.

Dichos Sub - contratistas no podran ser cambiados, sin causa justificada, con posterioridad a la adjudicacion
de la Obra.

Los equipos sefialados son minimos para toda la obra basica, deben ser de modelo actualizado ,
comprenderan (Ver FORMULARIO FEQ — EQUIPO MINIMO GENERAL):

1) TRES equipos completos de soldadura eléctrica continua.

2) DOS torno paralelo apto para el mecanizado de las piezas a maquinar.

3) UNA taladradora de pié con capacidad de broca de hasta 38,1mm. y velocidad variable.
4) UNA taladradora portétil de fijacion electromagnética con capacidad de broca 25,4mm.
5) DOS taladradoras manuales con capacidad de broca 25,4mm.

6) TRES amoladoras portatiles.

7) DOS equipos completos de oxi-corte.

8) UNA sierra electromecénica con capacidad de corte de hasta 200mm.
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9) UNA prensa hidraulica de 15 TM.

10) DOS equipos de arenado completos con presién minima de salida de siete (7) atmosferas cada uno.

11) DOS equipos de pintura completos aptos para la colocacién del esquema de pintura propuesto
para esta obra.

12) Herramientas manuales, variadas, de uso mecanico y eléctrico.
13) UNA grda con capacidad minima de 10 Tn., a 20 m del centro de rotacién.

14) Un grupo electrégeno y UN tablero portitil , con protecciones eléctricas de la capacidad adecuada
a la potencia necesaria para trabajos en campaiia.

15) Equipos aptos para el movimiento y traslado de equipos y materiales a la obra.

16) Equipos para el calefaccionado de la arena que serd utilizada en el arenado de superficies

metalicas.

17) Equipamientos necesarios para la construccion en cada compuerta de camaras de arenado y
pintura que permitan crear el microclima necesario para la ejecucion de los trabajos de acuerdo a
las especificaciones técnicas particulares, anexo V.

Personal minimo de obra:
2 Oficiales metaldrgicos especializados
2 1/2 Oficiales metaltrgicos.
2 Ayudantes de obra.

1 Oficiales Torneros.

1 Maestro mayor de obras y ayudantes para reparacion de mamposterias, hormigones, barandas,

etc.

El Oferente proporcionard la informacién adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para
cumplir los requisitos relativos al equipo minimo enumerado.

El detalle descripto es minimo, pudiendo la Inspeccién solicitar la incorporacion a la obra de equipos no
indicados en el mismo, La Inspeccion podra requerir la provision de mayor cantidad de equipos en caso que
asi se justifique, para mantener una normal ejecucién de los trabajos, y terminar dentro del plazo
contractual las obras y de lo indicado en el Articulo 82 de este Anexo Il sin que ello signifique un

reconocimiento de mayores costos.

La inspeccion podra rechazar, a su sélo criterio, las maquinarias, herramientas, personal o subcontratistas
afectados a la obra que resulten inadecuados o no retinan las cualidades necesarias para la realizacién de

los trabajos.



HENERA

IRRIGACISN -

-

Cod. 03 - Direccién
de Ingenioria

La empresa contratista a la fecha del ACTA DE REPLANTEO, debera colocar en la obra todo el equipo
detallado en su cotizacién, el que permanecera en la obra hasta la fecha de confeccion del ACTA DE
TERMINACION DE OBRA.-

ARTICULO 19°: FORESTALES
El factor de reposicion de forestales erradicados sera igual a dos (2).

Los ejemplares a reponer tendrdn mas de un afio de crecimiento y seran entregados con las raices en el pan
de tierra original, dentro de una bolsa de material adecuado para su traslado y mantenimiento.

La empresa contratista tendra a su cargo la plantacion, la construccion del sistema de riego inicial y el
mantenimiento de las plantas hasta la fecha de recepcion definitiva, debiendo reponer en forma continua
las plantas que sufran deterioros o que no prosperen.

La reposicion deberéa efectuarse con plantas provenientes de viveros habilitados y la especie y variedz
forestal sera comunicada a la Empresa Contratista por la Inspeccién de Obra.

Los forestales deberan quedar efectivamente plantados antes de la Recepci6n Provisoria.

La reposicion debera realizarse en aquellos lugares que indique la Inspeccién, pudiendo ubicarse la zona de
dicha reposicién fuera del lugar de construccién de las obras y dentro de un radio de aproximadamente
diez (10) kilémetros alrededor de dicho lugar y donde sea necesario a juicio del Departamento General de
Irrigacion.

La tramitacién y pago de aranceles que pudieran corresponder para la tala y erradicacion estaran a cargo
de la Contratista y bajo su exclusiva responsabilidad.

ARTICULO 20°: FOTOGRAFIAS

El contratista deberd presentar un juego de 36 (treinta y seis) fotografias en color y cuyo tamafio debe ser
de 10 cm por 15 cm, debiendo tener indicado al dorso el numero de negativo que le corresponde y ¢

nombre de la obra, la descripcién del detalle fotografiado y la fecha. En caso de utilizarse fotografia digital,
se presentard el juego de fotografias impresas en color de 10 cm por 15 cm, acompaiiados por el
correspondiente CD con los archivos originales de las fotografias.

Las mismas seran realizadas antes, durante y en la finalizacion de la obra.

Conjuntamente con la entrega de los planos conforme a obra indicados en el Art. 1002 Capitulo Xl del
Pliego de Condiciones Generales, el contratista debera entregar las fotografias, la mora en el cumplimiento
de esta entrega serad multada del mismo modo que para los planos conforme a obra.

ARTICULO 21°: APLICACION DE NORMAS

El contratista debera regirse por las Normas del Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales
(Normas 1.R.A.M.) u otra que aseguren calidad igual o superior para la ejecucion de sus trabajos en obray
para la confeccién de las presentaciones de documentacion tanto en el acto licitatorio ( SOBRES N2 1, N2 2,
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de Ingenteria
Alternativas y Variantes) como durante la ejecucién de las obras y al presentar documentacién conforme a

obra.

También deberd aplicarse como norma de proyecto y calculo el Cédigo de Construcciones Sismo
Resistentes para la Provincia de Mendoza.

El incumplimiento durante la ejecucion de las obras motivara la aplicacién de las multas correspondientes a
incumplimiento de Ordenes de Servicio.

Las normas aqui citadas se iran actualizando conjuntamente con el avance tecnolégico y la modificacién

que esto implique a las mismas.
ARTICULO 22°: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Segun lo dispuesto en la resolucién N° 675/95 del Honorable Tribunal Administrativo del Departamento
General de Irrigacion, la empresa contratista debera cumplir con la legislacidn vigente en todo lo referente
a Higiene y Seguridad en el trabajo, esto es: Resol. 1069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de
la Nacién y Ley Provincial N° 6.281/95.

Debera cumplimentar ademas con las disposiciones cuyo resumen se exponen a continuacion:

22.1  Norma legal: Decreto N°911/96 — M.T.S.S.

Contenido: Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccién. Tiene en cuenta la Ley
de Riesgos del Trabajo 24.557 que crea las aseguradoras de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

22.2  Norma legal: Resolucién N2 231/96 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Entrega de ropa de trabajo, Capacitacion del personal, Ejecucién de medidas preventivas parala
proteccidn de caidas, Disyuntores eléctricos y puesta a tierra, Extintor de incendios ABC de 10 Kgr., Ordeny
limpieza en la obra, Servicio de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccién Y Confeccién legajo

técnico
22.3  Norma legal: Resolucién N2 51/97 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Comunicar en forma fehaciente a la A.R.T. por lo menos con 5 dias de antelacién la fecha de
inicio de todo tipo de obra que emprendan.

La contratista debe comunicar el inicio de obra a la A.R.T.

Confecci6n del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccién para cada obra cuando
tengan alguna de estas caracteristicas: Excavacion, Demolicién, Obras mayores de 1.000 m2, Trabajos en
altura mayores a 4,00m,Tareas sobre o en proximidades de lineas o equipos energizados en media o alta
tensién, Cuando la A.R.T. lo consideren pertinente.

El Programa de Seguridad debe estar firmado por el empleador, el Director de Obra vy el Responsable de
Seguridad e Higiene y controlado por la A.R.T. quién puede comunicar a la Autoridad de Aplicacion,
Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el incumplimiento del mismo.
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22.4 Norma legal: Resolucién N2 35/98 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Tiene en cuenta las particularidades de la industria de la construccién donde concurren
distintos empleadores como comitentes, contratista principal y sub-contratista y pueden tener diferentes
A.R.T.

Responsabilidad y control del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion.
Actualizaciéon de la némina del personal.

La disposicion establece un mecanismo para la coordinacion de los programas de seguridad y su control
que pueden resumirse:

Programa de Seguridad dnico coordinado por el Contratista principal o el Comitente para toda la obra que
contemple todas las tareas tanto las que realiza el contratista principal como los sub-contratistas.

La obligatoriedad de las A.R.T., de todos los contratistas y sub-contratistas para cumplir con el servicio de
prevencion y de los respectivos programas de seguridad.

No exime a los sub-contratistas de presentar su Programa de seguridad y del aviso de obra segun
Resolucion 51/97

22.5 Norma legal: Resolucién 319/99 Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Contenido: Establece la obligatoriedad para el comitente de llevar a cabo las tareas de coordinacion del
Servicio de Higiene y Seguridad, cuando desarrollen tareas simultdneas 2 o mas contratistas o sub-
contratistas y no hubiera contratista principal o hubiera varios contratistas principales.

Exceptua a los comitentes de la responsabilidad mencionada cuando en el contrato de locacién de obra o
servicios respectivos se designe en forma expresa y fehaciente al contratista principal como encargado de
asumir la responsabilidad para la coordinacion de las acciones de prevencion durante todo el tiempo que
dure la obra.

Crea la figura de obra repetitiva y corta duracién, cuando el procedimiento de trabajo es el mismo vy el
tiempo de ejecucién excede de 7 dias corridos. Para estos casos puede presentarse para su aprobacion un
Programa de Seguridad ante la A.R.T., el cual puede ser utilizado por 6 meses renovables cuando las obras
cumplan con las caracteristicas mencionadas.

22.6  Norma legal: Resolucién N2 295/03 — Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Contenido: Modifica la Resol 351/79 / Especificaciones técnicas sobre ergonomia y levantamiento manual
de cargas y sobre radiaciones.

22.7  AlIniciar la ejecucién de los trabajos de Obras para el DGI, las empresas Contratistas deberan:

Presentar el PROGRAMA DE SEGURIDAD debidamente aprobado por la ART (Aseguradora de Riesgos del
Trabajo), el responsable por la Empresa Contratista a cargo del drea de Higiene y Seguridad Laboral
tramitara la aprobacion del mismo.
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La empresa contratista no podra iniciar los trabajos hasta presentar al Inspector de Obra el PROGRAMA DE
SEGURIDAD APROBADO acompaiiado del correspondiente CERTIFICADO DE COBERTURA del Personal en

Obra (Altas).
ARTICULO 23°: PERSONAL CLAVE

El Oferente debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los
formularios PERSONAL CLAVE, adjuntos en la Seccién Vill.

El Oferente deberd demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes

requisitos:
\ Experiencia Experiencia en
o ‘o
Titulo Habilitante Total en abrss similsres
Cargo . ~
Obras (aiios) (afios)
. Representante Ingeniero Electromecadnico, 10 5
Técnico Mecanico o Industrial

El representante técnico del Contratista tendrd como titulo habilitante el de Ingeniero Electromecanico,
Mecdnico o Industrial, con experiencia en obras electromecdnicas hidrdulicas que incluyan reparacion
metalurgica de compuertas o estructuras metalicas similares, ya sea en taller o in situ, con aplicacion de
esquemas de pintura, reemplazo de componentes, y movimiento de cargas superiores a 10 toneladas

Atendera continuamente la Obra. Asimismo el Ingeniero residente permanecerd en Obra en forma
permanente durante el horario de trabajo, debera tener experiencia acorde con el tipo de Obra licitado.

La Contratista contara con un Responsable en Higiene y Seguridad Laboral durante la ejecucién de la obra.
Dicha persona debera ser iddnea en la materia y tendra como funciones presentar y aprobar el PROGRAMA
DE SEGURIDAD por la ART, controlar los Certificados de Coberturas del Personal en Obra (Altas), llevar a
cabo las tareas de coordinacion del Servicio de Higiene y Seguridad y coordinar las acciones de prevencion
de accidentes durante todo el tiempo que dure la obra entre otras.

El proponente presentara el CURRICULUM VITAE de los integrantes del personal universitario que estaran a

cargo de la Obra.

ARTICULO 24°: SEGUROS

La empresa debera tomar seguros por Responsabilidad Civil por montos que permitan cubrir contingencias
tales como accidentes producidos en la zona de Obras e imputables a ella y por destruccién parcial de las

obras por contingencias climaticas.
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Los beneficiarios de las Pélizas de seguros para el personal de inspeccion de Obra (Inspectores y
Sobrestantes) serd el propio DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION, en la persona de su
SUPERINTENDENTE 6 del DIRECTOR DE INGENIERIA en representacion, en caso de existir dudas o
disposicion en contrario los beneficiarios serdn designados por los propios asegurados, dentro de las
siguientes consideraciones:

A. Las empresas bajo ninguna circunstancia, podran designarse a si mismas o a personas de su
eleccion como beneficiarios de dichas polizas.

B. El tomador del seguro sera el Contratista, el Departamento General de Irrigacién serd el
beneficiario y el asegurado sera el Inspector de Obra y los Sobrestantes si los hubiere.

ARTICULO 25°: PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista debera presentar, dentro de los TREINTA (30) dias de confeccionada el ACTA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS y bajo apercibimiento de aplicacién de la multa indicada en el Art.15 In
i. DOS (2) juego de planos originales en papel tipo BOND de 90 gr.y DOS (2) juegos de los archivos en
soporte digital (CD o DVD), grabados bajo formato de AUTOCAD 2014 o superior.

ARTICULO 26°: RESCISION POR CULPA DEL CONTRATISTA

Se establece, segun lo previsto en el Art. 119 del Pliego de condiciones Generales que el porcentaje que se
aplicara al valor de los trabajos inconclusos, es del SETENTA POR CIENTO (70%)

ARTICULO 27°: CARTEL DE OBRA

Producida la firma del Contrato y conjuntamente con el replanteo de Obra la empresa debera colocar la
cantidad de un (1) cartel de obra en el lugar que indique la Inspeccién de Obras, el mismo deberan ser
confeccionado de acuerdo al plano tipo que sera entregado por la Direccion de Ingenieria.

ARTICULO 28°: MANTENIMIENTO DE OFERTA

El proponente se obliga a mantener los precios estipulados en su propuesta durante un plazo minimo de
treinta (30) dias corridos a contar desde la fecha de la licitacion.

Si no se produjera la Adjudicacion en dicho plazo el mantenimiento de oferta se prorrogara
automéaticamente por otro periodo igual y por Unica vez, de conformidad con el Articulo 29 del Anexo | del
pliego de Condiciones Generales de Caracter Legal.

ARTICULO 29°: MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO. INTERESES MORATORIOS

La medicidn de los trabajos se regira segin el Art. 1142 del Anexo | - Pliego de Condiciones Generales de
Caracter Legal.

La certificacion de los trabajos se regird segun el Art. 1152, 1162, 1172 y 1182 del Anexo | - Pliego de
Condiciones Generales de Cardcter Legal.
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El Departamento General de Irrigacidn, de la Provincia de Mendoza, se compromete a cancelar los
certificados de obra, anticipo financiero y certificados de ajuste de precios, en un plazo méximo de DIEZ
(10) dias corridos desde la fecha de aprobacién de los mismos. Como fecha de aprobacién se consideraré la
fecha de emisidn que se coloca en cada uno de los Certificados.

Si el Contratante emite un pago atrasado en el cumplimiento del parrafo anterior, el Contratista tendra
derecho a reclamar los correspondientes intereses. El interés se calculara a partir de la fecha en que el pago
atrasado deberia haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la Tasa Efectiva
Mensual (TEMBNA) que se presenta en la tabla de Tasa Activa para la Cartera General en pesos (préstamos)
del Banco de la Nacion Argentina (publicada en www.bna.com.ar o en el Boletin Oficial de la Argentina). En
su defecto, puede calcularse a partir de la Tasa Nominal Anual Vencida a 30 dias (TNAV30) de esa misma

tabla mediante la formula: TNAV30 x 30/365.
ARTICULO 30°: VARIACIONES DE PRECIOS

El Contrato NO esta sujeto a variaciones de precios de conformidad el Pliego de Condiciones Generales —
Anexo |, aprobado por Resolucion N2 351/98 del H. Tribunal Administrativo, el Art. 118 bis aprobado por

Resolucién N2 208/03 del H. Tribunal Administrativo.

ARTICULO 31°; ACOPIOS
No se ha previsto el acopio para la ejecucién de la presente obra
ARTICULO 322: DESVIOS DE AGUA Y DEPRESION DE LA NAPA FREATICA

Si existiese riesgo alguno de encontrar agua de origen freético la empresa Contratista deberd tomar los
recaudos necesarios para ejecutar los trabajos adecuadamente. En razén de lo cual: no se reconocera pago
adicional alguno por los trabajos que deba ejecutar para desvios, obras de captacién, conduccién y/ o
bombeo del agua en la zona de la obra.

No se admitira reclamo alguno fundado en desconocimiento o falta de informacién respecto de la

presencia de agua en los niveles fredticos de obra.
ARTICULO 332: INTERPRETACION DEL PROYECTO

Los planos, planillas, graficos y memorias descriptiva y técnica que acompafian a la presente
documentacién, muestran el conjunto de la Obra y se consideran suficientes, para que el Proponente,
previo conocimiento directo de la zona, del lugar de las Obras y de la documentacién existente, pueda

confeccionar su propuesta.
Las magnitudes de los trabajos a ejecutar no son fijas ni definitivas.

Por ello si bien han sido adoptadas con criterio técnico y ajustado a la realidad, durante la ejecucién de la
Obra podran ser modificadas las previsiones del proyecto cada vez que las condiciones reales del problema

asi lo hagan necesario.

Los planos, planillas, graficos y memorias descriptiva y técnica que se incluyen en la presente
documentacion servirdn al contratista, en la preparacién de sus previsiones. El Departamento General de
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Irrigacién no asume ninguna responsabilidad por cualquier deduccion, conclusién o interpretacion personal
que el Contratista efectie basandose en las mismas.

ARTICULO 342: RECOMENDACIONES O CAMBIOS DE PROYECTO

El Contratista adjudicatario deberd ejecutar las obras respetando las recomendaciones o cambios del
proyecto original que dispusiera la Inspeccion.

El Contratista podréa proponer formas alternativas para realizar los cambios enunciados, quedando a juicio
de la Inspeccidn el aceptar o no esas formas.

ARTICULO 352: DANOS A TERCEROS

Si en la construccion de la obra se dafia estructuras, lineas de electricidad, vias de acceso, o cualquier otra
obra, por negligencia del Contratista, éste debera reparar los dafios y ademas reconstruir las obras dafiadas
a su exclusivo costo. Las empresas contratistas deberan pedir informacién acerca de la existencia ¢
cafierias e instalaciones en el area donde se realizaran los trabajos, objeto del contrato, previo al inicio de
los mismos.

ARTICULO 362: GASTOS COMPLEMENTARIOS

Los honorarios profesionales y gastos de cualquier tipo en concepto de estudios de suelos
complementarios, laboratorio de ensayos y proyecto de obras dafiadas (Art. 16°), seran por cuenta y cargo
del Contratista.

ARTICULO 372: LABORATORIOS DE ENSAYOS

A los efectos del control sobre calidad de los distintos materiales a emplear en las obras, el Departamento
General de Irrigacion podra ordenar los ensayos que considere necesarios en el Laboratorio de Ensayo de
Materiales del I.T.I.LE.M., en cuyo caso los gastos de extraccién de muestras, transporte y ensayos, correran
por exclusiva cuenta del Contratista.

En el caso de que a juicio del Departamento General de Irrigacion resulte dudosa la procedencia de algunos
de los materiales, previo a su aprobacién, se exigira al Contratista un certificado de calidad expedido por el
L.T.LE.M.

ARTICULO 382: OBLIGACIONES ANEXAS
A. GENERALIDADES

En el presente articulo se especifican todas aquellas obligaciones y prestaciones anexas a la construccion de
las obras que el oferente deberd cotizar en su oferta, complementarias a lo requerido en el Pliego de
Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares y cuyos costos deberan estar prorrateados en
los diferentes items de obra cuando no se especifique lo contrario.

La obra deberd ejecutarse conforme a las presentes especificaciones técnicas, los planos y los plazos
contractuales, de modo que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la
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ejecucion y provision de todos los trabajos aunque no estén indicados especificamente y resulten
indispensables para que la obra sea realizada en tiempo y forma previstos.

Por ende el oferente deberd cotizar los trabajos considerando que la obra debe quedar completamente

terminada y operativa.

El oferente serd el Unico responsable por los errores que cometieran en la formulacion de su oferta.

B. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO

Como primera tarea, el Contratista deberd proceder al reconocimiento detallado del drea y/o lugares
afectados por las Obras propiamente dichas y por las instalaciones de infraestructura. Serd obligacién del
oferente, antes de formular su oferta, concurrir a los Diques y lugares de las obras e inspeccionar las
instalaciones obteniendo todas las informaciones respecto de las formas , medidas , cantidades,
componentes mecanicos, eléctricos, electrdnicos, materiales, zona de obra, etc.

El Contratista efectuara:

1. Reconocimiento de todos los puntos trigonométricos y puntos fijos existentes dentro del drea de
obras y en sus vecindades, e indicados en los planos de proyecto o en los entregados por la
Inspeccion de Obra, detectando ménsulas, mojones, etc., verificando sus correspondientes
coordenadas y cotas, a efectos de su utilizacion posterior como puntos de vinculacion y apoyo
para las correspondientes tareas de replanteo.

2. Reconocimiento de todas las obras existentes en el drea en cuestion, identificindose
construcciones, edificaciones, instalaciones aéreas y superficiales de todo tipo, etc., que puedan
interferir la libre ejecucidn de las Obras. Se debera en esa oportunidad ratificar tanto la existencia
como la propiedad de dichas construcciones, asi como la determinacién de las instalaciones a

demoler total o parcialmente.

3. Reconocimiento y verificacién de la ubicacién de los drboles y las plantaciones existentes que
puedan interferir en la ejecucion de las obras, con los equipos, instalaciones o construcciones

temporarias.
4. El Contratista deberd efectuar los sondeos correspondientes a fin de ubicacién.

Sera responsabilidad exclusiva del Oferente y del Contratista después, recabar de los distintos organismos
prestatarios de los servicios, las caracteristicas y ubicacion planialtimétrica de las instalaciones existentes,
como complemento de la informacién proporcionada por el Comitente y la de los planos de proyecto de
achicar en forma precisa todas las instalaciones subterraneas existentes, de modo que la traza de las
cafierias y conducciones esté perfectamente verificada antes de iniciar el replanteo y la posterior apertura

de excavaciones.

En caso de descubrirse durante esta tarea de reconocimiento la presencia de instalaciones que no hubiesen
sido anteriormente detectadas por el Oferente en funcion de la documentacién analizada y el
reconocimiento del drea que debié haber efectuado oportunamente para evaluar el tipo, cantidad y
magnitud de interferencias, a efectos de su consideracion en la Oferta, se deberd proceder a su

identificacion y relevamiento.
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La presencia de tales hechos existentes no detectados oportunamente por el Oferente, no dara derecho al
Contratista a adicional ni reclamo alguno, ya que los mismos debieron ser relevados y contemplados en la
Oferta.

Para estas tareas de reconocimiento, el Contratista deberd utilizar toda la informacién mas actualizada
disponible: planos de instalaciones de las empresas de servicios publicos (electricidad, agua corriente,
cloacas, teléfonos, etc.), planos de vias de comunicacion, de instalaciones privadas, etc., sobre la cual
efectuard en forma previa el correspondiente estudio detallado de gabinete, a fin de optimizar los
resultados de la verificacién sobre el terreno.

El Contratista debera informar al Gerente de Obras con una antelacién de un (1) dia habil la fecha de inicio
de esta tarea.

Finalizado el reconocimiento del terreno, el Contratista debera comunicar formalmente los resultados del
mismo a la Inspeccién de Obra.

C. INTERFERENCIAS CON INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA

El Contratista serd responsable de obtener toda la informacién necesaria y disponible sobre la existencia de
instalaciones de servicios publicos u otras y construcciones de cualquier tipo y destino que puedan ser
afectadas por el desarrollo de las obras, para lo cual debera efectuar las gestiones y consultas pertinentes
tanto frente a cada empresa estatal o privada prestadora de servicio publicos, como frente a los
propietarios municipales o privados de instalaciones de cualquier otro tipo.

Deber4 asimismo requerir, de ser necesario, la presencia de inspectores y/o de personal técnico de las
empresas estatales o privadas afectadas.

El Contratista, con el aval del Contratante, gestionard ante las respectivas empresas, organismos y/o
entidades de electricidad, gas, teléfonos u otras, la remocion y relocalizacién de aquellas instalaciones que
imposibiliten u obstaculicen el desarrollo de las tareas.

El Contratista deberd solicitar la remocion y/o relocalizacién de dichas instalaciones con una anticipacién de
no menos de diez (10) dias al comienzo de las correspondientes obras, destacando claramente en su
solicitud la fecha en que necesitara disponer del lugar libre de obstaculos.

Serdan a cargo del Contratista todos los gastos de gestion que lo antedicho origine, asi como la presentacion
de la documentacion exigida por las respectivas empresas u organismos.

El Contratista debera asimismo proceder a la reparaciéon de alambrados, veredas, acequias, calles que
pudieran ser dafiadas durante el proceso constructivo de la obra. Todo elemento cuyo retiro se deba a la
ejecucién de las obras debera ser repuesto por el Contratista en iguales o mejores condiciones que las
originales y a entera satisfaccion de los posibles damnificados.

Aquellos trabajos que fuesen considerados por la Inspeccién como indispensables para la ejecucion de las
obras, en cuanto al pago de dichos trabajos, deberdn ser considerados por el contratista segin el siguiente
criterio, se encuentren o no indicados en los planos:
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1. Los que deban ser removidos y recolocados en su mismo sitio, sin modificacién de ubicacién y/o
recorrido, estaran incluidos en el precio de la obra y prorrateados en los items correspondientes sean

0 no ejecutados por el Contratista.

2. Los que deban ser removidos y recolocados en otros sitios y ejecutados por las empresas
responsables, su importe correspondiente serd abonado por el contratista a la empresa en cuestion,
pero luego le serd reconocido por el Comitente exclusivamente el monto abonado (“pari-passu”) a
través del primer certificado mensual que se emita, posteriormente a la aprobacién de la constancia
pertinente por parte de la inspeccién. Queda excluida la relocalizacién de cercos, tranqueras y
estructuras menores de las chacras, etc., cuya relocalizacion estard a cargo del Contratista e incluido

en los precios cotizados.

3. Los que deban ejecutar y recolocar el Contratista, seran prorrateados en los precios de la obra de

los items correspondiente.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieran producirse por la demora del Contratista en iniciar las
gestiones mencionadas o la posterior demora del trdmite que le sea imputable, no seran aceptados como

causal para otorgar proérrogas de plazo.

En ningun caso el Contratista podrd por su cuenta remover y/o trasladar instalacién alguna sin el
conocimiento y la expresa autorizacion previa tanto de la Inspeccién, como del propietario de la instalacién

en cuestion.

Cuando tales instalaciones deban permanecer en su sitio, el Contratista tomara todas las precauciones
necesarias para no dafiarlas durante la ejecucién de los trabajos.

No se reconocera suplemento alguno sobre los precios del contrato por causa de las precauciones y/o de
los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales impedimentos.

El Contratista serd el unico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar origine, debiendo
entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del dafio causado y acordar la

forma y la oportunidad de su resarcimiento.

Si en la construccion de la obra se dafia estructuras, lineas de electricidad, vias de acceso, o cualquier otra
obra, por negligencia del Contratista, éste debera reparar los dafios y ademas reconstruir las obras dafiadas

a su exclusivo costo.

Debera oportunamente dejarse constancia por escrito de todas las circunstancias detalladas en el presente

articulo.

Lo expuesto precedentemente incluye a los terrenos que estén bajo la jurisdiccion de reparticiones publicas

nacionales, provinciales o municipales.

El Contratista debera ademds ajustarse a la Ley de Aguas en lo referente a los anchos de servidumbre de los
canales, para lo que debera establecerse la comunicacidn con las empresas prestadoras de servicios para

cumplir esta reglamentacion.
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D. REPLANTEO GENERAL

Previo a las tareas de limpieza y preparacion del terreno de obras, el Contratista deberd realizar un
replanteo general de las obras.

E. PLANOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La presentacion de todos los Planos durante la ejecucién de las obras que el Contratista deba entregar a la
Inspeccion de Obra para su aprobacién, ya sea que asi estuviera previsto en los documentos del Contrato, 0
porque la Inspeccién de Obra se lo ordenara, se hara atendiendo a los siguientes criterios:

1. La presentacion de cada Plano debera seguir un orden tal que la Inspeccién de Obra disponga de
suficiente informacion previa para analizarlo.

2. La presentacién de cada Plano deberd efectuarse con la necesaria anticipacion de manera de
permitir que pueda cumplirse el procedimiento de aprobacidon sin obstaculizar el norms’
desenvolvimiento de los trabajos en los plazos estipulados. Teniendo en cuenta, que para la
construccién de cada tarea o seccion de obra debera contar con la documentacién aprobada con
una anticipacién no menor de cinco (5) dias del inicio de los trabajos. Cualquier trabajo efectuado
con anterioridad a la aprobacién de los planos sera exclusiva responsabilidad del contratista y a su
cuenta y cargo.

Las copias de los Planos presentados por el Contratista seran nitidas y bien legibles, en lineas oscuras sobre
papel blanco. Debera presentarse un juego de planos en soporte magneético (AutoCAD 2010 como minimo).

Todos los Planos deberan dibujarse de acuerdo con las indicaciones de la Gltima edicion del Manual de
Normas de Dibujo Técnico de IRAM.

El rétulo de los Planos y las leyendas de los mismos serdn previamente aprobados por la Inspeccion de
Obra.

Los Planos se numeraran en forma correlativa mediante un cddigo aprobado, pudiendo emplear ¢
Contratista paralelamente su c6digo propio. Se sefialard el nimero de modificaciones efectuadas sobre un
mismo Plano y cuando corresponda en el rétulo deberd figurar el nimero del Plano reemplazado. Las
leyendas se escribiran en castellano.
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7 LISTADO DE FORMULARIOS A PRESENTAR

FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES (CAT)
FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIEROS (ICF)
FORMULARIO FEQ - EQUIPO MINIMO GENERAL

FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE

FORMULARIO PCN®... - PERSONAL ESPECIFICO

FORMULARIO - SOLICITUD DE ADMISION

FORMULARIO — OFERTA

PLANILLA DE OFERTA

ANALISIS DE PRECIOS TIPO
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FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES (CAT)

Nombre Oferente o Socio en caso de U.T.E. )

Denominacién Social

en caso de Unidn  Transitoria de Empresas  (U.T.E.) }

Nombre de cada socio que participa en la U.T.E.

Porcentaje de participacion

1) %
_ %
2) %
3)

Nombre:

Nombre del Representante Legal autorizado del Oferente, Consorcio o U.T.E.

10.2.1 a)

Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para
ejecutar obras del tipo de las que se licitan (Monto Anualizado)

Designacion de UNA (1) Obra de
Monto Anualizado Minimo de
$10.000.000 que cuente con
recepcion provisoria dentro de los
ultimos CINCO (5) afios

Obra:

Importe:

Funcién que cumple en el contrato
(En caso de ser socio de una U.T.E. 0

D Contra@a Socio

Contratista Subcontratista

Subcontratista, indique la o U.T.E. L
. principal Lo findicar el % de
participacion en el monto total del (indicar el % de L
L participacion)
contrato) participacion)
Nombre del Contratante:
Direccidn:

Fecha de Firma de Contrato y Fecha
de Recepcidn Provisoria

N
S
—
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10.2.1 b)

Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para
ejecutar obras del tipo de las que se licitan (Especialidad Similar)

Designacion de UNA (1) Obra de
especialidad similar con Monto
Anualizado Minimo de
$8.000.000,00 que cuente con
recepciéon provisoria dentro de los
Gltimos CINCO (5) afios

Obra:

Importe:

Objeto y Descripcion de la obra
similar

Funcién que cumple en el contrato
(En caso de ser socio de una U.T.E. 0
Subcontratista, indique la
participacion en el monto total del
contrato)

O

Contratista
principal

O O

Contratista Socio
U.T.E.

Subcontratista

(indicar el % de

(indicar el % de I
participacion)

participacion)

Nombre del Contratante:

Direccidn:

Fecha de Firma de Contrato

Fecha de Recepcidn Provisoria

__/

/

/.

/

[completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E. para cada Obra declarada)

[adjuntar documentacidn respaldatoria de la Obra similar declarada]

Firma Representante Legal

Firma Representante Técnico
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FORMULARIO - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIEROS

INFORMACION CONTABLE ARO Lt v | ARO 2: e | ARO 30 e

Activo total (AT)

Pasivo total (PT)

Patrimonio neto (PN)

Activo corriente (AC)

Pasivo corriente (PC)

Bienes de Cambio (BC)

INDICADORES FINANCIEROS ARO 1: s | ARO 2: s | ARO 3T i

SOLVENCIA:

LIQUIDEZ CORRIENTE:

PRUEBA ACIDA:

ENDEUDAMIENTO:
[completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E]
[adjuntar documentacion respaldatoria de lo declarado segtin Nota 1]
Nota 1: Adjuntar en la Oferta copia de los altimos 2 (dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados segun lo
exigido en Pliegos Generales (balances generales, con inclusion de todas las notas y extractos de ingresos)
para los afios arriba estipulados, los cuales deberan cumplir las siguientes condiciones:

a) Losimportes de la Informacién Contable deben estar expresados en miles, equivalente en $

b) Los Balances deben reflejar la situacién financiera del Licitante o de cada socio de una UTEs.

c) Losbalances deben estar auditados por un contador publico matriculado y certificado por Consejo

profesional de Ciencias Econémicas correspondiente.
d) Los balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros
e) Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en nimeros o valores decimales

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico



E|l Oferente deberd declarar que cuenta con los eq
proporcionado la informacion adecuada para dem

BT g
a0 MM%

P

36

Wi

Ceod. 03 . Direccion
de Ingeniera

FORMULARIO FEQ — EQUIPO MINIMO GENERAL
uipos clave que se enumeran a continuacion,
ostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los

uisitos relativos al equipo minimo enumerado en el Art. 182, ANEXO Il - CONDICIONES PARTICULARES DE

req
CARACTER LEGAL.
Fuente Informacion
No. | Tipo de Equipoy Caracteristicas Cant. (Propio/Alquilado) [ Afio fab. o—
1 | Equipo completo de soldadura eléctrica continua 3
2 | Torno paralelo apto para mecanizado de piezas 2
3 | Taladradora de pié con capacidad de broca 38,1mm. 1
4 |Taladradora portatil fijacion electromag. Capacidad 25,4mm. 1
5 | Taladradora manual con capacidad de broca 25,4mm. 2
6 |Amoladora portatil 3
7 | Equipos completo de oxi-corte. 2
8 |Sierra electromecanica capacidad de corte hasta 200mm. 1
9 |Prensa hidraulica de 15 TM. 1
10 | Equipo de arenado completo P salida siete (7) atm. c/u 2
5 Equipo de pintura apto para colocacion esquema de pintura 5
propuesto.
15 Herramientas manuales, variadas, de uso mecanico y i
eléctrico.
13 | Gria capacidad minima 10 Tn.,, a 20 m del centro de rotacién 1
14 | Grupo electrégeno y UN tablero portatil con protecciones 1
15 | Equipo apto para movimiento, traslado equipos y mat. a obra. 1
16 Equipo para calefaccionado de arena que serd utilizada en el "
arenado de superficies metalicas.
Equipamiento necesario para la construccion de cdmara de
17 |arenado y pintura que permitan crear el microclima necesario 1
para aplicacion esquema de pintura

El Licitante debera proporcionar unicamente los detalles solicitados en la presente planilla a efectos de
la afectacion del equipo propio o alquilado a la Obra, el estado y afio de fabricacién del mismo. El equipo
de propiedad de la empresa o alquilado podr ser de caracteristicas similares a las exigidas.

En caso de ser requerido, el oferente debera acreditar en forma fehaciente la propiedad de los equipos
propuestos en la oferta mediante la presentacion de titulos de propiedad (para el caso de bienes
registrables) o certificados contables o com probantes de compra (0 copia autenticado de los mismos)
para bienes de uso segun corresponda.

Para el caso en que la tenencia de los equipos fuera en caracter de alquiler, se debera acompafar el

compromiso formal de alquiler pertinente que acredite fehacientemente tal circunstancia.

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE

Los Oferentes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para
cumplir los requisitos que se sefialan en ARTICULO 23°: PERSONAL CLAVE. La informacién sobre su
experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato,

ademas de adjuntar el Curriculum Vitae.

El Oferente debera demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes

requisitos:
Experienci
- Experiencia a en obras
Cargo Titulo Habilitante Total en similares
Obras (afos)
(afios)
i Representante Ingeniero Electromecanico, 10 5
Técnico Mecanico o Industrial

E| Oferente debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los
formularios PERSONAL para cada personal propuesto.

1. Cargo: REPRESENTANTE TECNICO

Nombre:

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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Nombre del Oferente

Cargo
Informacién | Nombre: Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad:

Calificaciones profesionales

Empleo actual | Nombre del empleador
Tipo de empleo

Direccion del Empleador

Teléfono

Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)

Fax

Direccién electronica

Cargo actual

Afios con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional de los ultimos 10 afios, en orden cronoldgico inverso.
Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde Hasta

Compaia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial

relevante

Firma Representante Legal

Firma Representante Técnico
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8 ANEXO Ill CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO

Al firmar la presente, el Oferente manifiesta expresamente la aceptacion de todas las reglas y clausulas del
ANEXO Il - PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO aprobado por resoluciéon N2 351/
98 del H.T.A., el que se considera parte integrante de los Documentos de Licitacion; y que se declara
conocer aceptando la totalidad de su contenido. Se aceptan también sus Modificatorias (Resolucion N¢
372/13 del HTA), sus anexos, circulares y notas aclaratorias, de plena conformidad.

El mismo podré consultarse y descargarse en la pdgina web del Departamento General de Irrigacion
www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.
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9 ANEXO IV ESPECIFICACIONES PARTICULARES TECNICAS.

Nota: Se recomienda al Proponente y posterior Contratista leer y analizar con detenimiento las
especificaciones que daran lugar a las reparaciones pretendidas a fin de obtener los resultados deseados,

con las mejores técnicas del buen arte.
ARTICULO 12 Forma de Interpretacién del Pliego de Especificaciones Particulares Técnicas.

Siendo el oferente y posterior Contratista especialista en los trabajos de este rubro y habiendo revisado la
totalidad de la documentacién, no podrd alegar ignorancia en caso de errores u omisiones entre planos,
especificaciones y obra teniendo la obligacién de solicitar las aclaraciones necesarias antes de formular la
oferta y antes de efectuar los trabajos y gastos relacionados con los mismos, no reconociéndose adicionales
por tal motivo sin aprobacion previa. Se recomienda al Proponente y posterior Contratista leer y analizar
con detenimiento las especificaciones que daran lugar a las reparaciones pretendidas a fin de obtener los
resultados deseados, con las mejores técnicas del buen arte y segin lo establecido por la Res 351/98 y por
la Ley de Obras Publicas N° 4416 y modificatoria N° 4515. ‘

Las presentes especificaciones técnicas particulares estan referidas a las normas técnicas que se deben
adoptar en la provision de materiales y ejecucién de los trabajos de la obra: MANTENIMIENTO COMPARTO
JOCOLI-TULUMAYA .Queda entendido que este pliego debera ser interpretado a los efectos de que las
obras proyectadas comprendan sin excepciones todos los elementos necesarios para la correcta y completa
terminacion de los trabajos de acuerdo al fin al que estan destinados.

ARTICULO 22 Alcance De La Obra:

El presente proyecto forma parte de las obras de reparaciones y mantenimiento a ejecutar en Compartos
Derivadores procedentes del Canal Cacique Guaymallén, a fin de mejorar el funcionamiento de las
instalaciones existentes. Se indica a continuacién, en forma general, los trabajos que deberan ejecutarse:
provisiéon y montaje de nuevas compuertas, reparaciones metallirgicas en compuertas y recatas; aplicacién
de esquema de pintura; reemplazo de burletes, reemplazo y/o mantenimiento de reductores de
accionamiento e, mantenimiento de hojas partidoras. Lubricacion general.

ARTICULO 32 Conocimiento Del Lugar De La Obra

Sera obligacion del oferente, antes de formular su oferta, concurrir a los Diques y lugares de las obras e
inspeccionar las instalaciones obteniendo todas las informaciones respecto de las formas , medidas ,
cantidades, componentes mecanicos, eléctricos, electrénicos, materiales, zona de obra, etc.

Todas las modificaciones que surjan respecto de los planos de proyecto y de estas especificaciones técnicas
provenientes de dicha inspeccion deberdn tenerse en cuenta para la formulacién de la propuesta. En
consecuencia, no se admitirdn reclamos de ninguna naturaleza relacionados con la obra durante el acto
licitatorio y/o la ejecucion de la misma, basada en la falta de informacién total o parcial, ni aducir a su favor

falta de informacion, error de proyecto y documentacion.
ARTICULO 42 Uso De La Energia Eléctrica

En caso que el contratista deba usar energia eléctrica, podra optar por las alternativas siguientes:
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a) Montar un poste trifasico o monofasico (segun potencia requerida) para el control de consumo de la
energia eléctrica que utilice segln las especificaciones técnicas actualizadas por EDEMSA o la Municipalidad
de la zona y un tablero de proteccién provisorio segln las normas vigentes.

b) Usar el medidor de energia del Dique, debiendo instalar un tablero de proteccién adecuado a la potencia
requerida, haciéndose cargo de la totalidad del consumo que acuse el medidor en ese periodo.

En ambos casos se deberan labrar dos (2) Actas en el libro respectivo donde conste el estado de consumo
de los KW/H (kilovatio-hora) antes de comenzar la obra y a la fecha del Acta de Terminacién de la misma.

El importe por el consumo de la energia eléctrica deberd depositarlo mediante un boleto de "ingresos
varios" en la tesoreria del Departamento General de Irrigacion o Subdelegacién de Aguas de la zona de la
obra, a las cuarenta y ocho (48) horas de firmada el Acta de Terminacién de la obra.

El cdlculo del importe por el consumo de energia eléctrica lo debera solicitar a la delegacion de EDEMSA de
la zona de la obra y presentar a la Inspeccion el certificado respectivo donde conste las lecturas di
medidor, los kilovatios-hora consumidos y el importe detallado por consumo de energia eléctrica.

El Contratista sera el Gnico responsable por los accidentes y dafios que pudieran ocasionarse en las
instalaciones del Dique o a terceros, derivados de la mala utilizacion de la energia eléctrica o instalaciones
deficitarias que no respeten las normas de seguridad vigentes.

ARTICULO 52 Desvios Taponamientos, Bombeo, Acceso A La Obra, Deposito De Materiales. Devolucién
De Elementos En Desuso.

El Contratista tendra a su cargo y costo los trabajos de taponamiento, desvios y bombeo en la zona de la
obra a los efectos de ejecutar el montaje y todos los demas trabajos en total ausencia de agua. El
Contratista no tendra derecho a reclamo alguno por estos trabajos.

Se incluye también las medidas de seguridad para el desvio del transito segun las normas de la Direccién
Provincial de Vialidad de Mendoza o Vialidad Nacional segun corresponda.

El contratista tendrd a su cargo y costo la construccién de los accesos a la obra y extremara las medidas
para que su equipamiento no afecte ni deteriore, ningln tipo de estructuras existentes en la obra y que
sean o no motivo de reparacion.

El contratista sera el Unico responsable hasta la recepcién provisoria de la obra del acopio, depoésito y
cuidado de todos los materiales existentes, instalados y a utilizar en la obra. Deberd protegerlos de los
agentes atmosféricos y climaticos y de toda posibilidad de rotura, deterioro o vandalismo.

Terminada la obra, el Contratista deberd devolver todos los elementos en desuso que fueron
reemplazados, depositandolos en la administracion del Dique Cipolletti, sin costo para el D.G.1...

ARTICULO 62 Certificados De Calidad Y Ensayos De Materiales.

El Departamento General de Irrigacion exigird de los materiales y equipamiento, certificados de calidad y de
origen.
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En aquellos materiales que crea conveniente exigira los ensayos de resistencia, calidad y porcentajes de
elementos quimicos de los materiales utilizados en la ejecucion de la obra. El Contratista los deberd
trasladar para los ensayos al lugar que le indique la Inspeccidn de Obra, y presentar un protocolo de ensayo

por escrito del elemento ensayado.

Todos los aranceles y costos de los ensayos de materiales, estaran a cargo y costo del Contratista no
dandole derecho a reclamo alguno por este concepto.

ARTICULO 72  Equipo Minimo.

Al momento de la firma del Acta de Replanteo, el Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, el
equipo minimo exigido en perfectas condiciones de funcionamiento y para todo el plazo que dure la obra.

La no presentacién del equipo minimo dara derecho a la Inspeccién de obra a no conformar dicha ACTA y

aplicar las multas que correspondan.

ARTICULO 82 Construccion Y / O Trabajos Generales De Reparaciones En Compuertas:

8.1 Trabajos de desmontaje y montaje de las compuertas y todos sus elementos componentes (incluidos
mecanismos, umbrales, contrapesos, vastagos de accionamiento, estanqueidades, cables de contrapeso).

Traslado al taller de la Contratista de las compuertas para sus reparaciones desvinculando los elementos de
accionamiento y desmontaje de los contrapesos.

Arenado de limpieza superficial en todas las superficies a reparar y pintar.

Debera extremar las medidas de proteccién a fin de no dafiar los componentes mecdnicos ni eléctricos del

puente de maniobras y cabezales.

8.2 Desmontaje, reparaciones y montaje de ruedas o patines de apoyo y laterales, con sus elementos
componentes (ejes, soportes, cojinetes, bulones, etc.).

8.3 Desmontaje completo de estanqueidades (burletes) existentes y montaje de estanqueidades nuevas
incluye montaje de pistas de acero inoxidable y todos los trabajos descriptos en los pliegos.

8.4 Evaluacién del grado de deterioro y ataque corrosivo de todas las partes desmontadas de las
compuertas. Si para una mas eficiente Inspeccién fuera necesario realizar un arenado superficial grado Sa
1, este trabajo correra por cuenta y costo del Contratista no dandole derecho a reclamo alguno por este

concepto.

8.5 Extraccién de chapa del escudo, en las partes afectadas por la corrosiéon o deformaciones y colocacion
de chapa nueva. Reparacién de perfiles resistentes y montaje de refuerzos colaborantes. Se incluye la tarea
de enderezar los sectores deformados de las compuertas y todos los trabajos detallados en pliegos.

8.6 Umbrales:

a) Umbrales reparados; Estos trabajos, seran definidos por la inspeccién de obra y segin el detalle de los

trabajos especificados en los pliegos.
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Las reparaciones consistiran en la colocacién de una chapa de acero de 7.9 mm de espesor, cubriendo todo
el ancho y largo del mismo. Se montard por soldadura continua en todo su perimetro. Previamente se
debera tratar contra la corrosion la superficie del umbral existente con los procedimientos indicados en
este pliego.

b) Umbrales nuevos; Seran fabricados y montados segln especificaciones y planos. Incluye todos los
materiales.

8.7 Granallado ¢ arenado y aplicacion de esquema de pintura segln art. n2 9 en todas las superficies del
escudo y perfiles, ejes, ruedas, recatas, umbrales, etc...

8.8 Contrapesos, ruedas, roldanas y cables de contrapesos. Se efectuaran los trabajos descriptos en los
pliegos. Calculo, verificacion y reconstruccion de muertos acordes al nuevo peso de las compuertas.

8.9 Reparacion de la zona adyacente de los umbrales

Previo a aplicar H®, se debera limpiar la zona con hidrolavadora y aplicar un aditivo de reconocida marca
para adherir hormigones de distintas edades.

8.10 Reparaciones en Recatas y Pistas; reemplazo de sectores de chapa afectados por la corrosion o
deformados, todos los tramos reemplazados tendran similares materiales, formas y medidas.

8.11 Mecanismos: Se efectuaran los trabajos detallados en pliegos. Tornillos de accionamiento (Vastagos)
seran desmontados, se les efectuardn tareas de mantenimiento y reparaciones necesarias. Reparaciones en
las Pilas

8.12 Nivelacién y regulacién: Una vez colocadas las compuertas deberan ser niveladas con nivel dptico y sus
estanqueidades reguladas.

En todos los casos se incluye materiales, mano de obra y transportes.
ARTICULO 92 Arenado Y Esquema De Pintura

Las compuertas, hojas partidoras, sus componentes madviles y fijos (nuevos), deberdn ser granallados 6
arenados y pintados en galpones cerrados de la Contratista y acondicionados a tareas generales de arenado
y pintura. Los traslados y medidas de seguridad correran por cuenta y cargo de la Contratista

Este articulo se complementa con los articulos 129 y 130 del Anexo Il - Capitulo VI - Res.351/98.

Las compuertas, el conjunto de elementos fijados a ellas y todas las partes metdlicas de las recatas,
umbrales, deberan someterse a una operacion de eliminacion de escamas de corrosién mediante proceso
de piqueteado neumadtico, cepillado y lijado. El proceso a utilizar, estard en funcién del elemento.
Posteriormente se realizara un arenado a metal blanco.

9.1-EL PROCESO DE ARENADO SERA EL SIGUIENTE:
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Se realizara un lavado de superficies con agua dulce a alta presion (min. 240 kg/cm2) y se eliminaran las
4reas contaminadas con grasas, aceites y/o hidrocarburos, previa aplicacion de detergentes de marca

reconocida.

Se utilizard como medio abrasivo arena tipo San Luis con la adecuada granulometria, contenido de silice y
forma de particula para lograr un correcto perfil de la zona arenada. El grado de limpieza sera "Sa3". No se
admitird bajo ningtin motivo, el uso de otro tipo de arena que no sea el anteriormente enunciado. La arena
al momento de comenzar con el arenado debera estar completamente libre de humedad, es decir en

estado seco.

Como la época prevista para la ejecucion de la obra, presenta bajas temperaturas y aumento de la
humedad relativa por encima del cincuenta por ciento (50%) el Contratista deberd extremar los recursos
construyendo cédmaras provisorias de arenado y bajar el valor de humedad ambiente, mediante
calefaccionado por estufas eléctricas. No se admitira ningun otro tipo de calefaccionado. Finalmente se
debera dejar la superficie tratada, libre de polvo proveniente del arenado, mediante aire seco a alta presion

y/o cepillado y/o aspirado, segun sea necesario.

El dngulo de impacto, con respecto a la superficie a arenar debera estar comprendido entre 702 y 90¢.
La linea del equipo de arenado debera contener obligatoriamente un filtro trampa de humedad.

El tiempo minimo que debera transcurrir entre la operacién de arenado y la colocacion de la primer mano
de pintura anticorrosiva no debera superar las tres cuartas partes de la hora (3/4 h). Previamente al
pintado, debera limpiarse la superficie arenada con el objeto de eliminar las impurezas que pudieran
depositarse en ella. La limpieza serd aire a presion.

Todas aquellas partes que debido a costuras de soldaduras se debieran tratar con posterioridad al arenado,
deberan recibir este tratamiento como se ha indicado anteriormente.

El contratista deberad tomar las medidas necesarias a los efectos de que el arenado de los sistemas
hidromecanicos ya sea en obra o en taller no contaminen aquellas partes que estén en proceso de pintura
o en periodo de secado y/o curado. El no cumplimiento de lo indicado, determinara que la inspeccion de
obra paralice los trabajos hasta tanto se implementen los sistemas anticontaminantes.

9.2-EL PROCEDIMIENTO PARA APLICAR EL ESQUEMA DE PINTURA SERA EL SIGUIENTE:

Se aplicara sobre el metal base dos (2) manos de pintura epoxidica anticorrosiva Zinc-Rich -Epoxi, de marca
reconocida y bajo norma I.LR.A.M. Se deberad obtener un espesor minimo de sesenta (60) micrones en
estado seco. El tiempo que deberd transcurrir entre cada mano de pintura sera estrictamente de

veinticuatro (24) horas.

La temperatura ambiente no debera ser inferior a los 102 C y la humedad relativa del ambiente no mayor
de 50 %. Se deberan construir camaras de pintura en obra para lograr estos valores.

Posteriormente, se aplicard dos (2) manos de pintura Epoxi-Bituminosa norma I.R.A.M. 1197 de marca
reconocida y el espesor a obtener en seco sera de 150 micrones para cada una de las manos.

Como consecuencia de ello, el espesor final en seco deberd ser como minimo de 360 micrones.
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La colocacion de Epoxi-Bituminoso se efectuara a las veinticuatro (24) horas de aplicada la segunda mano
de Zinc-Rich. El intervalo entre cada mano de Epoxi-Bituminoso serd de veinticuatro (24) horas como
minimo.

Para la preparacion de pintura se deberdn seguir estrictamente las indicaciones del fabricante. El periodo
de curado y puesta en servicio, no deberd ser inferior a los siete (7) dias.

Para la aplicacién de la pintura, se utilizard el sistema Air-Lees (soplete sin aire). Unicamente se podra
utilizar pincel o rodillo de buena calidad para cubrir bien las juntas y lugares inaccesibles con soplete.

No se permitird la aplicacion de los recubrimientos con pincel o rodillo, con excepcidn de las zonas trabadas
y de dificil acceso. No se aceptaran gotas, glohos, escurrimientos, raspaduras, etc

Para cubrir bien las juntas, se podra utilizar pincel o rodillo de buena calidad..

El contratista debera entregar a la inspeccién de obra todos los elementos de control y medicién que cre
convenientes para determinar la calidad de los trabajos efectuados.

Los métodos de ensayos se ajustaran a las normas IRAM 1109 y 1022. El contratista debera entregar a la
inspeccién de obra todos los elementos de control y medicion que crea convenientes para determinar la
calidad de los trabajos efectuados.

La empresa debera emitir las correspondientes planillas de protocolos de ensayos y mediciones, ademas
de realizar los ensayos de traccion (adherencia de la pintura).

9.3-ESQUEMA ALTERNATIVO: La empresa contratista tendra la posibilidad de optar por un esquema de
pintura alternativo a lo indicado como propuesta bdasica, siempre y cuando la misma sea eficiente en
calidad técnica y ambiental. La aplicacion de éste nuevo esquema, no implica aumentos o disminuciones al
esquema de pintura propuesto en éste articulo de referencia. Los cambios estaran sujetos a aprobacién por
parte de la Oficina de Estudios y Proyectos del Depto. General de Irrigacion.

Resulta necesario destacar que el periodo de fraguado de este esquema de pintura, alternativo, debera se
menor a los siete dias.

En todos los casos se deberd entregar a la Inspeccion de la obra, las especificaciones técnicas y garantias de
las pinturas emitidas por el fabricante

ARTICULO 102 Estanqueidades Laterales: (Nota Musical) - Inferiores (Plana).
Estos trabajos se realizardn en las compuertas reparadas 6 nuevas

Laterales (burletes de I6bulo hueco) En caso sea necesario se reemplazardn por nuevas y con las mismas
dimensiones que las existentes. Las mismas deberan responder a las normas I.R.A.M. 113003/4/9/10. Se
montardn a la compuerta mediante el mismo sistema existente pero utilizando todos los materiales
nuevos.

Las pistas de deslizamiento de las estanqueidades; Se deberdn reparar, colocando una pista nueva de
planchuela de acero inoxidable AISI 304 de 3,2mm de espesor, de idéntica longitud al del burlete y 75mm
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de ancho minimo. Se montarén por soldadura continua a las Recatas para evitar la corrosion interna.
Previamente las superficies debera ser arenada y tratada contra la corrosion mediante pintura Zinc-Rich

Epoxi.

Las dimensiones seran las mismas que las existentes. Se deben incluir todos los trabajos necesarios para
colocar las estanqueidades. Para la colocacion de los burletes tipo nota de musica, se procedera de la

siguiente forma:

a) Bulones de montajes: Los bulones deberan ser nuevos y galvanizados. Se colocaran en la misma posicion
que los existentes y alineados segun el agujereado de la planchuela prensaburlete.

b) Perforacién de los burletes: Para esta tarea se debera utilizar como plantilla la planchuela prensaburlete
correspondiente. Se deberd calcular que el burlete una vez ajustado se deforme de 5 a 8 mm para darle

presion de cierre.

c) Montaje de los burletes: Al montar los burletes mediante el abulonado correspondiente, se cuidara que
los l6bulos ejerzan la suficiente presion contra las pistas para evitar pérdidas de agua.

El prensaburlete serd de planchuela de acero nueva de las mismas dimensiones que las existentes. Los
tornillos galvanizados de montaje seran nuevos de diametro y longitud como los existentes, considerando
la tuerca hexagonal con arandela plana y de presion. Concluido el montaje de los prensaburletes, los
salientes de la buloneria tales como cabezas y extremos deberdn ser sellados y recubiertos con epoxi

bituminoso.

Burletes Inferiores: Los burletes inferiores (de umbral) se reemplazaran por burletes nuevos de similares
dimensiones de seccidn rectangular. El prensaburlete sera de planchuela de acero nueva de las mismas
dimensiones que las existentes. Los tornillos de montaje, galvanizados, seran nuevos de diametro y
longitud igual a los existentes con | tuerca hexagonal con arandela plana y de presién. Se deberan colocar

cada 150 mm.

Deberd tomar la precaucion que haya continuidad en el marco estanco, en particular en el burlete
esquinero, de modo que se efectle el perfecto cierre hidrdulico. (Art.8). Concluido el montaje de los
prensaburletes, los salientes de la buloneria tales como cabezas y extremos deberdn ser sellados y

recubiertos con epoxi bituminoso.

Estos trabajos Incluyen todos los materiales, transportes y mano de obra.

ARTICULO 112 Umbrales.
" Reparaciones de Umbrales:

De resultar posible reparar los Umbrales, éstos seran cubiertos en la parte superior por una chapa de 7.9
mm de espesor por todo el ancho (no menor a 4” de ancho) y largo del Umbral. La chapa serd montada con
soldadura por cordén continuo. Se le aplicard el esquema de arenado y pintura establecido en estos

Pliegos.

= Umbrales nuevos: (La ejecucién la decide el Inspector de Obra)
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Para el caso en que se deba reemplazar el umbral se debera extraer el Umbral existente y colocar en su
lugar un Umbral nuevo, conformado por un perfil nuevo PNU N° 16 de acero, previo y por debajo de éste se
soldara un PNI n? 16, ambos en una longitud igual a la existente entre recatas. Al perfil IPN se le soldaran
anclajes cada 200 mm. Todo de acuerdo a los planos.

Se montara de forma tal que su eje longitudinal, coincida con el eje longitudinal del burlete inferior de la
compuerta.

En el montaje debera ser nivelado con nivel dptico.
Estos trabajos Incluyen todos los materiales y mano de obra.
ARTICULO 122 Recatas Y Pistas De Rodamientos/deslizamiento

Los tramos de recatas y pistas de rodamientos que se encuentran en mal estado por la corrosién y/o
deformados, se deberdn reemplazar con materiales nuevos, conformados, de iguales formas v
dimensiones. (Perfiles angulos, chapas y demas componentes)

Las pistas de rodamientos de las ruedas de apoyo y laterales tipo Planchuelas o Decauville, en mal estado,
deberan reemplazarse por pistas similares, nuevas, en longitud necesaria.

Se utilizardn los sistemas de montaje existentes.

Todas las soldaduras seran continuas y junto con los demas elementos, recibiran tratamiento anticorrosivo
de acuerdo al apartado del presente pliego referido a este tratamiento (Art. n2 9)

La inspeccion de obra, indicard los sectores y longitud de las pistas deberdn reemplazarse por nuevas o
deberan ser desmontadas, reparadas y nuevamente montadas.

En todos los casos se Incluyen todos los materiales, transportes y mano de obra.
ARTICULO 132 Escudo De Compuertas Y Perfiles Resistentes. Hojas partidoras.

Se deberan reemplazar los sectores de chapa afectados por la corrosién. La superficie nueva sera en chapa
de acero, del mismo espesor que la existente -IRAM F24 -, sin defectos estructurales y se montar
mediante las reglas del buen arte para soldadura, por cordén continuo al bastidor de perfiles resistentes.

El Contratista deberd extremar los recursos técnicos que sean necesarios a los efectos que en la operacién
de soldadura no se generen tensiones peligrosas que pudieran deformar la estructura de las compuertas en
forma permanente.

Los perfiles de la estructura resistente, una vez granallados ¢ arenados a metal blanco, deberan reforzarse
en las zonas de debilitamiento por corrosion, con placas de acero de idéntico espesor y se fijaran mediante
soldadura continua o reemplazarse sectores. Previamente la superficie que pueda quedar ocluida deberd
tratarse contra la corrosién mediante los métodos de arenado y pintura indicados en pliegos.

Todas las superficies de las compuertas tendran tratamiento de arenado y pintura segin lo indicado al
respecto en este pliego.
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ARTICULO 142 Ruedas De Apoyo y Laterales/ Patines

Ruedas de apoyo/patines:

Previo a desmontar las ruedas/patines y ejes de las compuertas, deberdn ser perfectamente marcados
tanto en su posicion relativa en las compuertas como a la cual pertenecen, a fin que en el montaje de las
mismas no se mezclen los ejes y ruedas/patines, como asi tampoco sus posiciones originales en cada una

de las compuertas.

Ruedas reparadas: Se efectuardn tareas de mantenimiento de ruedas y ejes, reemplazo de bujes
deteriorados y reemplazo de todos los retenes y sellos. Limpieza de canales de lubricacion

Se incluye la colocacién de nuevo lubricante para servicio pesado, grasa de litio con 2 MO

Para el montaje de las ruedas se tomaran las precauciones necesarias a fin que las ruedas giren libremente
y no se produzcan interferencias entre las pestafias, los rieles o los perfiles de las compuertas.

Ruedas nuevas: Las ruedas nuevas incluirdn bujes de bronce SAE 64 Se podran fabricar segun lo siguiente:

= De Fundicién Gris: Las ruedas nuevas tendrdn las mismas formas, material y caracteristicas

mecanicas y de resistencia que las existentes. Se construiran en fundicién gris de grano fino para
construcciones mecdanicas e hidromecanicas segln el Art.122 — Cap. VI - Anexo lIl. Norma IRAM

Fg24.

Las ruedas una vez fundidas no contendran arena de moldeo o noyos. Tendran total ausencia de rechupes,
sopladuras, grietas y otros defectos de fundicién que perjudiquen el fin para la cual son construidas. La

inspeccion podra rechazar la partida.

Probeta de ensayo: Con las ruedas se colara fundicion en una probeta de dimensiones normalizadas para su

ensayo.
= De acero: Se podran construir de acero SAE 1045.

Todas las ruedas de una misma compuerta se rectificardn a en sus perimetros a didmetros de medidas
uniformes, evitado en lo posible la disminucién de los didmetros de la bandas de rodamientos, a fin de no

perjudicar el perfecto apoyo de los burletes

Para el montaje de las ruedas se tomaran las precauciones necesarias a fin que las ruedas giren libremente
y no se produzcan interferencias entre las pistas, recatas, contrapistas y compuertas.

Retenes y sellos: Se reemplazaran todos los retenes y sellos existentes por retenes y sellos nuevos de

similares caracteristicas a los originales.

Ruedas laterales:

Seran desmontadas se limpiaran, se pulirdn los ejes y se limpiardn los conductos de lubricacion, se
montaran previo efectuarles el tratamiento de arenado y pintura.

Se incluye la fabricacién de las ruedas, soportes y ejes que deban ser reemplazados por nuevos.
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Patines:

Seréan desmontados se limpiaran, se pulirdn los ejes y se limpiarén los elementos de deslizamiento. Se
incluye la fabricacion de soportes y ejes que deban ser reemplazados por nuevos. El material de los patines
a utilizar en el reemplazo sera Delrin.

ARTICULO 152 Bujes De Ruedas.

Los bujes de las ruedas serén fabricados con bronce SAE 64, de las dimensiones apropiadas al eje y el ajuste
a la rueda. La luz entre el buje y el eje sera de 3 a 4 décimas de milimetro. En su interior se le deberan
efectuar tres ranuras axiales y una perimetral central para lubricacién, de 4 (cuatro) mm de ancho por 3
(tres) mm de profundidad.

Lubricante: se utilizara grasa de Litio con $2 Mo.
ARTICULO 162 Ejes De Ruedas.
Ejes recuperados; los ejes usados que puedan ser recuperados, seran limpiados, rectificados y pulidos.

Ejes nuevos; para su fabricacion se utilizaré acero nuevo SAE 1045. Se tornearan y puliran con un didmetro
y longitud iguales a los existentes.

A todos los ejes recuperados y nuevos se les deberd efectuar un bafio de cromo duro por un espesor
minimo de dos (2) décimas de milimetro. (0,2 mm), en toda su superficie. Posteriormente pulido.

Todos los ejes deberan contener un tinel de lubricacion.
ARTICULO 172 Soportes de ruedas de apoyo Y laterales

Los soportes de las ruedas de apoyo y laterales, deberan ser desmontados. Se tratardan mediante arenado
superficial para controlar la existencia o no de fisuras, luego se aplicaré el esquema de pintura.

Si fuera necesario construir soportes nuevos, deberan ser de las mismas formas, materiales, dimensiones y
resistencias mecanicas que los existentes. Incluye la fabricacion o reparacién de ruedas laterales y de
contrapesos

ARTICULO 182 Contrapesos, Cables De Contrapesos: (NO APLICA)

El contrapeso de la compuerta, deberd ser reparado en los sectores de H2 afectados (o faltantes),
cancamos de izaje y posteriormente montado en la compuerta.

Se montara con cables de acero nuevos segun especificaciones, para lo cual debera tomar las medidas
precisas a fin que los cables de acero tengan la longitud necesaria y precisa.

En los contrapesos de aquellas compuertas de ataje que sean modificadas, se realizaradn, las modificaciones
necesarias, de tal manera de reducir o aumentar su peso proporcionalmente al nuevo peso de la
compuerta modificada.
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ARTICULO 192 Mecanismos

Mecanismos Compuertas de ataje; Deberdn ser desmontados y desarmados a fin de efectuarles limpieza y
verificacion del estado de sus componentes mecénicos, efectuar reparaciones necesarias y tareas de
mantenimiento. Se deberéd reemplazar las tuercas (roscadas de bronce), y componentes defectuosos o con
excesivo desgaste tales como poleas, tambores o roldanas. Sistema eléctrico cuando corresponda, se
verificard su funcionamiento y se efectuaran las reparaciones necesarias con reemplazo de componentes

en mal estado.
Mecanismo Compuerta; Desmontaje, limpieza de manivela y vastago. Montaje y lubricacién.

Se deberan reemplazar aquellos elementos defectuosos que indique la inspeccién; que se encuentren
dafiados o con excesivo desgaste (bujes retenes, tuercas de bronce, etc.).

Los mecanismos se armaran y montaran en la misma ubicacién original, para lo cual se debera marcar cada
uno de los elementos mecanicos, incluidos los tornillos de accionamientos, a fin que dichos elementos
queden “hermanados”. Se debera verificar la perfecta alineacion de los ejes.

Las Pilas se repararan en la zona afectadas por la traccion de los mecanismos. Se ajustarén los refuerzos

existentes.

Tuercas de bronce: Todas las tuercas de bronce fabricadas nuevas y reemplazadas en los reductores de

velocidad se mediran por item 22)

Vastagos; seran desmontados, limpiados, (prolongados en caso sea necesario) enderezados y reparados los

hilos de roscas.

Se incluyen todos los lubricantes.

Pintura: Los puentes de mecanismos, las pilas o columnas de apoyo, los mecanismos, los motores, tableros
de comandos, columnas y barandas, seran pintados del mismo color que el existente.

En todos los caso los componentes metdlicos se arenaran ¢ se quitaréd la pintura vieja con decapantes,
rasqueteado vy lijado. Se les aplicard antiéxido en un espesor de 60 micrones y dos manos de pintura
Esmalte Sintético de marca reconocida en un espesor de 50 micrones cada mano.

Reparaciones eléctricas: La Empresa Contratista deberd verificar y controlar los sistemas a fin de efectuar
las reparaciones y/o reemplazos de elementos que fueran necesarios, contactores, relés, conductores, etc.

Si corresponde, al dique en particular, deber4 proveer e instalar LIMITES DE CARRRERA de cierre y apertura
maxima en cada una de las compuertas, convenientemente ubicados y protegidos y con todos sus
accesorios necesarios para su buen funcionamiento. Seran de marca reconocida y de 12 calidad.

Seran de accionamiento mecénico de precisién con bieletas rigidas con rueda 6 por campo magnético, no

se aceptaran bieletas flexibles.

Tendrén proteccion IP 65. Deberdn permitir su regulacién facilmente.
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Los cables tendran proteccion mecdnica con cafios corrugados e ingresaran al LC por la parte inferior de los
mismos.

Los topes-levas, seran de acero y se montaran en los vastagos de los reductores mas proximos a los
tableros de comandos. Seran de fijacion segura a fin de garantizar su inmovilidad.

Puestas a tierra: Se deberd verificar la puesta a tierra existente y mejorarla en caso de no tener el nivel de
proteccidn sefialado. De no existir puesta a tierra, se deberd construir una PT nueva, de acuerdo a las
especificaciones que dictan las normas y en uso por el DGI

Se conectarén todos los tableros, motores y elementos metalicos.
Nivel maximo de resistencia = 6 (Seis) OHMS, que sera verificada por la inspeccién de obra.
ARTICULO 202 Barandas Y Pilas:

Barandas y Pilas: seran reparadas todas las barandas y las pilas soportes de los mecanismos con
hormigones y productos de adherencia de hormigones nuevos con viejos. Se pintaran luego con latex
acrilico para exteriores de color a definir por la inspeccién.

ARTICULO 212 Chapa De Acero F24

Debera reemplazar la chapa de los escudos de las compuertas que se encuentre deteriorada por la
corrosién o deformada, por igual superficie de chapa F 24 nueva, colocada y perfectamente soldada.

Se incluye el desmontaje de la chapa existente, preparacion de las superficies y montaje con soldadura de
la chapa nueva.

ARTICULO 22¢ Fabricacion De Tuercas De Bronce De Vastagos.
Tuercas de bronce nuevas: Se deberan fabricar las tuercas de bronce nuevas necesarias.

Las tuercas de bronce se fabricaran segln el modelo original, en bronce Fosforoso - SAE 65 o bronce Super
Niquel — SAE 640 —. Los hilos de las roscas seran construidos con la minima tolerancia para el montaje de
forma tal de no debilitar la seccion de los mismos. Para ello se deberd medir con precision los didametros de
los vastagos y las secciones de sus hilos de roscas.

ARTICULO 232 Nivelacion Y Regulacion:

Las compuertas deberan ser niveladas con nivel dptico y sus burletes laterales, superiores e inferiores
regulados y ajustados con la compuerta cerrada. Los limites de carrera deberan ser regulados de forma tal
que la compuerta se detenga en el momento del perfecto cierre y la maxima abertura.

ARTICULO 242 Pérdidas Admitidas En Las Compuertas:

Sera de aplicacidn lo establecido en el ANEXO Il “PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN
TECNICO”-CAPITULO VII- ARTICULO N2 135.-
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ARTICULO 252 Mantenimiento en accionamientos de Hojas Partidoras

Actualmente la hoja partidora se encuentra fuera de servicio por causas de vandalismo. Se procedera, por
consiguiente, a realizar las reparaciones metallrgicas y de obra civil necesarias, incluyendo materiales,
transporte y mano de obra, para que la hoja quede operativa.

Antes de proceder al mantenimiento, se debera replantear y marcar los movimientos de la hoja. La
contratista realizara en la base del reductor y en el mufién de la hoja partidora, los trabajos de metalurgia
necesarios para que el reductor pueda pivotar y acompafar en su movimiento al vastago de accionamiento

sin esfuerzos indebidos.

El tornillo de accionamiento y la tuerca de accionamiento, serdn nuevos, construidos en un todo de
acuerdo al plano N24 adjunto en el pliego. Aplicacién de esquema segun articulo 9 de la presente

especificacion.

En el soporte fijo, se realizara un desmalezado de la zona, limpieza y desengrasado de todos sus
componentes. Los elementos nuevos seran arenados y pintados, segun esquema de pintura de
mecanismos. Se deberan reemplazar aquellos elementos defectuosos que indique la inspeccidn; que se
encuentren dafiados o con excesivo desgaste (bujes, retenes, tuercas de bronce, etc.).

Los mecanismos reparados/nuevos se armaran y montaran en la misma ubicacién original, para lo cual se
deberd marcar cada uno de los elementos mecdnicos, incluidos los accionamientos, a fin que dichos
elementos queden “hermanados”. Se debera verificar la perfecta alineacion y libre movimiento de ejes y

elementos.

En caso sea necesario las bases de apoyo se repararan en la zona afectadas por los esfuerzos de los
mecanismos. Se ajustaran los refuerzos existentes.

Se incluyen todos los lubricantes.

Pintura: Los puentes de mecanismos, las pilas o columnas de apoyo, los mecanismos, los motores, tableros
de comandos, columnas y barandas, seran pintados del color que la inspeccién de obra determine.

En todos los caso los componentes metélicos se arenaran 6 se quitard la pintura vieja con decapantes,

rasqueteado vy lijado.

ARTICULO 262 Compuertas Nuevas: Comprende la provisién y colocaciéon de una compuerta nueva de
baja altura, con mecanismos de doble tornillo y puentes de maniobras. El umbral y las recatas seran nuevas
e irdn empotradas en los muros de los canales existentes.

En derivacion Canal Jocoli, se instalara una compuerta de ataje nueva con escudo de dimensiones 6,40 m
de ancho por 1,00 m de altura.

La empresa contratista realizard el relevamiento exacto en los canales, en las ubicaciones precisas que

indique la inspeccidn.

a) ESCUDO: Se construird con chapa nueva de acero IRAM F24 de espesor seglin especificaciones
detalladas en planos y planillas complementarias anexas.
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b)

c)

d)

e)

g)

h)

)

k)
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PERFILES RESISTENTES: Seran Normales, de tipo y dimensiones segun planillas de especificaciones y
planos.

REDUCTOR: Sera del tipo con tornillo Sin Fin de acero SAE 1045 y corona de bronce SAE 64 en cuya
masa se roscard la tuerca hermanada con el tornillo de accionamiento. Todos los cojinetes seran
por rodamientos y con retenes de estanqueidad. Tendra lubricacion permanente con tapon de
carga y descarga de lubricante. El acoplamiento al motor sera del tipo “Acoplamiento Flexible” con
chavetas y tornillos prisioneros. Tendra respiradero para liberar presiones internas.

RELACION DE TRANSMISION; seré la indicada en planillas complementarias y/o planos.

VOLANTE: El Volante tendra un didmetro de minimo de 500 mm. Se construird en acero SAE 1010
de 19 mm de diametro, con cuatro rayos y maza central. Sera desmontable a voluntad, enclavado
en el eje del tornillo Sin Fin con chaveta y tornillos prisioneros. La manija sera con agarradera tipo
buje y tendra la posibilidad de atornillarse al volante segun dos posiciones; una en el radio
maximo y otra al 80% del mismo.

MULTIPLICADOR: El multiplicador serd con engranajes conicos del tipo comercial construido s/
planos y especificaciones.

VASTAGOS O TORNILLOS DE ACCIONAMIENTO: serdn de acero SAE 1045, con rosca cuadrado y
paso 10 mm. El didametro y anclaje a la compuerta se efectuard s/ planos y planillas
complementarias.

La longitud total del vastago se completard como sigue; Un tramo roscado de longitud igual a la
altura de la compuerta mas 340 mm, mas un tramo con cafio sin costura de igual diametro exterior
que el tramo roscado y longitud necesaria hasta completar la longitud total del vastago.

RECATAS: Segun sea el tipo de compuerta y dimensiones de perfiles resistentes seran las
dimensiones de las recatas. Seran construidas con chapa SAE 1010/20 conformada de dimensiones,
caracteristicas y pelos de anclajes de acuerdo a lo indicado en planillas complementarias y planos
Previo a su armado y montaje se le aplicard el esquema de pintura de acuerdo a las
especificaciones.

UMBRALES: en caso sean necesarios se construiran de acuerdo a planos y planillas
complementarias de especificaciones. Seran empotrados en el hormigdn, con pelos de anclajes,
perfectamente nivelados a “0” y soldados a las recatas. Se les aplicara el esquema de pintura
especificado

PATINES DE APOYO (DESLIZAMIENTO): Se construiran con perfil angulo de acuerdo a planos y con
patin de APM que deslizara sobre planchuela de acero inoxidable AISI 304. La construccion del
conjunto se debe ajustar a lo indicado en planos vy planillas complementarias. En la construccion
deberd observarse especial atencion en el paralelismo y terminacidn de las superficies para no
sobrecargar los mecanismos y asegurar un accionamiento suave y sin vibraciones.

ESTANQUEIDADES: Se instalaran estanqueidades (sellos — burletes) construidas segun
especificaciones, con material segin norma IRAM 113003/9, resistente a los agentes atmosféricos,
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tanto en los burletes laterales, superior de Dintel y de umbral. Los encuentros de Burletes se
soldaran con productos para vulcanizacion en frio. Las planchuelas prensa burlete serdn de acero y
abulonadas. Las pistas de deslizamiento de las estanqueidades se deberan construir, colocando una
pista nueva en planchuela de acero inoxidable AlSI 304 de ancho especificado en planillas, 3,2 mm
de espesor y de longitud igual a la pista del burlete. Se fijard por soldadura continua en todo su
perimetro a las Recatas para evitar la corrosion interna. Previamente las superficies deberdn ser
arenadas y tratadas contra la corrosion mediante pintura Zinc-Rich Epoxi. Todo segun
especificaciones y planos. Debera tomar la precaucién que haya continuidad y planitud en el marco
estanco, de modo que se efectle el perfecto cierre hidraulico.

m) PUENTE DE MECANISMOS: Se construird con UNO 6 DOS perfiles PNU segin sea el caso. Las
dimensiones y vinculaciones a las recatas seran segun especificaciones y planos. Cada reductor se
montara abulonado a la platina base soldada a los perfiles sobre el puente.

n} SOLDADURAS: Todas las soldaduras seran por arco, de corddn continuo, sin sopladuras. Para
vincular dos sectores de perfiles 6 chapas, se debera efectuar el biselado ( 452 ) de cada uno de los
elementos a soldar. Las dimensiones de los catetos de los cordones de soldadura serdn iguales al
menor espesor de material soldado ( Normas AWS). Se usara electrodo tipo E 7018. Debera
tomar la precaucion de controlar la temperatura a fin de no deformar la estructura, por lo cual de
persistir las deformaciones, deberan ser corregidas adecuadamente por métodos mecanicos o con

temperatura.

0) SISTEMA DE SEGURIDAD: Los reductores deberan zuncharse con planchuelas de 50mm x 5 mm y de
la longitud necesaria, soldadas al bastidor. Todos los tornillos deberdn asegurarse con puntos de
soldadura. Las manivelas serdn desmontables y tendran sistema de seguridad tipo tornillo-tubo

p) CONSTRUCCION DE PASARELAS. Tendréan barandas metélicas de seguridad y guardapiés. La
pasarela se ajustara a los siguientes requerimientos basicos.

Ancho minimo 60 cm.
Luz libre entre apoyos seguin dimensiones de la obra.
Carga maxima al centro 300 Kg. Puntual.

ARTICULO 272 Reposicion de Reductores y vastagos nuevos.

Para el caso de reposicion de mecanismos de izaje de compuertas a reponer, o nuevos, los mismos deben

cumplir con las siguientes especificaciones:

a) REDUCTOR: Sera del tipo con tornillo Sin Fin de acero SAE 1045 y corona de bronce SAE 64 en cuya
masa se roscara la tuerca hermanada con el tornillo de accionamiento. Todos los cojinetes seran
por rodamientos y con retenes de estanqueidad. Tendra lubricacion permanente con tapén de
carga y descarga de lubricante. El acoplamiento al motor sera del tipo “Acoplamiento Flexible” con
chavetas y tornillos prisioneros. Tendra respiradero para liberar presiones internas.

b) RELACION DE TRANSMISION; seré la indicada en planillas complementarias y/o planos.
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c) VOLANTE: El Volante tendra un diametro de minimo de 500 mm. Se construira en acero SAE 1010
de 19 mm de diametro, con cuatro rayos y maza central. Sera desmontable a voluntad, enclavado
en el eje del tornillo Sin Fin con chaveta y tornillos prisioneros. La manija sera con agarradera tipo
buje y tendrd la posibilidad de atornillarse al volante segun dos posiciones; una en el radio
maximo y otra al 80% del mismo.

d) VASTAGOS O TORNILLOS DE ACCIONAMIENTO: seran de acero SAE 1045, con rosca cuadrado y
paso 10 mm. El didmetro y anclaje a la compuerta se efectuara s/ planos y planillas
complementarias.

e) La longitud total del vastago se completara como sigue; Un tramo roscado de longitud igual a la
altura de la compuerta mas 300 mm. Mad&s un tramo con cafio sin costura de igual diametro
exterior que el tramo roscado y longitud necesaria hasta completar la longitud total del vastago.

ARTICULO 282 Construcciones de Hormigén armado

Se prevé construir una pila de hormigén armado, anclada a la solera del canal matriz para soportar las
recatas de dos compuertas de ataje nuevas y una pasarela de operacion de las mismas con capacidad
suficiente para soportar el peso de tres operarios, trabajando en forma simultanea.

El hormigon del canal lleva juntas de contraccidn, las cuales estdn integradas al presente item.

El hormigdn del canal lleva insertos fi 10 mm empotrados en el hormigén del canal actual, el material y la
colocacién estan integrados al item hormigén con insertos.

A fin de realizar un adecuado control de calidad de las obras, la Inspeccion de Obra definirda oportunamente
las caracteristicas basicas que se deberan cumplir por parte del contratista para el correcto tratamiento y
procesamiento de los materiales a ensayar en funcién basicamente de la cantidad de muestras y las
condiciones que deben cumplir estos para la correcta ejecucion de los ensayos.

Las probetas ensayadas a los 7 dias, deberan tener una resistencia superior al 65% del standard a 28 dias.

MOLDES Y ENCOFRADOS: Al iniciar los trabajos, el Contratista debera presentar el célculo estatico de los
encofrados y un claro esquema de disefio del sistema de encofrados (respondiendo a las reglamentaciones
del CIRSOC 201 vigente), el cual sera aprobado previamente al iniciar el hormigonado por la Inspeccion de
Obras.

Seran de madera, metalicos o de otro material rigido que retina iguales condiciones de eficacia. Deben ser
suficientemente estancos como para evitar pérdidas de mortero durante las operaciones de colocacion y
compactacion. Las superficies internas estaran libres de irregularidades, combaduras, dientes, nudos, etc.
Para las superficies que deben quedar expuestas a la vista, y/o en contacto con agua, los encofrados de
madera se construiran con tablas de pino Brasil cepilladas y de espesor uniforme, debiendo cuidarse muy
especialmente el aspecto de las juntas, que deben ser perfectamente horizontales o verticales, segun
corresponda. Los encofrados que ya han sido empleados se limpiaran cuidadosamente y se le extraeran los
clavos antes de reutilizarlos. Las tablas que no sean rectas y las que tengan alabeos, no deberan emplearse
sin antes corregir dichos defectos.
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Cuando en superficies continuas los encofrados se coloquen por secciones, se cuidara de obtener una
adecuada alineacion de las superficies y se realizara un ajuste conveniente con la parte de estructura
construida anteriormente. Las juntas deberdn impedir la pérdida de mortero.

Cuando se compruebe, antes o durante la colocacidn del hormigén que los encofrados o moldes adolecen
de defectos evidentes, o no cumplen las condiciones establecidas, la Inspeccion ordenard interrumpir las
operaciones de colocacion de hormigén, las que no serdn reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las
deficiencias observadas, sin que esto signifique variacién del plazo de obra.

Previamente a la colocacion del hormigon se procedera a la limpieza, humedecimiento y aceitado de los
moldes; el aceitado se realizara previamente a la colocacién de las armaduras, usando un aceite para
encofrado de buena calidad que no manche ni decolore el hormigén. Para la madera se empleara un aceite
mineral parafinado, refinado y de color calido e incoloro, u otra sustancia igualmente eficiente. Para los
encofrados metalicos al aceite mineral refinado, se le agregara los compuestos necesarios que lo hagan

adecuado.

La remocion de los encofrados se hard con todo cuidado, progresivamente, sin golpes, sacudidas ni
vibraciones, después de las treinta y seis (36) horas, no pudiendo disminuir este lapso en ninguna

circunstancia.

El hormigdn que por cualquier motivo haya resultado defectuoso, o no tenga la calidad especificado, sera
eliminado y reemplazado por otro, o por mortero de calidad adecuada, a cargo exclusivo del Contratista.
Las imperfecciones superficiales de las estructuras, serdn convenientemente corregidas, en el mismo
momento de desencofrar. Para ello, después de remover los encofrados, se inspeccionaran las estructuras
a los efectos de determinar si existen irregularidades superficiales como depresiones, vacios, rebabas,

protuberancias, etc.

Las irregularidades superficiales dejadas por las juntas de los encofrados o por otras causas, no podran
exceder de cinco (5) milimetros si son bruscas, o de siete (7) milimetros por metro, si son graduales.
Aquéllas que excedan estas tolerancias se corregiran adecuadamente hasta que queden comprendidas
dentro de las mismas, tarea que debe efectuarse inmediatamente después de desencofrar, y sin afectar el
aspecto, color ni otras caracteristicas de la estructura en las zonas préximas.

Si las irregularidades, falta de alineacién o defectos de niveles son tan importantes que no pueden
repararse convenientemente, la Inspeccion ordenara la demolicion de la parte afectada y el nuevo
hormigonado, que correra por cuenta exclusiva del Contratista, y no afectard el plazo contractual.

Deberan respetarse las disposiciones del Articulo 80 del Pliego de Condiciones Generales de Caracter

Técnico.

El hormigén a usar para estructura de hormigén armado, deberd ser densificado mecanicamente por
vibradores internos de aguja de inmersidn
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CURADO: Los compuestos liquidos que forman membrana de curado, que estdn constituidos por parafina,
caucho clorado y solventes de alta volatilidad pueden ser usados para retardar o evitar la fuerte
evaporacion del agua del hormigén, con el adicional de un colorante para identificar las superficies tratadas
con dichos productos. Dicho procedimiento se puede aplicar en los siguientes casos: inmediatamente
retirado el encofrado, para curado del hormigén fresco (una vez finalizado su fragiie) y/o después del
curado himedo inicial.

TEMPERATURA DEL HORMIGON: Para verificar que no sea menor de cinco (5) grados centigrados ni mayor
de veintiocho (28) grados centigrados, se debera controlar por lo menos tres (3) veces la temperatura del
hormigén inmediatamente después de su colocacidn, cada dia de hormigonado en que la temperatura
ambiente sea inferior a cinco (5) grados centigrados o superior a treinta (30) grados centigrados, dejando
constancia por escrito de los valores registrados. Si fuera necesario calentar o enfriar los materiales, el
Contratista deberd proponer los métodos para hacerlo, para que la Inspeccidn lo apruebe mediante orden
de servicio. El Contratista proveera para la obra y mientras ésta se ejecute, un termémetro de maxima y
minima en cada obrador en donde se hormigones, debiendo registrarse las temperaturas extremas diarias.

Durante el hormigonado en tiempo frio, debe asegurarse un sistema de proteccion adecuado durante el
mezclado, transporte y colocacion del hormigén y del subsiguiente periodo de fraguado cuando la
temperatura ambiente es inferior a cinco (5) grados centigrados. La proteccion de hormigén fresco o recién
colocado, debe planificarse con suficiente antelacion a los efectos de someter el dispositivo de proteccion a
consideracion de la Inspeccién.

Deberan respetarse las disposiciones del Articulo 74 del Pliego de Condiciones Generales de Caracter
Técnico.

USO DE ADITIVOS ACELERADORES DE FRAGUE Y PLASTIFICANTES: La Inspeccion podra exigir el uso de
aceleradores de fragiie en todos los hormigones a elaborar para variar su tiempo inicial de fragie
adaptdndolo a las exigencias de temperatura ambiente, debiendo también cumplir las funciones de
plastificante.

I.T.LE.M.: Los productos a utilizarse deben someterse a la aprobacién de la Inspeccidn y solamente sera.
autorizados cuando sean de marca reconocida y avalada por ensayos principalmente del 1.T..E.M.

El agregado de estos productos no debe alterar la resistencia minima especificada en el presente articulo
del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, ni afectar a las armaduras de acero.

Deberan respetarse las disposiciones del Articulo 22 del Pliego de Condiciones Generales de Caracter
Técnico.

Resistencia especificada minima: f 'c = 25 MPa - H-25 (28 dias, probetas cilindricas)

ADHESIVOS: En los lugares donde haya que unir hormigén existente con hormigén nuevo (juntas de
construccion), se debera colocar en la unidn un adhesivo tipo Protexim, Leim o similar. Este producto sera
ensayado y aprobado por la Inspeccidn. El procedimiento de reparacién sera el siguiente:

= Limpieza y exposicion de la superficie nueva de hormigdn existente
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= Ataque de la superficie con HCl al 10%

= Lavado enérgico con agua
= Pintado de la superficie con el adhesivo en espesor suficiente

= Colocacion de mortero (dosificada segun el adhesivo) sobre la superficie, elaborado con adhesivo

= Colocacion inmediata del hormigdn nuevo

= Deberan respetarse las disposiciones del Articulo 77 del Pliego de Condiciones Generales de

Cardcter Técnico.

JUNTAS: Deberan ejecutarse en un todo de acuerdo a las caracteristicas y dimensiones indicadas en los
planos, pliegos que forman parte de la presente documentacién y las indicaciones que imparta la

Inspeccién de Obra.
Estas son parte integrante del canal de hormigdn a construir y no comportan un pago por separado.

JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION O RETRACCION: Se ejecutaran en estructuras de hormigén tales
como tramos de canales de secciones trapeciales y en los lugares que indique la Inspeccién de Obra.

Se realizardn en correspondencia con las juntas existentes en el actual canal. Irédn dispuestas en soleras y
muros laterales verticales y/o inclinados, alcanzando una profundidad minima de 1/3 (un tercio) del

espesor de hormigdn a partir del paramento mojado.
A los efectos de garantizar la estanqueidad, estas juntas deberan ser selladas con sellador poliuretanico.

ARMADURA: Los insertos se haran con hierros nervurados de 10mm. Empotrados 20cm en el hormigon del
canal existente. Tendran 50cm de longitud. El hierro en barra para hormigén armado se ajustara a lo
establecido en los Articulos 24 al 26 del Capitulo "Materiales" de la Parte Il Materiales y Ensayos del Pliego
de Especificaciones Técnicas de Caracter General. Uniendo estos insertos se colocard una malla electro
soldada tipo CIMA de fi 6mm c/15cm en toda la base de la sobre solera nueva

La malla y los insertos son parte integrante del presente ftem y no comportan un pago por separado.

HORMIGON DE LIMPIEZA: Se ejecutard con un contenido minimo de 200kg de cemento por m3 de
hormigén colocado. Bajo las estructuras de hormigén armado, se construird una capa de apoyo de
hormigdn de limpieza de 5 cm de espesor y un ancho igual al ancho externo del canal mas cuatro veces el
espesor del muro para permitir el apoyo de los encofrados y generar una superficie adecuada para montar
las armaduras previstas. Se recomienda que el tamafio maximo del arido sea inferior a 19 mm, al objeto de
facilitar la trabajabilidad de estos hormigones. La granulometria de los dridos debera responder a las
especificadas para los hormigones en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales

HORMIGON H25 : El cemento a emplear en todos los casos serad del tipo Cemento Portland Puzoldnico
(CPP40) que responda a las normas IRAM 50.000 e IRAM 50.001.
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Las obras de revestimiento del canal, construccion de compartos, secciones de aforo, saltos y alcantarillas,
se realizaran con un hormigén de contenido minimo de cemento de 380 kg/m3, para lograr una resistencia
especificada a la compresion de 25 MPa a los veintiocho (28) dias.
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La granulometria del material arido a usarse en todos los hormigones, estara dentro de los limites fijados
en las curvas del grafico correspondiente hasta 19mm (3/4") de tamafio maximo nominal.

No se permitira retirar los encofrados hasta tanto el hormigén moldeado no presente un endurecimiento
suficiente como para no deformarse, agrietarse o pueda perjudicar sus propiedades.

Todas las tareas de hormigonado y rellenos laterales, deberan ser concluidas como minimo 7 dias antes de
puesta en funcionamiento del canal.

MATERIALES y NORMAS Todos estos articulos deberan ser complementados por las reglamentaciones que
figuran en el Pliego de Especificaciones Técnicas de Cardcter General en los capitulos referentes a
“Materiales” y “Hormigones”.

MUESTRAS, APROBACION DE DOSAJES Y RESISTENCIAS ESPECIFICADAS Se adopta para la ejecucion de esta
obra cemento Portland puzolanico (CPP). El Contratista presentara dentro de los 2 dias habiles de iniciada
la obra, las muestras necesarias de los dridos y marca del cemento a emplear en la elaboracién de
hormigones, curvas de granulometria de los mismos, y propondra las proporciones de los agregados,
dosajes, la relacion agua/cemento correspondiente y el empleo eventual de aditivos y/o adiciones. La
Inspeccion verificara dentro de los 3 dias habiles subsiguientes si los materiales y datos suministrados se
ajustan a lo especificado en los Pliegos, procediendo a aprobarlos provisoriamente o rechazarlos segtn
corresponda. Si resultaran rechazados, el Contratista presentara tantas muestras y datos correspondientes
como fueran necesarios hasta conseguir su aprobacion provisoria, contando la Inspeccion, cada vez, con 3
dias desde que sean entregados hasta proceder a verificarlos.

Iniciado el acopio de los materiales, la Inspeccion procedera a tomar las muestras necesarias para verificar
que corresponden al material aprobado provisoriamente y proceder a su aprobacion definitiva, para lo cual
contara con 2 dias. El Contratista debera arbitrar todos los medios para que los materiales presentados, la
curvas granulométricas, dosificaciones y relacién agua/cemento sean aprobados definitivamente antes de
iniciar los trabajos de hormigonado. No se extendera ningtin certificado de acopio de materiales mientras el
Contratista no dé cumplimiento a esta obligacion. Posteriormente se efectuara por lo menos 1 ensayo de
vigilancia por cada 100m> de material acopiado.

El Contratista presentard la dosificacion de los hormigones y los materiales a emplear en la obra
respondiendo a la documentacion del proyecto, para su aprobacién por la Inspeccién, previa a su uso.

TIPOS DE HORMIGONES

Para todos los tipos de hormigones es obligatorio el uso de los aridos en forma independiente, es decir, que
la arena y el ripio se mediran y agregaran en forma separada y dosificada en peso.

HORMIGON H25 Este tipo de hormigén sera usado para toda estructura que indique “Hormigén H25”; se
utilizara para todas las estructuras de la obra a ejecutar, sea revestimiento del canal, aforadores,
transiciones, saltos, derivaciones y puentes. Todo hormigén que no sea “hormigdn ciclépeo” ni “hormigén
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de limpieza”, se entenderd como este tipo de hormigdn, con un contenido minimo de 380 kg de cemento
por m> de hormigén colocado en obra. La granulometria del material rido a emplearse en este hormigon,
estard dentro de los limites fijados en las curvas del gréfico correspondiente hasta 19mm (3/4") de tamafio
maximo nominal. Se aplicara en este articulo todo lo referente al Capitulo Iil - Estructuras de Hormigon del
Pliego de Especificaciones Técnicas de Caracter General. La relacién agua/cemento mdxima para todos los
hormigones definidos en el presente articulo no podra exceder de 0,50.

ASENTAMIENTO DE LAS MEZCLAS El hormigén debera tener una consistencia (asentamiento) suficiente
para que la estructura pueda ser moldeada y compactada adecuadamente y sin ningun inconveniente. El
asentamiento que debera presentar el hormigén para la presente obra serd prioritariamente de 7cm,
correspondiendo a un hormigén de consistencia pldstica, a menos que la Inspeccién imparta un valor

diferente.

La consistencia del hormigén sera determinada por medio del cono de asentamiento (Norma IRAM 1.536) y
se realizard como minimo 1 ensayo por cada paston, el cual determinard la aceptacion de dicho paston

seguln criterio de la Inspeccion de Obra.
La tolerancia en la medicidn del asentamiento sera de +/-2cm del valor especificado.

MEZCLADO, TRANSPORTE Y COLOCACION DEL HORMIGON: El mezclado y transporte del hormigén
respondera en un todo a las especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas de Caracter

General (Articulos 68 al 75y 78).

Los métodos de colocacion del hormigdn, deberan responder también a dichas especificaciones, y deberd
realizarse de tal forma que se llenen la losa y los muros conjuntamente, sin que exista entre solera y muro

ningun tipo de junta.

VIBRADO: El hormigén deberd ser densificado mecanicamente por vibradores internos de aguja de
inmersion. Se exigird el mismo en forma permanente y de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion. El
Contratista dispondra el personal idoneo y equipo adecuado, y deberd indicar por escrito la cantidad de
vibradores a emplear, diametro de tubos, tipos de motores, frecuencias y demas caracteristicas, para que la
Inspeccién verifique si son aptos y suficientes, para proceder a aprobarlos mediante orden de servicio.

Siempre deberd existir un vibrador interno de repuesto en condiciones inmediatas de utilizacién en
cualquier momento de la puesta en obra del hormigon.

Deberén respetarse las disposiciones del Articulo 76 del Pliego de Condiciones Generales de Caracter

Técnico.

PROTECCION Y CURADO DEL HORMIGON El Contratista propondra para su aprobacién por Nota de Pedido,
el método a utilizar para la proteccion y el curado del hormigén entre los detallados en el Articulo 79 de las

Especificaciones Técnicas de Cardcter General.

Antes de iniciar la colocacidn del hormigén debera encontrarse al pie de obra todo el equipo y material

necesario para la proteccion y curado del mismo.

Debe mantenerse el hormigdn continuamente humedecido. Cuando durante el curado la temperatura
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diaria sea inferior a 52C o superior a 302C se debera controlar que la temperatura superficial del hormigén
sea superior a 102C e inferior a 202C, registrandose los valores medios diarios obtenidos.

CURADO CON AGUA El hormigon se debe mantener permanentemente humedecido, a una temperatura
mayor que 10°C, durante el periodo de curado establecido. Si el hormigén es curado con agua, las
superficies seran constantemente humedecidas, cubriéndolas con arpillera o material similar saturado en
agua o mediante un sistema de cafios perforados o rociadores mecdnicos, o mediante cualquier otro
método aprobado por la Inspeccion que mantenga todas las superficies continuamente (y no
periédicamente) humedecidas.

Durante el tiempo de curado, los encofrados de madera que permanezcan colocados, se mantendran en
todo momento humedos, mediante riego u otros medios adecuados con el objeto de evitar que se abrany
se seque el hormigon.

El agua que se utilice para el curado, sera limpia y libre de sustancias que puedan perjudicar el fraguado y
endurecimiento normal del hormigén; o que puedan mancharlo o decolorarlo si se trata de superficie.
expuestas a la vista. Debera cumplir con la norma IRAM 1.601.

Para el curado del hormigén de revestimiento de los canales, se construirdn recintos estancos mediante
tapones adecuados a distancias convenientes, los que se llenaran de agua de manera que no queden
superficies sin cubrir mayores de 1m’ por cada pafio de revestimiento comprendido entre dos juntas de
contraccion. Antes de librar las estructuras al servicio deberd removerse todo el material que se utilizé para
la construccién de los tapones. El curado del hormigén tendra prioridad en el abastecimiento de agua.

CURADO CON MEMBRANA ELASTICA O MEMBRANA LIQUIDA Los compuestos liquidos que forman
membrana de curado, que estan constituidos por parafina, caucho clorado y solventes de alta volatilidad
pueden ser usados para retardar o evitar la fuerte evaporacién del agua del hormigdn, con el adicional de
un colorante para identificar las superficies regadas con dichos productos. Dicho procedimiento se puede
aplicar en los siguientes casos: inmediatamente retirado el encofrado, para curado del hormigén fresco
(una vez finalizado su fragiie) y/o después del curado himedo inicial.

Estos no se podran emplear en ninguna estructura donde sea necesario conseguir adherencia con otra a
construirse en una etapa posterior. El material a emplear debera ser de reconocida calidad y marca y
aprobado por escrito por la Inspeccion. Estas membranas deberan cumplir con la Norma IRAM 1.675.

No se permitira el curado con membranas cuando la Humedad Relativa ambiente sea inferior al 25%.

CURADO MEDIANTE VAPOR DE AGUA O AIRE CALIENTE Para aplicar dichos procedimientos es necesario
ejecutar una cubierta perfectamente sellada que cubra totalmente toda la superficie a tratar y luego
inyectar vapor de agua o aire caliente, optando preferentemente por el primer procedimiento puesto que
no provoca evaporacion del agua del hormigon. El curado del hormigén con aire caliente, especialmente si
se produce con gran circulacion de masas de aire, puede provocar una excesiva evaporacion superficial del
agua del hormigén, razén por la cual el control debera ser estricto.

CURADO CUBRIENDO LA SUPERFICIE CON LAMINAS DE MATERIAL PLASTICO Para el curado del hormigén
con este método, se emplearan ldminas de material plastico como las de polietileno negro de espesor
minimo 100 micrones. Se recubriran todas las superficies una vez que éstas presenten una resistencia
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superficial apta para soportar los elementos de fijacion de la pelicula sin que alteren la lisura superficial. Se
deberadn colocar solamente laminas que no tengan rasgaduras o agujeros que permitiesen pérdidas de
humedad localizadas en desmedro del perfecto curado.

CURADO MEDIANTE COMBINACION DE LOS METODOS MENCIONADOS Ya sea que se trate por la
disposicion de los elementos estructurales o conveniencia de los métodos, se puede optar por combinacion
de los métodos expuestos, quedando a criterio de la Inspeccidn la aprobacion o rechazo del o los métodos

empleados.

TIEMPO DE CURADO DEL HORMIGON El periodo de proteccién y curado del hormigdn en ningtin caso serd
menor de 7 dias.

CURADO DE PROBETAS DE HORMIGON Se deberé construir en obra una pileta de curado de superficie
superior a los 3m’ y de altura no inferior a 50cm para el almacenado de las probetas desde su desmolde
hasta la realizacion de los ensayos de rotura a compresién. Esta pileta debera estar construida vy

funcionando antes de comenzar el hormigonado.

Inmediatamente después de la elaboracion de las probetas (las cuales se elaboraran lo mds préximo
posible al lugar donde se conservaran) se las cubrird con un material plastico, depdsitos de arena humeda o
cubriendo los moldes con arpillera humeda para evitar toda pérdida de humedad en un ambiente cerrado
con temperatura aproximada de 202C. Las probetas podran sacarse de sus moldes de las 16 a 24 horas

posteriores a su confeccion.

A continuacidn, se las colocara en la pileta con agua saturada en cal con una temperatura comprendida
entre 189C y 2429C, hasta la edad de ensayo (7 dias). En ningiin momento las probetas deben ser expuestas
al goteo, ni tampoco a la accién del agua en movimiento. Las probetas una vez colocadas en la pileta

deberdn estar separadas entre si y de los bordes no menos de 5cm.

PROTECCION DE HORMIGONES EN TIEMPO FRIO Para ello se deben seguir lo especificado en el pliego de
condiciones generales de caracter técnico y /o las indicaciones que realice la Inspeccién de Obra.

TEMPERATURA DEL HORMIGON Cuando existan condiciones climaticas desfavorables, es decir, cada dia de
hormigonado en que la temperatura ambiente sea inferior a 52C o superior a 302C, dejando constancia por
escrito de los valores registrados; se deberd realizar la medicion de la temperatura del hormigén por lo
menos 3 veces inmediatamente antes de su colocacion en los encofrados.

Cuando existan condiciones climaticas favorables (temperatura ambiente entre 52C y 302C) se realizara al
menos 1 medicién de la temperatura del hormigén fresco inmediatamente antes de su colocacién en los

encofrados.

La temperatura del hormigdn antes de su colocacion en los encofrados debera estar siempre comprendida
entre 152Cy 22°C.

Si fuera necesario calentar o enfriar los materiales, el Contratista debera proponer los métodos para
hacerlo, para que la Inspeccion lo apruebe mediante orden de servicio. El Contratista proveera para la obra
y mientras ésta se ejecute, un termémetro de maxima y minima en cada obrador en donde se hormigones,

debiendo registrarse las temperaturas extremas diarias.
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Durante el hormigonado en tiempo frio, debe asegurarse un sistema de proteccién adecuado durante el
mezclado, transporte y colocacién del hormigén y del subsiguiente periodo de fraguado cuando la
temperatura ambiente es inferior a 52C. La proteccién de hormigén fresco o recién colocado, debe
planificarse con suficiente antelacién a los efectos de someter el dispositivo de proteccién a consideracion
de la Inspeccion.

Para temperaturas inferiores a la de congelacidn, en general, es suficiente con calentar el agua de amasado
y el agregado fino para obtener un hormigén con temperatura adecuada. Si la temperatura de los
agregados es proxima o superior a la de congelamiento, es suficiente con calentar el agua de amasado. En
caso de calentar el arido mediante el paso de vapor de agua por el silo de arido, estos se humedecen por
efecto de la condensacion, por tanto se debera tener en cuenta dicho fendomeno al adicionar el agua de
amasado y efectuar las compensaciones correspondientes a fin de mantener la relacién agua/cemento.

Deberan respetarse las disposiciones del Articulo 74 del Pliego de Condiciones Generales de Caracter
Técnico, y deberan cumplirse los requisitos de resistencias especificadas.

USO DE ADITIVOS El empleo de cualquier aditivo anticongelante, sean sales, soluciones de sales,
incorporadores de aire, no excluyen la posibilidad o necesidad de calentar los componentes del hormigén
para contrarrestar los efectos del frio durante las primeras etapas de fraguado y endurecimiento.

Cuando se trate de trabajar en zonas de posibles heladas es de suma importancia alcanzar en el mas breve
plazo la resistencia fijada en pliegos, para cuyo fin se pueden aplicar los medios antes mencionados.

Cuando se emplee un aditivo incorporador de aire, el volumen de aire a incorporar depende del tamario
maximo del agregado y se encuentra definido en el Articulo 64 del Pliego de Especificaciones Generales de
Caracter Técnico. Si se utiliza un aditivo incorporador de aire, debera realizarse el ensayo para determinar
el contenido de aire en el hormigén fresco segun Norma IRAM 1.602, inmediatamente antes de ser
colocado en los encofrados.

La Inspeccién podré exigir el uso de aceleradores de fragiie en todos los hormigones a elaborar para variar
su tiempo inicial de fraglie adaptdndolo a las exigencias de temperatura ambiente, debiendo tambiér
cumplir las funciones de plastificante. Los productos a utilizarse deben someterse a la aprobacion de la
Inspeccion y solamente seran autorizados cuando sean de marca reconocida y avalada por ensayos
principalmente del L.T.l.LE.M.

El costo de estos aditivos correra por cuenta exclusiva del Contratista.

Se podran emplear aditivos plastificantes o superfluidificantes, condicion necesaria de que el hormigdn
cumpla con el resto de las especificaciones del presente Pliego.

El agregado de estos productos no debe alterar la resistencia minima especificada en el presente articulo
del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, ni afectar a las armaduras de acero.

Deberan respetarse las disposiciones del Articulo 22 del Pliego de Condiciones Generales de Cardcter
Técnico y todos los aditivos responderan a la norma IRAM 1.663, y deberan cumplirse los requisitos de
resistencias especificadas.
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RESISTENCIA ESPECIFICADA Para las obras de revestimiento del canal la resistencia especificada de las
probetas cilindricas ensayadas a compresion a los veintiocho (28) dias debera tener como valor minimo el
indicado a continuacion:

Hormigén Clase H-25 (Contenido minimo de cemento: 380 kg de cemento por m?)

Resistencia especificada minima: f ‘. = 25MPa (28 dias, probetas cilindricas)

Se deberdn confeccionar cuatro (4) probetas por cada pastéon de hormigén (pastén es la cantidad de
hormigén hecho de una vez, por ejemplo, cada camidn hormigonero en el caso que se emplee hormigén

elaborado).

ACERO PARA HORMIGON: El acero en barra para hormigdén armado se ajustara a lo establecido en los
Articulos 24 al 26 del Capitulo “Materiales” del ANEXO II: PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN

TECNICO.

El acero a utilizar serd de una tensién admisible fy=420MPa. Deberad ajustarse perfectamente a lo
establecido en los planos en cuanto a didmetros, separacion, doblado, etc., debiendo el Contratista
presentar planillas de doblado de hierro previamente a su colocacién. Cualquier modificacion a introducirse

en las armaduras, deberd ser previamente autorizada por la Inspeccion.

El acero en barra para hormigdn armado se ajustard a lo establecido en los Articulos 24 al 26 del Capitulo
“Materiales” del ANEXO Ill: PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO.

El acero a utilizar sera de una tension admisible fy=420MPa. Deberd ajustarse perfectamente a lo
establecido en los planos en cuanto a diametros, separacién, doblado, etc., debiendo el Contratista
presentar planillas de doblado de hierro previamente a su colocacion. Cualquier modificacion a introducirse
en las armaduras, debera ser previamente autorizada por la Inspeccion.

El precio contractual comprende la provisién, transporte, doblado, cortado, uso de separadores, empalmes
y colocacién de todos los materiales, directa o indirectamente necesarios y todas las operaciones que
deban efectuarse para el correcto posicionado de la armadura previamente al colado del hormigén, en un
todo conforme a los planos y pliegos de esta documentacidn y/o variantes ordenadas y/o autorizadas por la

Inspeccion.
ARTICULO 292 Medicion Y Forma De Pago

En los precios fijados para cada uno de los item detallados en la presente medicion y forma de pago, esta
incluida; desmontajes, provisiones, transportes, construcciéon, montaje, mano de obra, ensayo de
materiales, tramite ante entes estatales y privados que requiera la obra, prueba y puesta en servicio de
todos los elementos eléctricos y mecanicos para el correcto funcionamiento de la obra.

Para cada uno de los items, se incluye en el precio contratado todos los elementos y accesorios para que
cada uno de ellos funcione correctamente de acuerdo al fin a que estdn destinados y en total coincidencia
con los planos de proyecto y Especificaciones Técnicas Particulares - Anexo IV.
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ITEM 1: INICIO DE OBRA.
SUB-ITEM 1.1: Inicio de obra y Replanteo

El precio contratado comprende el cumplimiento de los siguientes articulos y su porcentaje de
incidencia:

Anexo Il | Anexo IV | Art. | Detalle %
Incidencia
X 12 Entrega elementos para la Inspeccion 10%
X 13 Replanteo 4%
X 7 Equipo minimo en obra 5%
X 22 | Entrega plan de Higiene y Seguridad en el
. 20%
Trabajo
X 24 | Entrega de Seguros 5%
X 27 Instalacidn de Cartel de obra 20%
X 4 Acta uso de la Energia Eléctrica 6%
X 5 Ejecucion de Desvios, taponamientos, bombeos,
acceso a obra, obrador. Devolucion de | 30%
elementos en desuso

Previa aprobacion de la Inspeccion, el item se computara en forma Global, y certificard una vez
terminada cada una de las tareas indicadas precedentemente de acuerdo al porcentaje de
incidencia indicado en la tabla precedente.

iTEM 2: COMPUERTA DE ATAJE NUEVA EN CANAL JOCOLI
El precio contratado comprende:

Sub item 2.1: Provision y montaje de compuerta de ataje nueva en canal Jocoli con escudo de anchr
6,50m por alto 1,00m.

El precio del contrato comprende:

o Presentacion de planos ejecutivos para construccidén de compuerta y lista de materiales, de
acuerdo a planos N2 2, 3y 6.

Adquisicion de todos los insumos necesarios para la construccion de la compuerta.

Construccidn de las estructuras resistentes y escudos, sistema de encastre.

Construccién y montaje de recatas considerando patines de deslizamiento.

Provision y montaje de notas musicales con sus prensa burletes y buloneria.

Provision y montaje de reductores y su cadena cinematica vinculada.

Provisién y montaje de volante, y sistema de accionamiento con seguridad.

Provision y montaje de vigas de sostenimiento de los reductores y su cadena cinematica vinculada.
Provisién y Montaje de vastagos, y cancamos de lzaje.

Aplicacion de esquema de pintura en compuerta y todos sus componentes, recatas, umbrales, etc.

O 0O 0 0O 0 0 0o 0O 0o o

Esquema de pintura a fundaciones.



IRRIGACIZN EE )ﬁ

o Provisién y montaje de patines de deslizamiento.
o Prueba de hermeticidad y funcionamiento

Previa aprobacién de la inspeccién, el sub item se computara y pagara con el siguiente criterio de avance:

= 10% con la aprobacion de planos ejecutivos y lista de materiales;

= 40% con la adquisicion de todos los materiales puestos e inspeccionados en taller de la contratista;

= 25% con la construccion de la compuerta armada y terminada en taller;

= 5% con esquema de pintura terminado;

= 20% con el traslado y montaje de compuerta en su sitio, con todos sus burletes, y pistas de
deslizamiento; Incluye pruebas de funcionamiento y estanqueidad aprobadas.

iTEM 3: MANTENIMIENTO DE HOJA PARTIDORA

El precio contratado comprende:

Sub item 3.1: Reparacién metalurgica de hoja partidora existente con aplicacién de esquema de pintura.

El precio contratado comprende:

o Mantenimiento y reparacion de HP de acuerdo a lo indicado en el Art. 25
o Pruebasy verificacion de funcionamiento, en vacio y con carga hidréulica.
o Limpieza, retiro de escombros y transporte de los mismos a lugares autorizados.

Previa aprobacion de la inspeccién, el sub item se computard y pagard por unidad terminada con el
siguiente criterio:

= 40% con la reparacion metalurgica de la hoja;

= 30% con la hoja partidora, instalada y pintada con esquema de pintura completo;

= 30% con las pruebas funcionamiento en carga y limpieza de sector de obra.

Sub item 3.2: Provisién y montaje de mecanismo de accionamiento de hoja partidora con proteccién

antivandalica.
El precio contratado comprende:

o Mantenimiento y reparacion con materiales, del alojamiento metalico para el mecanismo de
accionamiento;

o Provisién de materiales, mecanizado de piezas y mano de obra para el montaje;

o Provisién de materiales con mano de obra, y disefio de sistema de lubricacién del mecanismo de la
HP;

o Pruebasy verificacion de funcionamiento, en vacio y con carga hidréulica.

Previa aprobacion de la inspeccién, el sub item se computara y pagard por unidad terminada con el

siguiente criterio:
= 50% con la construcciéon y entrega de materiales en un todo de acuerdo a planos;
= 50% con el montaje, vinculacion a mufién de hoja y pruebas de funcionamiento.

ITEM 4: CONSTRUCCION DE PASARELA
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Sub item 4.1: Construccién de pasarela con barandas y muro de seguridad, todo de hormigén armado
para operacion de compuerta Canal Jocoli

El precio del contrato comprende:

o Presentacion de memoria de célculo y planos ejecutivos para la construccion de pasarela, firmados
por profesional matriculado.

Adquisicién de todos los insumos necesarios para la construccion de los puentes y tabique.
Excavacion de bases de apoyos de puentes y tabiques, segun plano

Llenado de bases con hormigén del tipo especificado en memoria de calculo

Adaptacion de pila intermedia de pasarela Jocoli-Tulumaya y llenado con hormigon del tipo
especificado en memoria de calculo

o O O O

o

Encofrado de losas, baranda , tabiques y escalera de pasarelas

(0]

Armado de losas, baranda, tabiques y escaleras, segin planos.
o Llenado de losas, tabiques y escaleras con hormigén de acuerdo a lo especificado en memoria de
calculo.

Las medidas indicadas en el plano se ajustaran a las del lugar en donde se emplaza la obra

Previa aprobacién de la inspeccién, el sub item se computara y pagara con el siguiente criterio de avance:
= 10% con el replanteo y la presentacion de planos ejecutivos;

= 30% con el armado y encofrado de estructuras;

= 30% con la provisién de hormigones, llenado, llenado y ensayo de probetas;

= 20% con desencofrados, enlucido y reparacién de superficies para un buen acabado;

= 10% limpieza de obra y descarte de residuos en lugares permitidos.

Sub item 4.2: Construccién de pasarela de hormigén armado para operacién de compuerta Canal Auxiliar
Tulumaya

El precio del contrato comprende:

o Adquisicion de todos los insumos necesarios para la construccion de la pasarela;
o Armado, encofrado y llenado de losas, barandas, etc; con hormigén del tipo establecido segun
resulta de Memoria de Calculo

Las medidas indicadas en el plano se ajustaran a las del lugar en donde se emplaza la obra

Previa aprobacion de la inspeccién, el sub item se computara y pagara con el siguiente criterio de avance:
= 20% con el replanteo y la presentacion de memoria de cédlculo y planos ejecutivos;

= 70% con el Armado, encofrado y llenado de losas;

= 10% limpieza de obra y descarte de residuos en lugares permitidos.

{TEM 5: RECONSTRUCCION DE MURO

Sub item 5.1: Trabajos de reparacién y reconstruccién de muros y coronamientos en derivacién Canal
Molina Navarrete

El precio del contrato comprende:
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Adquisicidn de todos los insumos necesarios para la reconstruccién del muro.
Demolicién de sectores indicados por la inspeccién y retiro de escombros.
Reparacion y sellado de grietas y sectores dafiados

Enlucido y terminacion de superficies

Encofrado de losas, baranda, tabiques y escalera de pasarelas

Armado de losas, baranda, tabiques y escaleras, segun planos.
Llenado de losas, tabiques y escaleras con hormigdén del tipo establecido segun resulta de Memoria

O 0O O 0O 0 0o o

de Calculo

Las medidas indicadas en el plano se ajustaran a las del lugar en donde se emplaza la obra

Previa aprobacion de la inspeccion, el sub item se computara y pagara con el siguiente criterio de avance:
=  10% con el replanteo y la presentacion de plan de trabajo;

= 30% demolicidn y retiro de escombros;

= 50% reparacion, sellado de grietas, revoques y enlucidos terminados;

= 10% limpieza de obra y descarte de residuos en lugares permitidos.



P pmitoN
{55

Cod. 03 . Dirscclon
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FORMULARIO - SOLICITUD DE ADMISION

Mendoza de de 2023

AL SENOR SUPERINTENDENTE DEL
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
PROVINCIA DE MENDOZA

(LE, D.N.I o6 LC)

Los que suscriben,
de de la

en su caracter
solicitan su admisién en la Licitacion Publica, para otorgar la

obra MANTENIMIENTO COMPARTO JOCOLI-TULUMAYA, manifestando nuestra expresa decision de
participar en la citada obra, a cuyo efecto fijamos domicilios:

Real en calle N° , de la Localidad de
, CP , Departamento , Provincia

de . Teléfono N°

Legal en calle N°® , de la Localidad de , CP 5500,

Departamento Capital, Provincia de Mendoza, Teléfono N°
Electrénico en cuenta de correo electrénico

notificaciones.
En caracter de declaracién jurada dejamos constancia que los solicitantes no nos encontramos inhabilitados

para contratar con el Departamento General de Irrigacion y el Estado Provincial. Asimismo manifestamos
nuestra expresa aceptacion de todas las reglas y cldusulas de Pliegos de Condiciones Generales y
Particulares, los que declaramos conocer aceptando la totalidad de su contenido. Aceptamos también los
anexos, circulares y notas aclaratorias, de plena conformidad, las que adjuntamos debidamente firmados

, donde serdn validas todas las

en todas sus fojas.
Por otra parte declaramos haber designado Representante Legal/Apoderado a:

Adjuntamos también toda la documentacién requerida.

Ademads declaramos y aceptamos que para cualquier cuestion administrativa o judicial que se suscite, se
aceptarad la jurisdiccion de los tribunales ordinarios de la Provincia de Mendoza, haciendo expresa renuncia
al fuero federal y a cualquier otro que con posterioridad al Acto de Licitacion se creara o nos pudiera

corresponder por distinta vecindad o extranjeria.
Se declara también, en carécter de declaracién jurada, que se conoce el conocer el lugar y las condiciones

en que se realizara la obra.

Firma del o de los proponentes

Aclaracion de firmas sin abreviaturas



FORMULARIO - OFERTA
OBRA: MANTENIMIENTO COMPARTO JOCOLI-TULUMAYA
MENDOZA de de 2023

AL SENOR SUPERINTENDENTE DEL
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
PROVINCIA DE MENDOZA

El Los que suscribe , en representacion

de , con
domicilio
e Real en calle N° _ , de la Localidad de
, CP , Departamento "
Provincia de . Teléfono N°
e Legal en calle N° , de la Localidad de , CP 5500,

Departamento Capital, Provincia de Mendoza, Teléfono N°

e Electrénico en cuenta de correo electrénico
Manifiesta que, habiendo examinado el terreno, los planos, pliegos de condiciones y especificaciones,

relativos a la obra del epigrafe, se compromete a efectuar los trabajos en un todo de acuerdo a los
documentos, mencionados conforme al detalle y precios que se consignan en la planilla de propuesta

adjunta.
La propuesta, cuyo importe total asciende a la suma de pesos

($ )

se efectia para contratar las obras por AJUSTE ALZADO.

NOTA: Queda expresamente establecido que, tratdndose de una propuesta para contratar las obras por
AJUSTE ALZADO es cifra vdlida el importe total consignado en ella. Si fuese errénea la suma de los importes
de los item, se tendrd por importe contractual de cada ftem la cantidad que resulte luego de prorratear
entre ellos la diferencia existente entre la correcta y el importe total propuesto. A los efectos de la
certificacion de pago, se considerard que cada ftem es también propuesto por ajuste alzado.

Asi mismo se hace renuncia al fuero federal y/o a cualquier otro que pudiera corresponder sometiéndose a
los tribunales ordinarios de la Ciudad de Mendoza.Aceptamos que todas las notificaciones sean cursadas

por el organismo al domicilio electrénico o constituido de manera indistinta.

NOTA: El DGI considera que el oferente se encuentra debidamente notificado con la remisién de la cedula
por via electrénica o cuando habiéndose constituido el notificador mds de una vez en el domicilio
denunciado por la empresa, sin ser atendido por persona alguna se deje un ejemplar de la misma en la

puerta.

Firma del o de los proponentes

Aclaracién de firmas sin abreviaturas
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Cod. 03 . Direccion

de Ingenleria
ANALISIS DE PRECIOS TIPO
Analisis de precios
Item: Unidad:
Designacion:
PROYECTO:
- Costo Unitario | Costo Purcin[r
MANO DE OBRA Unidad Cantidad
[$/ Un] [$/Un]
2 .
4
) ;,U = P i, A“;? -» o
Unidad Cantidad | CostoUnitario | Costo Parcial
MATERIALES /SUBCONTRATOS
__-- [S/ Un]

D Costo Directo (A+B+C)

E Gastos Generales e Indirectos %deD A G
F Subtotal (D+E)

G Gastos Financieros % de Subtotal F

H Subtotal {F+G)

| Beneficios % de Subtotal H

J COSTO TOTAL DEL TRABAJO (H+1)

K Ingresos Brutos % de Subtotal J

L I VA % de Subtotal J 0
PRECIO DEL ITEM (Subtotal J + K + L)

Nota: Se deberd presentar un Andlisis de Precios para cada item que componen la Oferta.



